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1.  CONSIDERACIONS PREVIES 
 
 
1.1. IDENTIFICACIÓ DELS AGENTS DEL PROJECTE 
 
L’autor del present Projecte Bàsic i Executiu és:  
 
Víctor Payró Milan, Enginyer Tècnic Agrícola, col.legiat nº 3487 en l’il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles 
i Perits Agrícoles de Catalunya, director tècnic de l’empresa VINCAT ENGINYERS, SLP. 
 
Adreça i dades de contacte: 
 
C/ Esclop, 13 
17800 - Olot 
Tel. 630 96 70 18  
victor@e-natura.net 
www.e-natura.net 
 
L’organisme promotor del present Projecte Bàsic i Executiu és: 
 
Ajuntament de La Canonja 
Adreça: C/ Raval, 11 
Codi postal i localitat:  43110 - La Canonja 
Telèfon: 977543489 
https://www.lacanonja.cat/  
ajuntament@lacanonja.cat  
Alcalde President: Il·lm. Sr. Roc Muñoz Martínez 
 
 
1.2. ANTECEDENTS 
 
A l’actual Camp d’Esports Municipal de La Canonja situat a l’Avinguda Carrasco Formiguera núm. 21 es porta a terme la 
pràctica esportiva de futbol tant femení com masculí amb la presència  del C.F. Canonja  que enguany compleix un segle de 
vida i que durant els darrers anys ha protagonitzat un creixement exponencial pel que fa a la quantitat d’esportistes afil.litas. 
Actualment el C.F Canonja disposa de 31 equips en competició així com 31 equips en entrenament al mateix equipament 
esportiu,  amb més de 300 fitxes federatives. 
 
A partir de la voluntat de facilitar que aquesta pràctica esportiva pugui continuant creixent i alhora disposi dels equipaments 
esportius necessaris, l’actual equip de govern es planteja la possibilitat de construcció d’un nou camp de futbol 11 de gespa 
artificial amb el marcatge de dos terrenys de joc de futbol 7 que proporcioni una nova superfície esportiva de gespa artificial. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
2.1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte és definir i valorar les obres consistents en la construcció del nou Camp d’Esports Municipal del 
terme municipal de La Canonja. Aquest nou equipament es preveu que proporcioni una major superfície esportiva per 
d’aquesta manera satisfer part de les actuals necessitats municipals. 
 
 
2.2. SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL 
 
Des de l'any 1982 La Canonja és una Entitat Municipal Descentralitzada pertanyent al municipi de Tarragona. Aquesta és una 
forma de gestió dels interessos comunals que el veïnat va aconseguir després de constatar la regressió soferta des de l'any 
1964 quan, en plena dictadura i al inicis de la gran expansió industrial, el Municipi Canongí va ser annexionat al de Tarragona.  
 
L'antic terme de La Canonja (fins l'any 1964) situat al Camp de Tarragona, a la Comarca del Tarragonès tenia 733 hectàrees 
d'extensió i va quedar configurat l'any 1848 amb la fusió del municipis de La Canonja i Masricart, que prèviament havien rebut 
l'agregació del terme de la Boella i part del de la Pineda. El seu perímetre és el d’un polígon molt irregular. Parteix amb el 
terme de Reus pel Nord i per l’Oest, amb el terme de Tarragona per l’Est i Sud-est, i amb Vilaseca de Solsina per l’Oest i Sud-
oest. 
 
El Terreny és quaternari, format per al·luvions dipositats pel riu Francolí. Les coordenades geogràfiques del nucli urbà són les 
següents: 41º 07' 24" de latitud Nord i 1º 10' 42" de longitud Est de Greenwich. 
 
El camp de futbol projectat s’emplaça al sud de l’actual Camp d’Esports Municipal. L’emplaçament ha vingut determinat 
principalment per la reordenació urbanística prevista així com de la futura prolongació entre l’Avinguda de Collblanc i el carrer 
de Vila-Seca. 
 
La parcel.la  on es preveu emplaçar el nou Camp d’Esports Municipal és, a dia d’avui, una àmplia esplanada on recentment 
s’han dut a terme uns treballs de terrapenat i acondicionament de les terres. 
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2.3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
Es projecta la construcció d’un nou camp de futbol 11 de gespa artificial amb el marcatge de dos terrenys de joc de futbol 
7. Aquest nou equipament disposarà de la xarxa de sanejament necessària per la correcte evacuació i canalització de les 
aigües pluvials. Es projecta també la construcció d’un sistema de reg capaç de satisfer les necessitats hídriques de la 
nova superficie esportiva.  
 
L’enllumenat s’ha resolt a partir de quatre columnes troncocòniques de 16 m d’alçada dotades amb projectors LED que 
proporcionin un nivell d’il.luminància i uniformitat suficients per garantir uns nivells mínims de confort en la pràctica 
esportiva.  
 
Es preveu dotar a la nova superfície de gespa artificial d’un perímetre mínim de 1,5 m d’amplada a partir de la construcció 
de solera de paviment de formigó de manera que es garanteixi la contenció del sistema constructiu de la gespoa artificial i 
alhora proporcioni un lloc de pas i estada tant dels esportistes com del públic. 
 
La plataforma sobre la qual es preveu instal.lar el nou paviment esportiu de gespa artificial es projecta a partir d’una 
primera capa de subbase granular seleccionada  i aglomerat asfàltic superficial una vegada finalitzats els treballs 
d’anivellació i compactació del terreny natural. 
 
Pel que fa al sistema de gespa artificial projectat, s’ha optat per un sistema que combina una gespa artificial de 45 mm 
d’alçada de fibres de polietilè amb unes característiques, disposició, índex de puntades i equilibri entre les fibres que 
proporcioni una bona capacitat de retenció i estabilització dels reblerts. Aquest sistema es complementa amb la 
instal.lació d’una base elàstica prefabricada que proporcionarà l’amortiguació necessària al paviment així com del reblert 
a partir de sorra de silice, de nova aportació, i granulat de blat de moro 100% biodegradable a la part superficial.  
 
Es preveu dotar al nou Camp d’Esports Municipal dels tancaments propis de l’equipament és a dir de barana perimetral i 
de xarxes atura-pilotes al darrera de les porteries de futbol 11 i futbol 7  però no és objecte del present projecte l’ànàlisi ni 
la valoració dels futurs tancaments previstos per la parcel.la o del conjunt del recinte esportiu.   
 
Es dotarà al nou Camp d’Esports Municipal de l’equipament esportiu mínim necessari per la pràctica del futbol 11 així com 
del futbol 7. 
 
 
2.3.1. QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 
A continuació es mostren les princiapals superfícies i dimensions projectades: 
 

IDENTIFICACIÓ SUPERFÍCIE / DIMENSIONS 
Superfície total de gespa artificial 6.825 m2 
Superfície total d’aglomerat asfàltic (gruix = 7 cm) - Dues capes (4+3) 6.825 m2 
Superfície total de solera de paviment de formigó (gruix 15 cm) 520,50 m2  

Terreny de joc de FUTBOL 11 100,00 x 62,00 m 
Terrenys de joc de FUTBOL 7  ( 62,00 x 40,00 m ) x  2 
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2.4. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
La situació del camp s’ajusta a les preexistències determinades per la nova ordenació urbanística i la previsió de construcció i 
prolongació dels nous vials que connectaran l’Avinguda de Collblanc a l’Est i la prolongació del carrer de Vila-Seca al Sud.  
 
Així doncs l’orientació del nou Camp d’Esports Municipal no es correspon amb l’eix NORD-SUD que seria l’òptima per aquest 
tipus d’instal·lacions esportives per tal d’evitar l’enlluernament dels porters durant la posta del sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideracions relatives a les dimensions del terreny de joc i dels marges de seguretat o protecció: 
 
Normes reglamentaries. NIDE. Consejo Superior de Deportes.  
“... 
1. Tamaño del campo 
 
Futbol - 11. 
Dimensiones del campo: Mínimo: 90 x 45 m. 
Dimensiones del campo de juego según niveles: Mínimo competiciones nacionales juveniles: 90 x 50 m. 
 
Futbol - 7. 
Dimensiones del campo:   Mínimo: 50 x 30 m. 
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2. Bandas exteriores y seguridad. 
 
Para facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de jugadores y la visión de los espectadores, alrededor del campo 
de juego habrá un espacio libre de obstáculos como mínimo de 1,50 m de anchura al exterior de las líneas de banda y de las 
líneas de meta, con el mismo tipo de suelo que el terreno de juego. Es recomendable que el espacio libre tras las líneas de 
meta sea de 2,50 m.” 
 
 
Resum de dimensions projectades per al nou Camp d’Esports Municipal: 
 

  
PROJECTE 

 
MÍNIM NORMATIVA 

Camp de joc FUT 11 100,00 x 62,00 m 90,00 x 45,00 m * 
Camps de joc FUT 7  62,00 x 40,00 m 50,00 x 30 m 

Banda de protecció Fons Camp FUT 11 2,50 m  1,50 m (recomanable 2,50 m) 
Banda de protecció laterals Camp FUT 11 1,50 m  1,50 m 
Distància columnes - Camp FUT 11 Fora del camp 1,50 m 

Distància canons de reg - Camp FUT 11 Aspersors emergents a 1,50 m 1,50 m 
 
* En categories infantils i juvenils, en cas necessari s’admet un ample de 45 m. 
* En general infantils i juvenils: 90.00 x 50.00 m. 
* Aficionats i regionals: 100.00 x 60.00 m. 
 
 
Consideracions relatives al sistema de paviment esportiu de gespa artificial a instal.lar: 
 
Es projecta un sistema de gespa artificial amb reblert de sorra de sílice de nova aportació i granulat de blat de moro 100% 
biodegradable per donar compliment al Reglament 2023/2055 de la Comissió Europea de 25 de setembre de 2023 on es 
regula l’ús de microplàstics com a reblerts per aportar amortiguació en sistemes de gespa artificial. 
 
Per altra banda el sistema de gespa artificial construït haurà de donar compliment als requeriments establerts per la norma 
UNE 15330-1:2014 relativa a “Superficies deportivas. Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente diseñadas 
para uso exterior”  a partir d’un control de qualitat  in situ que haurà de dur a terme un laboratori independent acreditat i que 
s’haurà de documentar mitjançant informe corresponent. 
 
Consideracions relatives al sistema constructiu de sustentació de la plataforma del camp de futbol: 
 
El perfil constructiu de la plataforma sobre la qual es preveu instal.lar el nou paviment esportiu de gespa artificial (subbase 
granular + aglomerat asfàltic) es justifica per tal de garantir una òptima planimetria dels terrenys de joc així com per 
disminuir la possibilitat de futurs assentaments que puguin derivar en deformacions del futur camp de futbol. 
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Consideracions relatives al sistema de reg que es projecta: 
 
Es projecta un sistema de reg capaç de garantir la cobertura de la totalitat de la superfície així com de satisfer les necessitats 
hídriques de la nova superfície de gespa artificial. Es preveu instal.lar sis aspersors emergents de llarg abast situats a l’exterior 
dels diferents terrenys de joc. Aquests disposaran d’electrovàlvula de comandament integrada i d’aquesta manera s’evitaran 
registres a l’interior de la superfície de gespa artificial. Aquest sistema s’alimentarà a partir d’un nou equip de bombeig de 15 
CV disposat a l’interior d’un dipòsit de reg enterrat de 15 m3 de capacitat que haurà de disposar  de subministre de la xarxa 
d’aigua potable municipal. 
  
Consideracions relatives al sistema d’enllumenat que es projecta: 
 
Pel tipus d'ús del nou sistema d’enllumenat, tota la instal·lació elèctrica s'ajustarà a les condicions tècniques del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries, particularment la ITC-BT-30, per a 
Instal·lacions en locals humits i ITC-BT-07, per a Xarxes Subterrànies para distribució en Baixa Tensió. 
 
La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels jugadors, del equip arbitral ni dels espectadors. 
Complirà la norma UNE-EN 12193 “Iluminació de instal·lacions esportives” . 
 
El sistema d’enllumenat projectat per al nou Camp d’Esports Muncipal  haurà de complir el nivell d’il.luminació 2  
(Competicions regionals i locals. Entrenament alt nivell)  previst a les vigents normes NIDE: 
 

NIVELLS MÍNIMS DE IL·LUMINACIÓ - Segons normativa (exterior) 

NIVELL DE COMPETICIÓ 

Iluminància horitzontal 

E med (lux) 
Uniformitat 

E mín/ Emig 

Competicions internacionals i nacionals 500 0,7 

Competicions regionals i locals. Entrenament alt nivell  200 0,6 

Entrenament, esport escolar i recreatiu  75 0,5 

 
2.5. RESUM DELS CONDICIONANTS QUE SERVEIXEN DE BASE DEL PROJECTE 
 
Alhora de redctar el present Projecte Bàsic i Executiu s’han tingut en compte una serie de condicionants. Els principals són: 
 
 
2.5.1. CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
- Els equipaments esportius comptaran amb les mesures de seguretat, correctores i de protecció necessàries per tal 

d’evitar que les activitats que es desenvolupin pugui ocasionar algun perjudici a l’entorn.  
 

NIVELL 
D’IL.LUMINACIÓ 
PROJECTAT 
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- Els equipaments esportius hauran de disposar de les mesures de senyalització adequades a l’activitat prevista per tal 
d’advertir de manera explícita als usuaris dels perills als que s’hagin d’afrontar en la pràctica habitual, recomanant les 
pautes o restriccions que es consideri oportunes.  
 

- Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el marcatge, la indicació en un plànol, 
l’afitament o la senyalització, de manera que els usuaris els reconeguin i s’eviti que la resta de la gent pugui interferir 
en el desenvolupament de l’activitat que s’hi practica o que els traspassi, quan això representi un risc.  
 

- Dins dels límits dels espais esportius on els usuaris facin activitats dinàmiques no hi pot haver arestes o altres 
elements esmolats que puguin ser la causa de traumatismes en la pràctica habitual. Si no fos possible d’evitar-los, es 
protegiran convenientment.  
 

- Al voltant dels límits dels marcatges dels espais esportius hi haurà un marge de seguretat lliure d’obstacles o de 
qualsevol element que pugui ser causa de contusions o ferides als usuaris que superin els límits durant la pràctica 
prevista. La seva amplada s’adequarà a la dinàmica de l’activitat, essent proporcional a la velocitat dels esportistes. 
En cap cas serà inferior a 1 metre. Si no fos possible guardar aquesta distància es disposaran les proteccions que 
siguin necessàries.  
 

- Els tancaments que limiten un espai esportiu no podran tenir perforacions o escletxes a l’abast dels usuaris on 
puguin quedar atrapats els dits o altres parts del cos.  
 

- Tots els equipaments esportius tindran resolts els accessos, que es dimensionaran proporcionats al nombre 
d’usuaris previstos i al mitjà de transport que aquests utilitzin. No es permetrà l’accés rodat a aquells equipaments 
que no tinguin resolt l’aparcament dels vehicles. 
 

- Tots els equipaments esportius disposaran de les escomeses i estaran a l’abast dels subministraments i dels serveis 
que requereixin. 
 

- En la construcció d'equipaments esportius s’adoptaran les mesures correctores necessàries per reparar l’impacte 
generat en l’entorn i el paisatge. Els talussos i/o desmunts s’executaran de manera que se’n garanteixi l’estabilitat, i 
es resolgui l’escorriment de les aigües recollides per les noves vessants. 
 

- Els espais tancats que disposin de sistemes mecànics de ventilació, calefacció o condicionament de l’aire interior 
compliran els requeriments establerts pel Codi tècnic de l’edificació en el referent a la transposició de la directiva 
europea referent a l’eficiència energètica en els edificis. 
 

- Els tancaments interiors es disposaran de manera que hi hagi una separació física entre els locals amb diferents 
temperatures ambients. 
 

- Tot el material esportiu que s’utilitzi, ja sigui fix o mòbil, ha de garantir una pràctica segura d’acord amb els criteris i 
requisits establerts en les normes europees UNE-EN. La instal·lació l’ha de realitzar personal qualificat, ha de ser 
revisada freqüentment i reparada quan presenti algun desperfecte de manera que mantingui les condicions exigides 
pel seu ús. Qualsevol element que sigui un perill per als usuaris s’ha de retirar immediatament i prohibir-ne la 
utilització 
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- El material esportiu que no s’utilitzi i pugui interferir en el desenvolupament de l’activitat s’ha de retirar i 

emmagatzemar fora de l’abast de la gent i de manera que no suposi un risc per al personal encarregat del seu 
trasllat. o) Els paviments construïts als espais esportius destinats a ser trepitjats pels usuaris en la pràctica d’activitats 
dinàmiques i jocs de pilota seran segurs a la petjada, sense sots o desnivells sobtats que facin ensopegar els usuaris 
i un grau de lliscament adequat al calçat que vesteixin, de manera que no caiguin ni s’els quedi travat el peu. p) Els 
paviments dels equipaments esportius que els usuaris puguin trepitjar amb el peu nu amb presència d’aigua no han 
de lliscar, de manera que s’eviti el risc de caigudes.  
 

- Els paviments esportius exteriors han de solucionar l’evacuació de les aigües superficials i, en el seu cas, el drenatge 
del subsòl, dimensionat d’acord amb la utilització, el règim de pluges de la zona i la capacitat filtrant del terreny 
natural. 
 

- Els ancoratges, marcatges, desguassos, aspersors i altres elements que es col·loquin dins de l’espai esportiu 
s’integraran amb el paviment de manera que es conservin les característiques requerides per tal d’evitar que puguin 
ocasionar ensopegades o relliscades o que alterin les condicions de pràctica. 
 

- Si es col·loquen cels rasos, projectors, altaveus o altres elements de les instal·lacions als sostres dels espais 
esportius d'interior on es practiquin jocs de pilota, aquests seran resistents als cops o es protegiran per evitar les 
trencadisses. 
 

- Tots els elements metàl·lics situats a l’exterior o en espais humits es protegiran adequadament de manera que no es 
rovellin i seran accessibles per al manteniment o s’utilitzaran metalls inoxidables.  
 

- Els espais dels equipaments esportius on hi hagi activitat a les hores de foscor hauran d’estar il·luminats amb un 
nivell i una uniformitat adequades a l’ús al qual es destini. 
 

- Els bàculs de suport dels projectors d’enllumenat i altres elements verticals d’una alçada superior a dos metres no 
han de permetre que els usuaris de la instal·lació s’hi puguin enfilar. 

 
 
 
2.5.2. CONDICIONANTS DE SEGURETAT 
 
Els principals condicionants de seguretat que s’han tingut en compte en la redacció del present Projecte Bàsic i Executiu són: 
 
- Els paviments de les sales esportives, els pavellons poliesportius, camps poliesportius i d’atletisme, han d’acreditar el 

compliment de les prescripcions establertes en la normativa europea UNE-EN de paviments esportius amb el 
certificat d’un laboratori d’assaig, amb una absorció d’impactes moderada. Els d’elasticitat puntual de no menys del 
25% de reducció de la força com a valor mitjà i de no menys del 40% per a la resta de paviments.  
 

- Els paviments dels espais amb presència d’aigua no han de lliscar al peu nu i moll. Aquesta propietat s’ha d’acreditar 
amb el certificat d’un laboratori d’assaig, d’acord amb les normes UNEEN que siguin d’aplicació. En tot cas seran 
paviments de classe 3 d’acord amb el que estableix el Código Técnico de la Edificación – SU1 Seguridad frente al 
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riesgo de caidas, assolint un valor de Rd major que 45, mesurada segons la norma UNE-ENVI12633. D’altres 
sistemes de mesura com els establerts en la normativa de seguretat laboral o la norma DIN 51097, també ofereixen 
referències vàlides per a la tria de paviments segurs.  
 

- Els equipaments esportius han de comptar amb una instal·lació de telecomunicació que permeti informar de 
qualsevol incidència que es produeixi a qui correspongui atendre-la, demanar ajut a qui pugui prestar-lo i rebre avís 
d’allò que pugui ser del seu interès. 
 

- A les instal·lacions esportives amb aforaments nombrosos, cal instal·lar un sistema de megafonia per tal de poder 
donar avisos i localitzar a un determinat usuari. 
 

- A les instal·lacions esportives amb un gran nombre d’usuaris, s’aconsella instal·lar un circuit de televisió per vigilar els 
espais fora del control visual del personal, les zones conflictives i les restriccions d’accés. Com a mesura 
complementària es possible realitzar gravacions de les imatges en determinats llocs respectant la normativa 
d’aplicació. També són d’utilitat les alarmes per evitar les intrusions. 

 
 
2.5.3. CONDICIONANTS SEGONS CRITERIS DE  FUNCIONALITAT 
 
- Tots els equipaments esportius han de situar-se tan a prop com sigui possible dels usuaris a qui es destinin, d’acord 

amb l’ordenament urbanístic vigent, les condicions dels terrenys i el radi d’influència de l’equipament. Així aquelles 
que es destinin a activitats amb escolars, els pavellons poliesportius, han d’apropar-se als centres docents o encara 
millor formar un mateix conjunt.  
 

- Es convenient l’agrupació de diversos equipaments en un mateix recinte, constituint un complex esportiu, de manera 
que s’afavoreixin les sinèrgies que es produeixen i es puguin compartir espais i serveis, el que es tradueix en una 
major eficàcia i un enriquiment de l’oferta esportiva. Per les mateixes raons també s’ha de potenciar la relació amb 
altres tipologies d’equipaments com els culturals, socials o de salut i la integració amb les zones verdes.  
 

- El solar on es construeixin ha de ser prou ampli per a que les seves mides i l’orientació solar siguin les requerides per 
a realitzar les activitats esportives que s’hagi previst practicar.  
 

- La capacitat portant del terreny damunt del qual es construeixin paviments esportius ha de suportar els esforços als 
quals els sotmetin els usuaris sense alterar-se. Per resistir-los, la compactació del terreny natural i de la subbase de 
material granular adequat ha de superar el 95% del Pròctor modificat. 
 

- Les activitats fisicoesportives que es fan a l’aire lliure i que tenen una direcció preferent de pràctica, aquesta s’ha 
d’orientar segons l’eix nord – sud, per evitar l’enlluernament del sol rasant del llevant i el ponent. Així, en els camps i 
les pistes on es practiquin esports de pilota, les porteries s’han de col·locar als costats nord i sud. Per raons 
justificades es admissible una desviació de ± 27,50 cap a l’un o l’altre costat. 
 

- Cada espai esportiu enllumenat o part en què es pugui subdividir ha de tenir una encesa independent. El nivell mitjà 
dels camps poliesportius i d’atletisme no ha de ser menor de 100 lux  
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- Els bàculs de suport de l’enllumenat exterior han de permetre muntar els projectors a una altura no menor de la 
quarta part de la distància entre els bàculs oposats més allunyats, de manera que l’angle d’incidència de la llum no 
sigui inferior a 30°. 
 

- Cal diferenciar i restringir els recorreguts dels esportistes, dels espectadors i del personal, evitant els creuaments i 
controlant els accessos. 
 

- Les instal·lacions esportives s’han de sonoritzar instal·lant altaveus, micròfons al control i a l’espai esportiu i un equip 
de so amb amplificació i equalització connectat a una presa de terra independent. Si hi ha competició a més cal que 
hi hagi marcadors per indicar el temps, el resultat i les alineacions, dissenyats d’acord amb el reglament dels esports 
que s’hi practiquin. 

 
 
2.5.4. CRITERIS DE MANTENIMENT 

 
- Si l’espai esportiu es troba a una cota inferior a la del carrer, cal disposar desguassos que evitin l’entrada d’aigua per 

les portes de les façanes o per les sortides d’emergència, essent preferible que aquests accessos es trobin a cobert. 
En cap cas la cota dels espais complementaris de vestidors i serveis o del desguàs de les piscines s’ha de situar per 
sota de la cota del clavegueram, fet que requeriria d’un sistema de bombeig per evacuar l’aigua.  
 

- Cal resoldre l’accés del material esportiu i de la maquinària necessària pel manteniment i les reparacions des del 
exterior als espais esportius, als magatzems i a les sales d’instal·lacions tècniques. 
 

- Els comandaments d’encesa de l’enllumenat s’han de centralitzar en el control i tindran l’accionament restringit al 
personal autoritzat. 
 

- Les xarxes i equips de les instal·lacions tècniques dels equipaments esportius han de ser fàcilment de registrar, 
preferentment vistes, de manera que es simplifiquin les tasques de manteniment i reparació, així com la seva 
modificació. Els trams a l’abast dels usuaris es disposaran de manera que quedin protegits d’accions vandàliques.  
 

- Per tal de no ocasionar importants alteracions en l’entorn o en el paisatge, la topografia de l’emplaçament de les 
instal·lacions esportives s’ha de adequar a la planimetria requerida de manera que no s’hagi fer grans modificacions 
topogràfiques. 
 

- Per fomentar la mobilitat sostenible cal situar zones d’aparcament de bicicletes properes als accessos de les 
instal·lacions esportives. 

 
- La construcció d’equipaments esportius s’ha de fer preferentment amb sistemes que minimitzin els residus i el 

consum energètic considerant el cicle de vida dels materials que s’utilitzin, facilitin les obres de reforma, d’ampliació i 
la manera de desconstruir-los un cop esgotada la seva vida útil, de manera que es redueixi la motxilla ecològica que 
comporten les obres.  
 

- En la construcció d’equipaments esportius s’utilitzaran preferentment materials respectuosos amb el medi ambient, 
reciclats i reciclables, que certifiquin les seves propietats amb un segell de qualitat acreditat. 
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2.5.5. CONDICIONANTS FÍSICS 
 
2.5.2.1.   ALTITUD I PLANIMETRIA 
 
El Coll Blanc forma part del sud del turó on s’emplaça el poble de La Canonja. 
 
L’orografia actual de la parcel.la on es vol construir el nou Camp d’Esports Municipal de la Canonja és força suau ja que 
recentment s’han dut a terme uns treballs d’acondicionament i anivellació de les terres d’aportació. 
 
L’altitud mitjana del nou Camp d’Esports Municipal de la Canonja serà de 36,5 m sobre el nivell del mar .  
 
2.5.2.3. SERVEIS EXISTENTS 
 
Es tracta d’una parcel·la que encara està per consolidar urbanísticament a més cal tenir en compte que recentment s’han dut 
a terme treballs de rebliment i terraplenat on els terrenys anteriors resten a una cota inferior. Així doncs es preveu una 
afectació inexistent de possibles serveis afectats tot i així en fase de replanteig i previ a l’inici de les obres caldrà fer una 
inspecció exhaustiva de manera que desde la redacció del projecte a l’execució de les obres no s’hagin esdevingut canvis 
relatius a aquest aspecte. 
 
2.5.2.4.  CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN I ACCESSOS 
 
L’accés principal tant de vehicles com de maquinària d’obra per dur a terme les obres de construcció del nou Camp 
d’Esports Municipal és per un accés que trobem a l’extrem sud de l’Avinguda de Collblanc intersecció amb el carrer Ponç 
de Castellví a l’alçada del supermercat Consum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accés principal a l’àmbit d’actuació. Fonts pròpies 
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2.5.6. CONDICIONANTS URBANÍSTICS 
 
El POUM de la Canonja és vigent 
des de la seva aprovació definitiva 
per part de la Comissió d’Urbanisme 
de Tarragona, en sessió de data 7 
de març de 2017, i la posterior 
publicació al DOGC núm. 7394 de 
data 20 de juny de 2017. 
 
El gener de 2024 es va dur a terme 
l’aprovació definitiva d’una 
modificació puntual (Núm. 5) del 
POUM que afecta l’àmbit de la zona 
que es troba el sud del camp 
d’Esports Municipal i que és on 
precíssament s’emplaça el nou 
camp de futbol que es contempla en 
el present projecte executiu. 
 
 
L’àmbit Escoles delimita un espai de planta aproximadament rectangular amb una gran punta al sud-est d’una superfície de 
69.339,20 m2, orientat nord-est/sud-oest, d’una longitud d’uns 500 m d’una amplada variable de 170 m a l’oest i de fins a 270 
m a l’est, aproximadament.  
 
Aquest àmbit séstén des del carrer de l’Escultor Martorell a l’oest al carerr vint-i-sis del barri de Bonavista, en línit del terme 
municipal de Tarragona a l’est. Al nord, el límit és irregular i voreja l’actual zona d’equipaments escolars municipals (Escola La 
Canonja i l’IES Collblanc), el carrer Ponç de Castellví i el supermecat Consum. I al sud, el límit travessa d’oest a est una zona 
no urbanitzada de prats i herbassars, des del carrer Vila-seca a la Canonja fins al creuament del carrer dos amb el carrer vint-i-
sis del barri de Bonavista. 
 
 
2.6. CONTROL DE QUALITAT 
 
A l’Annex II - Estudi de Control de Qualitat de l’Obra, es proporcionen les pautes mínimes exigides del programa de 
qualitat en l’obra que haurà de complir l’adjudicatari del contracte d’execució de l’obra. En aquest, s’assenyalen les unitats 
objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. Els controls de qualitat establerts a l’Estudi  i 
que disposen de la corresponent partida pressupostària són d’obligat compliment. 
 
La Direcció Facultativa en fase d’execució de les obres podrà sol·licitar que es duguin a terme els controls de qualitat, 
assajos i verificacions necessàris, essent el cost a càrrec del contractista fins que no s’esgoti l’1% del PEM d’adjudicació. 
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2.7.   SEGURETAT I SALUT 
 
L’Estudi de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfà tos el requisits previstos a la llei 39/1999 de prevenció de 
riscos laborals i a l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com en la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 
prevenció de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d’altres.  
 
Es proveiran de les mesures de seguretat i salut adients, tant individuals com col·lectives, per a l’execució de les obres, 
d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut adjunt al present projecte bàsic i executiu així com al Pla de Seguretat i salu en 
el Treball que haurà de presentar l’empresa contractista previa  la signatura de l’Acta de Replanteig i Inici de les Obres. 
 
D’acord amb el que s’indica al: 
 

- Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció. 

- Reial Decret 604/2006 pel que es modifica el RD39/1997, que aprova el Reglament de Serveis de Prevenció. 
- Reial Decret 171/2004 del 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la llei 31/1995 de Prevenció de 

Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials 
 
El pressupost de Seguretat i Salut, assignat al present projecte correspon a  CINC MIL SIS CENTS SEXANTA EUROS 
AMB SEXANTA-SET CÈNTIMS (5.660,67 €) 
 
2.8. IMPACTE AMBIENTAL 
 
Segons el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte 
ambiental de projectes no és d’aplicació la realització d’un Estudi d’Impacte Ambiental EIA ni Declaració d’Impacte Ambiental 
DIA. 
 
2.9. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En aquest aspecte s’ha previst el compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió 
de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció; així com també el Decret 161/2001 de 12 de juny 
(DOGC núm. 3414 de 21-06-2001), que modifica el Decret 201/1994, de 26 de juliol (DOGC núm. 1931 de 08-08-1994), 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
 
També es preveu el compliment de la resolució 14-06-2001 per la que es disposa la publicació de l’Acord del Consell 
Ministres, de 01-06-2001, pel que s’aprova el Pla Nacional de Construcció i Demolició 2001-2006 (BOE núm. 166 de 12-
07-2001); corregida i rectificada d’errors en el BOE núm. 188 de 07-08-2001.  
 
Les obres contemplades en el present projecte no impliquen, en principi, generar residus d’enderrocs i/o moviments de 
terres. Simplement es preveu generar residus procedents de la gespa artificial i reblerts de sorra de sílice i cautxú SBR 
retirats ja que no es preveu el seu reaprofitament. Es preveu que la totalitat dels residus generats siguin transportats i 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

  

 
 
 

 

gestionats a abocadors autoritzats o a centres de valorització. En tot cas caldrà aportar els corresponents fulls de 
seguiment i certificats de gestió i/o valorització. 
 
2.10. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
En la redacció del present projecte també s’ha tingut en compte el compliment de la Llei 20/1991 de 25 de novembre 
(DOGC núm. 1526 de 4-12-1991), de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
 
Estan sotmeses a aquesta Llei totes les actuacions en matèria d’urbanisme, edificació, transport i comunicació que siguin 
realitzades a Catalunya per qualsevol entitat pública o privada, així com persones individuals.  La Llei 20/1991 de 25 de 
novembre, també es modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol (DOGC núm. 1926 de 27-07-1994). També és 
de compliment el Decret 135/1995 de 24 de març (DOGC núm. 2043 de 28-04-1995), de promoció de l’accessibilitat  i 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
 
El que es disposa en aquest Reglament és d’aplicació a les actuacions que es realitzin a Catalunya en matèria 
d’urbanisme, edificació, transport i comunicació, Així mateix tracta sobre les accions per fomentar l’accessibilitat 
d’aquestes persones i suprimir les barreres, mesures de control i règim sancionador.  
 
Queda derogat el capítol 6 del present Decret mitjançant el Decret 204/1999, de 24 de març  (DOGC núm. 2944 de 03-06-
1999) i la seva corresponent correcció d’errors (DOGC núm. 3048 de 03-01-2000).  
 
A nivell estatal és d’obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE núm. 289 de 03-12-2003), d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Entre altres àmbits, és 
aplicable a espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació.  
 
El Govern va aprovar un Pla Nacional d’accessibilitat 2004-2010, que es desenvolupa a través de fases d’actuació 
triennal, essent la el primer període el 2004-2006, Aquest instrument recull compromisos del Govern en matèria de 
promoció de l’accessibilitat,  que pretén garantir la igualtat d’oportunitats i sense limitacions, al nombre més gran de 
persones.  
 
Al Decret 362/2006 del 3 d’octubre (DOGC núm. 4734 de 05-10-2006) s’aproven les Directirus Nacionals de Mobilitat. 
Aquestes directrius constitueixen el marc per l’aplicació de la llei 9/2003, de 13-06-2003 de mobilitat, mitjançant 
l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control. 
 
Per tal de donar compliment als articles 24 i 25.2 f) del Decret 179/1995 de 13 de juny del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, es fa constar el que segueix: 
 

 Durant la redacció del present projecte s’ha tingut en compte la normativa vigent sobre Accessibilitat i Supressió 
de les Barreres Arquitectòniques. 

 Per l’execució de les obres projectades es donarà compliment al que disposa la Llei de Promoció de 
l’Accessibilitat i el Decret 100/84, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre Supressió de les Barreres 
Arquitectòniques, de demés normativa aplicable. 
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Hi ha una sèrie de consideracions  establertes al present decret que afecten al present projecte i que s’han tingut en 
consideració.  Aquestes són: 
 
Tots els  recorreguts aptes per al públic seran adaptats i compliran els requisits següents: 
 

- Tindran una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. 
- No inclou cap escala ni graó aïllat. 
- El pendent longitudinal no supera el 8%. 
- El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. 
- Té un pendent transversal no superior al 2%. 
- Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquests itineraris són adaptats. 

 
Els paviments de formigó perimetrals hauran de tenir les següents característiques: 
 

- Seran durs, no lliscants i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. 
- Les reixes i els registres es col·locaran enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les reixes tindran 

una dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat 
es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 
 
 

2.11. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
2.11.1.1. GENERAL 

 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005). 
 Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) 

Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
 PIEC (Norma tècnica del Pla director d’instal·lacions i equipaments Esportius de Catalunya). 
 Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels bombers 

(BOE 28/03/2006). 
 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la 

NBE-CPI/91. (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995). 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
 Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991). 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques -BAU-)  (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007). 

 Llei 9/2003, de mobilitat  (DOGC 27/6/2003). 
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2.11.1.2.  GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 

complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992. 

 
 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) 

del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992). 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 
2.11.1.3.  XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003). 
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya (DOGC 

21/11/2003). 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el 

consumo humano  (BOE 21/02/2003). 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 

24/07/01). 
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament). 
 
 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” . 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 

 
2.11.1.4. XARXES DE SANEJAMENT 
 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC 
núm. 3894 de 29/05/2003). 
 Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995). 
 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986). 
 
2.11.1.5.  XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Sector elèctric 
 
 Llei 54/1997 del Sector elèctric. 
 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica.  (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. (DOGC 
18/12/2001). 
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 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (BOE: 22/2/2007). 
 
Baixa Tensió 
 
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224 
18/09/2002)  
 
En particular: 
 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
 
Enllumenat públic 
 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 12/06/2001). 
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de 
alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002). 
 
Equipaments i instal·lacions esportives 

 
 Pla directori d’instal∙lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
 Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creació de la comissió assessora del Pla Director d’instal∙lacions 

i equipaments esportius de Catalunya. 
 Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC núm. 4338 de 08/03/2005). 
 Instal∙lacions i equipaments esportius. Aprovació dels programes d’actuacions especials. 
 Decret 100/1989, de la Presidència de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text únic de la llei de l’esport. 
 Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm 3199, de 2206/07/08) Llei de l’Esport. 
 Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17‐10‐90) Normativa sobre instal∙lacions esportives i oci (NIDE). Consejo Superior de 

Deportes. Gener 1980. 
 Article 265.1 del Reglament General de la Real Federación Española de Fútbol. 
 Norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”. 
 Norma UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automático en superficies de hierba natural para fútbol y rugby”. 
 UNE EN 748:2013+A1:2018. Equipos de campos de juego. Porterias de fútbol. 

 
Específica per a paviments esportius de gespa artificial per a exteriors 
 
 EN 15330-1:2013  Especificacions per a superfícies esportives de gespa artificial per a ús exterior 
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3. MEMÒRIA TÈCNICA CONSTRUCTIVA 
 
 
3.1. REPLANTEIG GENERAL I  IMPLANTACIÓ DE L’OBRA   
 
Les obres s’iniciaran amb el corresponent replanteig topogràfic i marcatge amb estaques fixes de les quatre cantonades que 
delimitan l’àmbit d’actuació. 
 
Albans d’iniciar cap treball on calgui l’actuació de maquinària es procedirà al tancament provisional de l’àmbit d’actuació i zona 
d’abassegament de materials, emplaçament dels contenidors per la correcte gestió dels residus i parc de maquinària 
mitjançant tancament tipus RIVISA o equivalent amb peus de formigó perfectement fixats i preferiblement amb malla 
d’ocultació. També caldrà la instal.lació dels rètols informatius i senyalització del conjunt de l’obra. 
 
Una vegada revisat per la DF el correcte estat d’implantació de l’obra es procedirà a l’aixecament de l’Acta de Replanteig i 
d’Inici d’Obra que serà signada per el representant de l’empresa constractista de les obres, per  el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d’execució, per el/s representant/s dessignat/s per el promotor de l’obra i per la mateixa Direcció Facultativa en 
fase d’execució. 
 
 
3.2. MOVIMENT DE TERRES 

 
Es contemplen treballs d’excavació i terraplenat amb les mateixes terres de l’actual esplanada per tal de consolidar la base de 
la futura plataforma del nou Camp d’Esports Municipal. A continuació es procedirà a l’anivellació i refinat i compactació  del 
terreny natural fins a garantir un grau de compactació mínim del 98% segons assaig normalitzat proctor modificat d’acord amb 
la norma UNE 103501. 
 
 
3.3. PLATAFORMA DEL CAMP 
 
Sobre el terreny natural degudament anivellat i compactat es projecta un perfil constructiu format per una primera capa de 20 
cm de gruix de tot-ú d’orígen natural / artificial / reciclat de granulometria 0-20 mm amb un grau de compactació mínim del 
98% segons assaig normalitzat proctor modificat d’acord amb la norma UNE 103501 sobre el qual es farà un reg d’imprimació 
amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 per posteriorment estendre i compactar una capa 
de 4 cm de gruix d’aglomerat asfàltic contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de 
granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari.  
 
La capa superior de la plataforma del nou Camp d’Esports Municipal s’ha resolt mitjançant capa de 3 cm de gruix de paviment 
de mescla bituminosa contínua en calent drenant tipus BBTM 11B, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa 
per a capa de rodadura. Al gràfic següent es mostra el perfil constructiu projectat per la plataforma del camp: 
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3.4. XARXA DE REG 

 
Es projecta una nova xarxa de reg dimensionada per satisfer les necessitats hídriques de la nova superfície de gespa artificial. 
Així doncs el camp de futbol projectat constarà de les canalitzacions d’aigua corresponents així com de 6 aspersors emergents 
perimetrals de llarg abast situats a cadascun dels còrners i al centre de les dues bandes laterals del camp. Aquests aspersors 
es col.locaran a l’interior de la superfície de gespa artificial.   
 
Aquests aspersors seran del tipus PERROT VP3 o equivalents amb un abast del radi d’aspersió superior als 48 m amb una 
bona distribució i capacitat d’ajustament del temps de rotació de 50 a 120 segons per un gir de 180º.  
 
Es projecta la instal.lació d’un equip programador modular ampliable fins a sis estacions que controlarà les electrovàlvules 
integrades als aspersors emergents. Cada una de les sis estacions del programador posarà en funcionament un aspersor, 
amb un temps de reg de 1 a 10 minuts. Les canalitzacions de la xarxa de reg es realitzaran a partir de tub HDPE 100 de 110 
mm de diàmetre  i pressió nominal de 10 atm a la sortida de l’equip de bombeig i de tub HDPE 100 de 90 mm de diàmetre i 
pressió nominal de 10 atm per a l’anella d’unió dels diferents aspersors mitjançant unions electrosoldades. 
 
L’aigua abastada procedirà del dipòsit d’emmagatzematge el qual disposarà al seu interior el grup d’impulsió submergible 
centrífug de 20 CV  amb motor de 6´´ de 45 m3/h de cabal i pressió màxima 8 bar. 
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El dipòsit d’emmagatzematge serà de cilíndric horitzontal de polièster reforçat amb fibra de vidre i barrera mecànica i química 
a partir de resina isoftàlica amb fibra de vidre de 15 m3 de capacitat. Aquest disposarà de doble obertura superior tipus “boca 
d’home” que serviran una per la sortida del tub d’impulsió i l’altre per el registre i neteja del dipòsit . Aquest dipòsit anirà 
enterrat i s’anivellarà sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.  El reblert de la fosa d’excavació es farà a partir de formigó empobrit 
HM-150 fins a la part superior de l’excavació. 
 
Es projecta un subquadre de distribució i protecció general independent que alimentarà i protegirà les línies del sistema de reg 
del camp de futbol. 
 
La línia d’alimentació per al control de les electrovàlvules es realitzarà mitjançant una línia soterrada, amb conductors de coure 
de designació UNE RZ1-K 0,6/1kV, instal.lats a l’interior d’un corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 
corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, 
resistència a compressió de 450 N, col.locat al fons d’una rasa de 60 cm de fondària, damunt de llit de sorra de 20 cm de gruix 
i posterior reblert amb materials seleccionats procedents de l’excavació.  
 
Caldrà també una nova escomesa per el subministre i omplenat del nou dipòsit. El present projecte no contempla els tràmits ni 
les despeses generades per la companyia  subministradora d’aigua potable municipal. El present projecte només contempla i 
valora les unitats d’obra de col.locació d’un armari de formigó prefabricat de dimensions totals 1200 x 400 x 800 mm amb porta 
metàl·lica i pany amb clau JIS per el futur allotjament del compatador de companyia. 
 
 
3.5. XARXA DE SANEJAMENT 

 
Per la recollida i evacuació de l’aigua de pluja es projecta la instal·lació d’una canal paviment de formigó prefabricada model 
ULMA DP 200.10 R o equivalent amb reixa de polipropilè col.locada sobre solera de formigó en massa H200. Aquesta canal 
es projecta als dos laterals (NORD i SUD) del futur camp de futbol.  
 
Aquesta canaleta serà l’encarregada de recollir i canalitzar les aigües pluvials fins a un sistema de col.lectors enterrats de 250 
mm de diàmetre exterior de polietilè (PE) de doble capa i classe de càrrega SN8 kN/m2 que es preveu entregar a reg existent 
en previsió que la futura urbanització d’aquest sector en consideri la seva conexió. 
 
Previ a l’entrega de les aigües procedents de la xarxa de sanejament del nou camp de futbol que seran estrictament les 
originades durant els episodis de pluja, es projecta la construcció d’un pou sorrer que servirà de retenció dels grànuls del 
reblert orgànic. Aquest serà circular de 1 m de diàmetre, disposarà de solera de formigó a la part inferior i d’un registre 
mitjançant tapa de fundició de 800 mm de diàmetre i D-400 de classe de càrrega. El tub de sortida del pou sorrer cap a la 
previsió de conexió amb el clavagueram municipal serà de polietilè (PE) de doble capa i diàmetre 400 mm del tipus SN8kN/m2  
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3.6. PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL 

 
3.6.1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL A INSTAL.LAR 
 
Es projecta un paviment esportiu de gespa artificial d’ultima generació de 45 mm d’alçada de fil combinat (monofilament i 
fibril·lat) de polietilè amb una disposició, índex de puntades i equilibri entre les fibres que proporcioni una bona capacitat 
de retenció i estabilització dels reblerts. Aquest sistema es complementa amb una base elàstica prefabricada que 
proporcionarà l’amortiguació necessària al paviment. 
 
Les característiques tècniques mínimes qualitatives a complir per la gespa artificial a instal.lar es resumeixen a la taula 
següent: 
 

TIPUS  DE GESPA ARTIFICIAL Combinat monofilament  i fibril.lat a la mateixa puntada 
ALÇADA MÍNIMA DE LA GESPA ARTIFICIAL 45 mm  
COLOR Bicolor (verd clar i verd fosc) 
GALGA MÀXIMA ADMESA (Separació entre puntades) 5/8”  
Nº MÍNIM DE PUNTADAS / M2 11.000 puntades / m2 
AMPLADA MÍNIMA FIBRES MONOFILAMENT 0,8 mm 
GRUIX MÍNIM FIBRES MONOFILAMENT 340 micres 
DTEX TOTAL MÍNIM DE LES FIBRES MONOFILAMENT 12.000 decitex 
Nº MÍNIM DE FILS MONOFILAMENT PER PUNTADA 6 fils ( 6 x 2 = 12 ) 
GEOMETRIA DE LA FIBRA MOFILAMENT Forma de diamant multinervat - Tots els fils tindran la 

mateixa geometria i secció 
Nº MÍNIM DE NERVIS DE LA FIBRA MONOFILAMENT 3 nervis 
AMPLADA MÍNIMA FIBRA FIBRIL·LADA 8 mm 
AMPLADA MÍNIMA FIBRES FIBRIL·LADES 9 mm 
GRUIX MÍNIM FIBRES FIBRIL·LADES 100 micres 
DTEX TOTAL MÍNIM DE LES FIBRES FIBRIL·LADES 7.000 decitex 
PES FIBRES MONOFILAMENT I FIBRIL·LADES Mínim 1.250 g/m2 
PES RECOBRIMENT DEL BACKING DE LATEX O 
POLIURETÀ 

Mínim 900 g 

Nº MÍNIM DE CICLES SEGONS ASSAIG  LISPORT (EN 
15306) DE DESGAST DE LES FIBRES DEL SISTEMA 
COMPLET (MONOFILAMENT + FIBRIL·LADES) 

 
120.000 cicles LISPORT 

CERTIFICATS DELS SISTEMA DE GESPA ARTIFICIAL FIFA QUALITY PRO i EN 15330-1:2013 
 
 
Els valors dels diferents paràmetres a valorar s’obtindran a partir dels resultats presents als assajos realitzats per 
laboratoris acreditats i certificats per ENAC/COFRAC.  Els assajos a aportar per valorar el compliment de les 
característiques tècniques mínimes qualitatives de la gespa artificial seran els següents: 
 

- Original o còpia compulsada notarial de l’assaig de laboratori segons el programa de qualitat FIFA QUALITY 
PRO - Segons Handboock 2015. 

- Original o còpia compulsada notarial de l’assaig de laboratori d’acord a la norma EN 15330-1:2013. 
- Original o còpia compulsada notarial de l’assaig de desgast de les fibres segons mètode LISPORT d’acord a la 

norma EN 15306. 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

  

 
 
 

 

 
Pel que fa a la base elàstica a instal.lar aquesta haurà de complir com a mínim els següents requeriments tècnics 
qualitatius: 
 
 

TIPOLOGIA DE LA BASE ELÀSTICA Prefabricada servida en llosetes 
GRUIX  ≥ 20 mm  
PES TOTAL ≥ 3.000 g/m2 ± 15% 
PERMEABILITAT A L’AIGUA segons EN 12616 Superior a 15.000 mm/h 
CAPACITAT D’ABSORCIÓ D’IMPACTES segons norma 
CEN/TS 16717:2015 (sense placa de repartició de càrrega) 

≥ 55%  

COMPLIMENT DELS PARÀMETRES EXIGITS A LA NORMA 
EN 15330-4:2022 

SI 
 

 
 
Els valors dels diferents paràmetres a valorar s’obtindran a partir dels resultats presents als assajos realitzats per 
laboratoris acreditats i certificats per ENAC/COFRAC. Els assajos a aportar per valorar el compliment de les 
característiques tècniques mínimes qualitatives de base elàstica seran els següents: 
 

- Original o còpia compulsada notarial de l’assaig de laboratori segons norma  EN 15330-4:2022. 
 
Pel que fa al reblert o farciment del sistema aquests hauran de complir com a mínim els següents requeriments tècnics 
qualitatius: 
 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL REBLERT DE LA 
CAPA INFERIOR 

 
Sorra de sílice de nova aportació i granulometria 0,2-08 mm amb 

un contingut de Si O2  entre el 92%-97% amb una dosificació 
mínima de 27 kg/m2 

 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL REBLERT DE LA 
CAPA SUPERIOR 

 
Granulat de blat de moro 100% biodegradable de nova aportació 

amb una  granulometria 1,6-2,5 mm  i densitat corresponent a 
0,31 g/cm3 amb una dosificació mínima de 3 kg/m2 

 
 
 
Els valors dels diferents paràmetres a valorar s’obtindran a partir dels resultats presents als assajos realitzats per 
laboratoris acreditats i certificats per ENAC/COFRAC.  Els assajos a aportar per valorar el compliment de les 
característiques tècniques mínimes qualitatives dels reblerts seran els següents: 
 

- Original o còpia compulsada notarial de l’assaig de laboratori segons el programa de qualitat FIFA QUALITY 
PRO - Segons Handboock 2015. 

- Original o còpia compulsada notarial de l’assaig de laboratori d’acord a la norma EN 15330-1:2013. 
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3.6.2. CONSIDERACIONS PREVIES I CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 
La nova gespa artificial es subministrarà a partir de rotlles de 4 m d’amplada que s’estendran amb ajuda de mitjans 
mecànics que no malmetin la recent executada capa d’aglomerat asfàltic.  
 
L’operació es realitzarà amb cura de manera que els rulls de gespa quedin ben estirades, sense arrugues i perpendiculars 
a l’eix del terreny de joc. La primera bobina es col·locarà al llarg de la vorada perimetral de fons i cadascuna de les 
següents bobines es superposarà 5 cm per sobre de la seva predecessora.  
 
La preparació de juntes per a la posterior unió mitjançant adhesiu de poliuretà bicomponent sobre la banda d’unió, es farà 
retallant una amplada d’una o dues files de puntades d’una vora de la gespa i retallant l’excedent de la vora oposada, 
deixant les dues cares sanejades i preparades per la seva unió a testa.  
 
Aquesta operació s’executarà aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota la seva longitud uns 30 cm, per tallar 
mitjançant un cúter les dues primeres files de puntades per la zona del revers de la bobina. Aquesta operació s’ha de dur 
a terme amb un cúter de fulla retràctil, tot ajustant la longitud d’aquesta al mínim per evitar tallar les fibres al mateix temps 
que el suport base.  
 
El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les files de puntades a ambdues parts de la 
junta que a la resta de la gespa artificial. Amb les juntes sanejades es procedirà a tombar els 30 cm de la bobina i es 
col·locaran a testa de manera lateral, i així quedaran llestes per l’encolat. 
 
Una vegada finalitzat aquest procés, es convenient procedir al seu encolat el més ràpidament possible. Qualsevol variació 
de temperatura pot contraure o dilatar les peces de gespa provocant que la junta resultant no sigui satisfactòria.  
 
En casos de fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el posicionament de les bobines i/o tornar a 
efectuar el tall de la junta. És imprescindible que cada dia es preparin únicament les juntes que es puguin encolar el 
mateix dia. 
 
A continuació es procedirà a estendre la banda d’unió formada per una membrana geotèxtil multicapa impermeable 
reforçada de poliolefines termoplàstiques de 30 cm d'amplada i a l’aplicació de cola bicomponent amb base de poliuretà a 
raó de 0,60-0,70 kg/ml de junta. L’adhesiu es prepararà segons indicacions del fabricant. Abans d’aixecar els laterals de 
les dues bobines per encolar, és molt important comprovar que la banda d’unió es troba ubicada exactament al centre de 
la junta.  
Tot seguit, es tomben les bobines començant per la vora retallada, ja que al tenir menys puntades cap a l’exterior es més 
fàcil evitar que s’enganxin les fibres a l’adhesiu. S’ha de comprovar la junta sobre tota la longitud aixecant-la per 
assegurar que les fibres situades a les vores no han quedat retingudes sota el suport de base.  
 
Una vegada volcada la gespa sobre la banda d’unió s’ha d’aplicar pressió immediatament, i posteriorment es realitzarà 
una nova aplicació de pressió en el moment que comenci la reacció de polimerització de la cola, ja que aquest tipus 
d’adhesius no presenten adherència inicialment. La primera aplicació de pressió te per objectiu fer fluir la cola per tots els 
intersticis de la gespa.  
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La segona s’aplica quan es constata un espessiment de la cola, entre 20 i 40 minuts després de l’inici de la mescla, 
depenent de la temperatura ambient.  
 
Els marcatges permanents, que seran copiats del existents, es realitzaran substituint la gespa artificial instal·lada de color 
verd per gespa d’altres colors (en aquest cas blanc per al futbol 11 i groc per al futbol 7).  
 
Per l’execució dels marcatges es tallarà la gespa instal·lada mitjançant un útil especial retallador de gespa doble, que 
s’haurà d’ajustar en funció de l’amplada de les línies.  El primer pas és col·locar un cordill delimitant l’eix de la futura línia 
de marcatge. Una vegada marcada la línia amb el cordill es procedeix a realitzar el tall doble de la gespa. Amb el tall 
executat es procedeix de la mateixa manera que l’encolat de junta detallat anteriorment, però inserint el color de la fibra 
escollit.   
 
Un cop instal.lat i finalitzat el marcatge del nou paviment esportiu de gespa artificial es procedirà a l’aportació dels reblerts 
de sorra de sílice i de granulat de blat de moro. Aquests reblerts s’estendran directament sobre la gespa artificial ja 
instal·lada, preferiblement, mitjançant recebadora centrífuga o de cortina posterior, combinant l’estesa amb el pas de 
màquina raspatlladora especial per garantir una correcte i homogenia introduccció dels diferents materials de farcit del 
paviment esportiu de gespa artificial. Mentres que el reblert de la sorra de sílice s’aconsella fer-ho en condicions de baixa 
humitat per la correcte introducció de la sorra entre les fibres, el reblert amb el granulat de blat de moro caldrà fer-ho amb 
condicions de certa humitat per garantir el repartiment homogeni d’aquest reblert orgànic per el conjunt de la superfície de 
gespa artificial. 
 
 
3.6.3. CRITERIS / CONDICIONS DE QUALITAT 
 
Una vegada finalitzada la instal·lació, un laboratori homologat independent haurà de realitzar el control de qualitat per 
certificar que el paviment assoleix les propietats exigides per la norma europea EN 15330-1:2013 Superficies deportivas. 
Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente diseñadas para uso exterior. Parte 1: Especificaciones para 
superficies de hierba artificial para fútbol, hockey, rugby, tenis y uso multideportivo. 
 
Aquesta bateria de proves es documentarà per mitjà del corresponent informe, emès en data anterior a la recepció de 
l’obra. La verificació es realitzarà sobre un mínim de 6 zones distribuïdes en l'interior de la zona de joc. Els resultats de 
cada zona hauran d'estar dins dels valors següents: 
 
 
Interacció Jugador - Superfície 
 
a) Reducció de força màxima o absorció d'impactes: Valor entre 55 i 70% 
Mètode d'assaig segons norma UNE EN 14808 
b) Deformació vertical estàndard: Valor requerit menor de 9 mm 
Mètode d'assaig segons norma UNE EN 14809 
c) Resistència al gir: Valor requerit entre 25 i 50 Nm 
Mètode d'assaig segons norma prEN 15301 
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Interacció Pilota - Superfície 
 
a) Bot vertical de la pilota: Valor requerit entre 0,6 i 1 m 
Mètode d'assaig segons norma UNE EN 12235 
b) Rodament de la pilota: Valor requerit entre 4 i 12 m 
Mètode d'assaig segons norma EN 12234 
 
 
3.7. ADEQUACIÓ DE L’ENTORN 

 
La delimitació perimetral de la superficie de gespa artificial del nou Camp d’Esports Municipal  es preveu realizar-la mitjançant 
paviment de formigó. Aquest paviment serà continu de formigó HA20/B/20/IIa de 15 cm de gruix mig amb l’incorporació de 
fibres de polipropilè a raó de 600 g/m3 i acabat remolinat mecànic, inclós tall juntes retracció amb una fondària mínima de 5 cm 
cada 15 m2. 
 
Previ a la construcció del paviment de formigó, sobre el terreny natural, s’aportarà una capa de 20 cm de gruix mig de tot-
ú d’orígen natural  / artificial / reciclat de granulometria 0-20 mm. Aquesta subbase es compactarà al 98 % segons assaig 
pròctor modificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3.8. TANCAMENTS 
 

Els tancaments contemplats són únicament els propis del nou Camp d’Esports Municipal de la Canonja. Aquests són: 
 

- Barana perimetral.   Aquesta es situarà sobre la franja de formigó perimetral. Aquest tancament estarà format per 
tub de secció circular d’acer galvanitzat en calent de 48-50 mm Ø  i 1,5 mm de gruix amb una alçada total de 1,00 m i 
amb una separació entre muntants de 2 m fixats als travessers horitzontals mitjançant “Tes” d’al.lumini. Els suports 
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verticals s’encastaran a la solera de formigó mitjançant forats de 10-12 cm Ø  realitzats amb màquina de broca de 
diamant amb una fondària mínima d’encastament de 30 cm. El rebliment posterior es farà amb morter de reparació 
d’alta resistència a base de ciment tipus portland. 

 
- Xarxes atura pilotes. S’instal.laran al darrera de les porteríes de futbol 11 dels dos fons (40 x 8 m) i al darrera de les 

porteríes de futbol 7 (20 x 6 m).  Aquestes xarxes seran de malla de polipropilè amb quadre de 100 x 100 mm i fil de 
3 mm de gruix de color blanc. Aniran subjectades per tubs d’acer galvanitzat de 90 mm Ø, 2 mm de gruix  i alçada 
variable (6-8 m), separats 5 m entre ells que es col.locaran a la franja de formigó de sanejament perimetral de 
formigó. La seva fixació serà a partir de fonamentacions de dimensions 50 x 50 x 60 cm de fondària  per els suports 
de 6 m d’alçada (xarxes darrera les porteries de futbol 7) i de 70 x 70 x 80 cm de fondària per els suports de 8 m 
d’alçada ( xarxes darrera les porteries de futbol 11). El reblert de les fonamentacions serà a partir de formigó en 
massa del tipus HM 250. 

 
 
3.9.    XARXA D’ENLLUMENAT 

 
3.9.1.   SUBMINISTRE ELÈCTRIC I NOVA ESCOMESA 

 
L'energia elèctrica dependrà de la xarxa de Baixa Tensió, que la companyia Endesa posseeix a la zona. La tensió necessària 
al nou Camp d’Esports Municipal de la Canonja  sent la tensió necessària de 400 / 230 V, entre fases i fase-neutre 
respectivament, és a dir la d’un sistema trifàsic. 
 
El present projecte bàsic i executiu inclou únicament els elements necessaris per dur a terme l’escomesa propis de la 
instal·lació, és a dir: 
 

- Armari monobloc de formigó prefabricat de tres portes, paret imermitja i pany companyia tipus JIS. Dimensions 2.020 
x 480 x 2.500 mm. Fabricat d'acord la norma UNE-EN 1169. Resistència Flexió 8 N/mm2 (Mpa) segons UNE-EN 
1170-4. Tipus de ciment: CEM I 52,5 R., amb dos habitacles independents i dues portes totalment diferenciades. Un 
dels espais, per a la col·locació de la CS + CGP (fins a 630 A.) amb porta d'acer galvanitzat amb tres frontisses, amb 
tancament triangular i dispositiu de cadenat segons normes CIA. En l'espai contigu, per a la ubicació d'una TMF-10 
de 125 A., de fins a 55-111 Kw amb porta metàl·lica de doble fulla, amb pany d'ancoratge tres punts, maneta i pany 
JIS. 

- Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 80-160A, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió 
de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides 
totals 630 x 1260 x 171 mm, amb base de fusibles i fusibles, sense equip de comptage,  col·locat superficialment a 
l'interior d'armari. Inclou equip de contatge. Inclòs cablejat i canalització d'enllaç entre CGP i TMF10. 

- Caixa General de protecció de polièster reforçat de 400A esquema nou seccionable en càrrega BUC. Inclós base 
porta fusibles. Neutre seccionable. Inclou fusible 400A. 

 
El present projecte bàsic i executiu no inclou les despeses generades dels tràmits i gestions ni de la portada fins a peu d’obra 
de l’escomesa elèctrica desdela estació transformadora de baixa tensió més propera. Aquestes despeses aniràn a càrrec de la 
propietat. 
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La situació final d’aquest armari així com dels diferents elements del seu interior es determinarà en fase d’execució de les 
obres i d’acord a les indicacions per part de l’empresa subministradora.  
 
Les caixes de protecció i mesura compliran amb el que s’estableix a la Norma UNE-EN 60.439-1, tindrà grau d'inflamabilitat 
segons s’indica a la norma UNE-EN 60.439-3, un cop instal·lades tindrà un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 e IK 
09 segons UNE-EN 50.102 i seran precintables.  
 
L’envolvent haurà de disposar de la ventilació interna necessària que garantitzi la no formació de condensacions. El material 
transparent per la lectura serà resistent a l’acció dels raigs ultraviolat. Les disposicions generals d’aquest tipus de caixa 
queden recollides en la ITC-BT-13. L’equip de mesura instal·lat serà del tipus TMF10 80-160 A 
 
En general la instal·lació tant de l’armari així com de tots els elements del seu interior es faran d’acord al que s’estableix a la 
Guia Vademécum per instal·lacions d’enllaç en baixa tensió - FDNGL003 - 3ª edició - rev1  publicada per la companyia 
subministradora Endesa el febrer de 2014. 
 
Un cop finalitzada la instal.lació caldrà aportar un projecte de legalització del conjunt de la instal.lació així com realitzar el tràmit 
de validació i aprovació per part d’una ECA. 
 
 
3.9.2. XARXA ELÈCTRICA 

 
Per les característiques de la instal·lació elèctrica projectada aquesta s'ajustarà a les condicions tècniques del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries, particularment la ITC-BT-30, per a 
Instal·lacions en locals humits i ITC-BT-07, per a Xarxes Subterrànies para distribució en Baixa Tensió. 
 
Es projecta la instal.lació d’un sistema d’enllumenat per al nou Camp d’Esports Municipal de la Canonja a partir de quatre 
línies d’enllumenat (una per cada bàcul) amb una única encesa per línia. Cadascuna de les quatre línies disposarà de les 
seves corresponents proteccions contra sobrecàrregues i curtcircuits (interruptors magnetotèrmics) i contra incendis indirectes 
(protectors diferencials). 
 
La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels jugadors, del equip arbitral ni dels espectadors. 
Complirà la norma UNE-EN 12193 “Iluminació de instal·lacions esportives” . 
 
L’alimentació de cada punt de llum es realitzarà amb una línia soterrada, amb conductors de coure de 4 x 6 mm2. Aquests 
conductors seran de designació UNE RZ1-K 0,6/1kV, instal.lats a l’interior d’un tub corbable corrugat de polietilè, de doble 
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 
l'impacte de 20 J i  resistència a compressió de 450 N, col.locat al fons d’una rasa de 60 cm de fondària amb reblert fins 10 cm 
pèr sobre de la coronació dels tubs corrugats, senyalització mitjançant cinta plàstica i posterior reblert amb materials 
seleccionats procedents de l’excavació.  
 
Es projecta una línia general de terra que uneixi tots els punts de llum del nou camp d’esports. Es realitzarà amb cable de 
coure nu de 35 mm2 enterrat directament al fons de la rasa per on passen els altres conductors.  
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Les quatre columnes quedaran connectades a terra per mitjà d’una piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de 
coure de 300 µm de gruix, de 1.500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. 
 
Aquesta xarxa de terra disposarà del seu corresponent punt de connexió a terra mitjançant pont seccionador de platina de 
coure, muntat en caixa estanca. 
 
 
3.9.3. BÀCULS  I  LLUMINÀRIES 
 
La il·luminació del nou camp d’esports municipal estarà formada per quatre torres metàl.liques tubulars troncocòniques de 
xapa d’acer galvanitzat de 3,5 mm de gruix, de 16 m d’alçada. Aquestes columnes disposaran de plataforma superior i 
creueta per l’ancoratge dels projectors així com escala amb sistema de protecció “quitamiedos” i “descansillo”, linia de 
vida vertical homologada i certificada amb dispositiu anti-caigudes segons EN353-1:2014+A1 2017.  La protecció 
galvanitzada de les columnes haurà d'assegurar l'absència de corrossió d'acord al que s'estableix a la norma UNE EN 
ISO 1461:2009.  
 
La xapa d'acer haurà de ser de qualitat S355-JO amb les següents característiques: 
 

- Límit elàstic Re (N/mm2): 355 

- Resistència a la tracció Rm (N/mm2) mínima: 490 
 
La cargolería es subministrarà d'acord la norma DIN 7990 per els cargols, DIN 555 per femelles i DIN 7989 per les 
arandeles. Cada una de les columnes del camp de futbol disposarà de 3 projectors LED del tipus AAA-LUX de 1.550 W / 
projector. 
 
Els projectors es fixaran a la creueta de la plataforma de la torre mitjançant ancoratges corresponents que permetin un 
òptim enfocament d’acord amb l’estudi luminotècnic adjunt al present projecte (veure Annex VII) 
 
Els perns hauran de ser de mètrica 30 mm i de 1,5 m de llargada i hauràn de garantir eun tractament electrogalvanitzat 
mitjançant zinc amb un recobriment mínim de 5-10 micres segons norma ISO 2081:2010. 
El càlcul de dimensionament de les fonamentacions s’ha realitzat a partir de la fórmula de Sulzberger (veure Annex VI. 
Càlculs). 
 
Al plànol núm. 8  - Xarxa d’enllumenat. Detalls dels bàculs d’enllumenat,  es mostren tots els detalls constructius 
necessaris per l’execució de les fonamentacions i dels seus armats. 
 
El present projecte contempla la instal.lació de tres projectors de tecnologia LED model AAA-LUX WS 250.6.4.00.00 de 1550 
w amb carcassa d'alumini,  IP66 5200ºk, IRC 80 , amb Driver integrat  sense pics d'arrancada, protecció contra-sobretensions i 
sobretemperatura, 22 kg. de pes i resistència frontal al vent entre 0,15 i 0,29 mm² segons inclinació  del projector, complint 
amb el decret 190/2015 sobre contaminació lumínica , certificat ANSI C136.31-2001 o equivalent. 
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Les principals característiques tècniques dels projectors LED projectats són: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.4. NECESSITATS D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 

A continuació es resumeix quines són les necessitats d’energia en funció als diferents elements que inclou el present projecte 
executiu: 

 
INSTAL·LACIÓ                                                                                                                                     POTÈNCIA INSTAL·LADA 
 
Enllumenat Camp Futbol…………………………………………………………………………….........................……...……18,6 KW 
Equip de bombeig - Sistema de reg camp futbol ……………….……………………………………............................…....14,71 KW 
 
TOTAL POTÈNCIA INSTAL.LADA CONTEMPLADA AL PROJECTE..............................................................................33,31 KW 
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Al plànol núm 16 s’aporta esquema unifilar on es detallen les característiques dels diferents components elèctrics i línies que 
es projecten. 
 
 
3.10. EQUIPAMENT ESPORTIU 

 
Es contempla el subministre i instal·lació del següent equipament esportiu: 

 
- 2 unitats de banquetes per  jugadors reserva per a camp de futbol, semicircular de 5 metres de longitud amb 

capacitat de 10 places. Estructura metàl·lica en tub d'acer de 60 x 30 mm, coberta amb plaques de policarbonat 
cel·lular translúcid, amb juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de plàstic 
ancorades directament a l'estructura metàl·lica. Base recolza-peus elevat del paviment, en contraplacat WBP de 
19 mm. Laterals de policarbonat compacte transparent. Estructura metàl·lica galvanitzada i pintada al forn. 
 

- Subministre i instal·lació de 1 joc complert (2 unitats) de porteries fixes de futbol 11 reglamentàries de 7,32 x 
2,44 m de dimensions totals. Fabricades segons norma UNE EN 748 amb perfil d’al.lumini ovoide 120-100, amb 
reforços interiors i ranura posterior per ubicació dels ganxos amb polipropilè que serveixen de subjecció per a les 
xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. El conjunt es composa de dos pals i un travesser units 
mitjançant "matxons" metàl·lics, col·locats a l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos de 
subjecció de la xarxa han de ser antilesió, en polipropilè d'alta densitat completament arrodonits, amb subjecció 
especial creuat per a evitar la sortida de la xarxa. Inclòs joc (2 unitats) de xarxes confeccionades en malla de 
polipropilè de 4 mm de gruix, malla de 120 x 120 mm, mesures de 7500 x 2500 x 1100 x 2100 mm. 

 
- Subministre i instal·lació de 2 jocs complerts (4 unitats) de porteries fixes abatibles de futbol 7 reglamentàries de 

marc d’alumini blanc i secció circular de 90 mm de Ø amb tota la resta de components i accessoris galvanitzats, 
inclòs en malla de polipropilè de 120 x 120 mm i de 4 mm de gruix. Mides de 6000 x 2000 x 1000 x 1500 mm. 

 
La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges complirà les especificacions establertes a la norma UNE-EN 
748:2013+A1:2018 Equipos de campos de juego. Porterías de fútbol. Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de 
ensayo i la UNE-EN 15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre i caldrà aportar els certificats dels 
fabricants que així ho garantitzin. 
 
3.11. IMPREVISTOS 

 
El present projecta contempla la dotació d’una partida econòmica destinada a imprevistos que puguin sorgir durant 
l’execució de les obres. Concretament s’ha previst una partida corresponent a 4.500 € del P.E.M. 
 
4. TERMINI D’EXECUCIÓ I PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
El termini d’execució previst per les obres contemplades al present projecte s’estima en TRES MESOS. El termini 
d’execució s’iniciarà a partir de la data de signatura de l’Acta de Replanteig i d’Inici d’obra.  
 
La planificació detallada de les obres s’adjunta a l’Annex IV. 
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5. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de les obres serà de DOTZE MESOS; comptats a partir de l’endemà de la signatura de l’Acta de  
recepció de les obres. 
 
6. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
El pressupost de les obres projectades correspon a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
 
La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els procediments 
d’adjudicació de determinats contractes administratius, d’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 
 
En concret, la classificació dels empresarial només és exigible e els contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 
500.000 euros. Per tant, serà exigible pel contracte relatiu al  PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL 
NOU CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA. 
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Cal tenir en compte, d’acord amb el que s’estableix a l’article 79 de la Llei, que la classificació de les empreses es fa en funció 
de la seva solvència, valorada de conformitat amb els criteris que s’estableixin per reglament dels que recullen els articles 87, 
88 i 90, i determina els contractes a l’adjudicació dels quals puguin concórrer o optar per raó del seu objecte i de la seva 
quantia. A aquests efectes, els contractes es divideixen en grups generals i subgrups, per la seva naturalesa peculiar, i dins 
d’aquests per categories, en funció de la seva quantia. 
 
L’expressió de la quantia s’efectua per referència al valor estimat del contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a 
un any, i per referència al seu valor mitjà anual, quan es tracti de contractes de durada superior. 
 
D’acord amb el que es determina en els articles 25 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, la classificació del contractista per aquesta obra 
seria la següent: 
 
- Grup G:  vials i pistes 
- Subgrup 6:  obres viàries sense qualificació específica 
- Categoria 3  (quantia del contracte superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros) 
 
 
8. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
 
Les obres a què es refereix el present projecte executiu compleixen el que s’especifica a l’article 6 de la Llei 30/2007 del 
30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, entenent per contractes d’obra aquells que tenen per objecte la realització 
d’una obra o execució d’alguns dels treballs enumerats a l’annex I que respongui a les necessitats especificades pel 
sector públic contractant.   
 
Actualment també està vigent el Real Decret  1098/2001, i dins aquest R.D. l’article 125 especifica que els projectes 
s’hauran de referir a obres complertes, entenent com a obra complerta aquella que pot ser entregada a l’ús general o 
servei públic corresponent. 
 
 
Signat a Olot el 31 d’octubre de 2024 
 
 
 
 
 

Víctor Payró Milan 
Enginyer Tècnic Agrícola 

Col.legiat núm. 3487 
VINCAT ENGINYERS, SLP 
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ANNEX I  CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

 

TÍTOL: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL 
NOU CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

 

EMPLAÇAMENT: 

 

Avinguda de Collblanc, sn, 43110 - La Canonja 

  

P.E.M.   

(Pressupost d’Execució Material) 

 
625.100,44 € 

 
 

P.E.C.  

(Pressupost d’Execució per Contracte) 

 
900.082,13 € 

  

  

 

TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES: 

 

TRES MESOS 
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ANNEX II  ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA 
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ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 

ÀMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES 

ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

ÀMBIT: TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS 

ÀMBIT: CONDUCTORS DE COURE I ALUMINI 

ÀMBIT: EQUIPAMENT ESPORTIU 

ÀMBIT: GESPA ARTIFICIAL 
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1. MEMÒRIA 
 

1.1. ASPECTES GENERALS I CONSIDERACIONS PREVIES 

 

El present Estudi de Control de la Qualitat de l’Obra te com a objecte definir una sèrie de processos constructius com a 

determinants per garantir la qualitat de l’obra acabada.  

 

S’estudien un conjunt d’unitats d’obra i s’estableixen les pautes de control de qualitat des del moment previ, al posterior de la seva 

execució. 

 

En el Plec es defineixen tot un seguit d’àmbits d’actuació que venen a ser uns dels més representatius que intervenen en l’obra però 

que cal complementar amb altres controls de qualitat relatius a la xarxa de sanejament, xarxa de reg, xarxa d’enllumenat i altres 

unitats d’obra contemplades al present projecte bàsic i executiu. 

 

Serà en el Pla de Control de Qualitat de l’Obra que haurà d’entregar l’empresa contractista , preferiblement, previ signatura de l’Acta 

de Replanteig i Inici d’Obra el que haurà de contenir una proposta clara del control de qualitat que es preveu dur a terme per tal de 

garantir una òptima execució de les obres per part de l’empresa contractista. 

 

La Direcció d’Obra en fase d’execució de les Obres serà l’encarregada de revisar i si s’escau validar l’esmentat Pla de Control de 

Qualitat 

 

Setmanalment, en fase d’execució d’obra, el contractista haurà de presentar: 

 

- Els resultats dels assaigs realitzats. 

- Tota la documentació requerida per la DF en relació al control de qualitat de l’obra. 

 

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves característiques, tant 

si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat.  

 

 

1.2. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ DE  LA QUALITAT  

 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat de qualitat i 

garantia. 

 

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit del fabricant. 

 

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat, s’obtenen el nombre 

d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 

 

- No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o 

similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els 

assaigs corresponents indicats en el Plec. 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL 
NOU CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

  

 
 
 

- A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor per a cada material. 

En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en el 

Plec, a càrrec del contractista. 

- En el cas de components de formigó el control necessari és responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà 

sense estar considerat en aquest pla. 

- En el cas de la gespa artificial es requereixen uns valors i característiques dels principals paràmetres que serveixen per 

avaluar la qualitat de la gespa seleccionada per formar part del camp de futbol projectat.  

- En el present estudi es detalla el control de qualitat que es preveu dur a terme amb el paviment esportiu de gespa artificial 

tant en el moment de la seva recepció i determinació de les característiques (denier, gruix de la fibra, alçada, nº puntades, 

galga i qualitat de la membrana base). 

- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de 

freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte 

justificació i acceptació per part de la DFO, de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap cas i constitueix una 

proposta al futur Pla de Control de Qualitat real. 

 

1.3. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 

 

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques Particulars 

(PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que 

allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat PCTP. 

 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una organització de la informació més 

adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol 

d’agrupament dels criteris de control. 

 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra destí (nucli de 

terraplè, fonaments estructurals, pavimentació amb gespa artificial, etc.).  

 

Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la 

intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 

 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 

 

- Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en 

l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de l’element simple). 

- Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, o en acabar 

aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (correspon al control de les partides d’obra). 

 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

 

1. Operacions de Control a realitzar 

 

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la normativa o 

procediment concret.  
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2. Criteris de presa de mostra 

 

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

 

3. Especificacions 

 

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC - TC es defineixen uns 

factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de 

material (designació per exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors 

condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en aquest apartat la 

totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris segons les 

especificacions exigides. 

 

En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que s’han particularitzat per aquesta 

obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de l’obra, són vàlids estrictament els criteris generals. 

 

 

2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 

 

 

2.1.    MOVIMENT DE TERRES 

 

Les unitats d’obra més importants a controlar són les següents: 

 

2.1.1. GRAU DE COMPACTACIÓ DE LA PLATAFORMA DEL CAMP DE FUTBOL - TERRENY NATURAL 

 

Una vegada finalitzats els treballs d’excavació, terraplenat, anivellació i compactació caldrà dur a terme el control del grau de 

compactació de la plataforma del camp a partir del següent control de qualitat: 

 

- Determinació del grau de compactació en un mínim de 15 punts distribuïts per la plataforma del camp de futbol a partir de 

l’Assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

 

2.1.2. GRAU DE COMPACTACIÓ DE LA PLATAFORMA DEL CAMP DE FUTBOL - SUBBASE GRANULAR 

 

Una vegada finalitzats els treballs d’anivellació i compactació  de la capa de tot-ú i previ a la realització del reg d’imprimació, caldrà 

dur a terme el control del grau de compactació de la plataforma del camp a partir del següent control de qualitat: 

 

- Determinació del grau de compactació en un mínim de 15 punts distribuïts per la plataforma del camp de futbol a partir de 

l’Assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
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2.2. OBRA CIVIL 

 

2.2.1.   ASSAIG DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL - DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ FONAMENTACIONS 

COLUMNES D’ENLLUMENAT 

 

Es durà a terme una serie de 6 probetes per cada fonamentació de les diferents columnes d’enllumenat on es determinarà la 

resistència a la compressió segons assaig normalitzat d’acord laes normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3. 

 

El trencament de les probetes seran els següents: 

 

- 2 probetes a 7 dies 

- 2 probetes a 14 dies 

- 2 probetes a 28 dies 

 

2.3. PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL 

 

Aquest inclou tots els elements que formen el sistema de paviment esportiu instal.lat. En aquest cas: 

 

BASE ELÀSTICA   +   GESPA ARTIFICIAL  +   REBLERTS 

 

 
Control previ a l’execució  
 

 
Control durant l’execució  

 
Assajos 

 
Acceptació del material a partir del lliurament a la DFO 
de les següents mostres: 
 
Retall de 0,5 x 0,5 m de la base elàstica a instal.lar 
 
Retall de 0,5 x 0,5 m de la gespa artificial a instal.lar. 
 
0,5 kg de sorra de sílice. 
 
0,5 kg de granulat de blat de moro. 
 
Caldrà aportar fitxes tècniques de la totalitat dels 
materials així com els següents assajos realitzats per 
laboratoris acreditats i certificats per ENAC/COFRAC: 
 

 Assaig de laboratori segons el programa de 
qualitat FIFA QUALITY PRO - Segons Handboock 
2015 

 Assaig de laboratori d’acord a la norma EN 15330-
1:2013. 

 Assaig de desgast de les fibres segons mètode 
LISPORT d’acord a la norma EN 15306. 

 Assaig de laboratori segons norma  EN 15330-
4:2022 

 

Comprovació de la correcte 
execució dels treballs: 
 
Correcte distribució dels 
rotllos de gespa. 
 
Correcte encolat de les 
juntes. 
 
Correcte marcatge dels 
terrenys de joc de F11 i F7 
dels diferents camps. 
 
Correcte farcit mitjançant 
sorra de sílice i granulat de 
blat de moro (verificació de 
les quantitats kg/m2). 
                                      

 
 
Una vegada finalitzada la instal·lació, 
un laboratori acreditat i certificat per 
ENAC/COFRAC haurà de realitzar 
l’assaig “in situ” per certificar que el 
paviment esportiu de gespa artificial 
instal.lat compleix amb la norma EN 
15330-1: 2013 Superficies deportivas. 
Superficies de hierba artificial y 
punzonadas principalmente diseñadas 
para uso exterior. Parte 1: 
Especificaciones para superficies de 
hierba artificial para fútbol, hockey, 
rugby, tenis y uso multideportivo. 
 
 
Aquesta bateria de proves es 
documentarà per mitjà del corresponent 
informe, emès en data anterior a la 
recepció de l’obra. La verificació es 
realitzarà sobre un mínim de 6 zones 
distribuïdes en l'interior de la zona de 
joc.  
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El sistema de gespa artificial instal·lat haurà de complir amb la norma EN 15330-1:2013  

 

A continuació detallem alguns dels punts més rellevants de la normativa anteriorment apuntada:  

 

Esta norma especifica los requisitos de rendimiento, durabilidad, identificación del producto y de ensayo de las instala- ciones para 

superficies deportivas de hierba artificial utilizadas principalmente para exterior. Están incluidas las siguientes cinco categorías de 

superficies, cada una basada en el uso deportivo principal de la superficie deportiva:  

 

Superficies diseñadas principalmente para hockey.  

Superficies diseñadas principalmente para fútbol.  

Superficies diseñadas principalmente para rugby para entrenamiento.  

Superficies diseñadas principalmente para tenis.  

Superficies diseñadas principalmente para el uso demultideportivo.  

 

Los requisitos se aplican a superficies utilizadas para el deporte comunitario o local, el deporte escolar y el deporte recreativo. Para 

niveles de competición profesional y de elite muchos organismos rectores del deporte han publicado sus propias especificaciones; 

los requisitos de dichos organismos pueden diferir de los detallados en la norma europea, por ello se aconseja a los diseñadores de 

las instalaciones se aseguren de seleccionar superficies que ofrezcan el nivel correcto de rendimiento correspondiente al nivel de 

competición previsto sobre el campo o lapista.  

 

La norma consta de dos partes, la 1ª parte describe los requisitos de las superficies deportivas de hierba artificial para ensayos en 

laboratorio, de acuerdo con el uso previsto y la 2ª parte describe los requisitos de superficies deportivas de hierba artificial una vez 

instaladas, para asegurarse que sus propiedades son adecuadas al uso previsto.  

 

1ª PARTE. APROBACIÓN DE TIPO EN LABORATORIO. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LOS MATERIALES: 

 

En los cuadros siguientes se incluyen los requisitos de los materiales para los ensayos de laboratorio, a fin de asegurar los niveles 

requeridos de rendimiento deportivo y de interacción jugador-superficie, así como que están fabricadas con materiales de calidad 

aceptable para el uso previsto: 
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3. PLEC DE L’ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT  
 
En el present Plec es desenvolupen tot una sèrie de processos i unitats d’obra que poden tenir certa rellevància en la mateixa. 
 
ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES  
 
CONTROL DE MATERIALS  
 
1. Operacions de control  
 
Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, 
es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:  
 

− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies.  
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3 o cada 2 dies.  
− Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.  
− Assaig Próctor Normal  i Próctor Modificat (NLT-107 / UNE 103-500 – UNE 103-501)), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el 

volum executat és menor.  
− Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.  
 

Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT 108 / UNE 103-501) com 
a referència al control de compactació del terraplè.  
  
2. Criteris de presa de mostra.  
 
Es seguiran les instruccions de la DFO i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
 
3. Especificacions  
 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.  
 
Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3): 
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En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents característiques: 
 
Equivalent de sorra (NLT-113).....................................................................................................................> 30 
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106)...........................................................................................................0 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel 
tamís 0,4 UNE. 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de 
procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà 
l’ús del material corresponent en l’execució del terraplè. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control 
 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 
orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura 
ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 
procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 2000 m2 (500 m3 de material). Es realitzaran 5 
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de terraplè. En la zona d’aplicació 
de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de l’amplada de la tongada estesa, 
cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 

 
2. Criteris de presa de mostra 

 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DFO. Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en 
sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
3. Especificacions 

 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació. 
 
Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm com a mínim. 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL 
NOU CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

  

 
 
 
 
El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada. 
 
El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el seu gruix el grau de 
compactació exigit. 
 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. Els talussos han de tenir els pendents especificats a la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, els fixats per la DFO. Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de 
treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs 
necessaris per tal d'evitar entollaments. El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les 
Normes NLT. 
 
Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense que es formin 
embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç viva o 
d'altres procediments adients. 
 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs realitzats a 
l’obra. 
 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
 
Compactació de la coronació / esplanada.......................................................≥ 100% del PM 
Gruix de les tongades...............................................................................................<= 25 cm 
 
Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196): 
Trànsit T0 i T1...........................................................................................................≥ 60 MPa 
Trànsit T2 i T3...........................................................................................................≥ 40 MPa 
Trànsit T4 i vorals......................................................................................................≥ 24 MPa 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Densitat seca (Próctor Modificat):.................................................................................- 0,0% 
- Variació en l'angle del talús ..............................................................................................± 2° 
- Gruix de cada tongada .............................................................................................± 50 mm 
- Planor .................................................................................................................± 15 mm/3 m 
- Nivells: 
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- Zones de vials ...........................................................................................................± 30 mm 
- Resta de zones .........................................................................................................± 50 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el control 
dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del 
valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 
treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls 
amb característiques expansives. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT 
 
 
 
ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, 
es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 
− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3. 
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3. 
− Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3. 
− Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3. 
− Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3. 
 
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions específiques indicades al plec, cada 
2500 m3: 
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− Resistivitat elèctrica 
− Contingut de ió clor (Cl-) 
− Contingut de sulfats solubles (SO4-) 
 
 
− Determinació del Ph d’un sòl 
• Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al 
control de compactació. 
 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 
Classificació de les terres utilitzables (PG3): 
Terres tolerables: 
Contingut de pedres de D > 15 cm .............................................<= 25% en pes 
 
S'han de complir una de les següents condicions: 
 
a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105).....................................................................< 40 
b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105).....................................................................< 65 
Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106)..........................> (0,6 x L.L. - 9) 
Densitat del Próctor normal (NLT-107).......................................≥ 1,450 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)...........................................> 3 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118)...................................................< 2% 
 
Terres adequades: 
 
Elements de mida superior a 10 cm .............................................................Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .................................< 35% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ........................................................................< 40 
Densitat del Próctor normal (NLT-107)......................................≥ 1,750 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)...........................................> 5 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) .........................< 2% 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118)..................................................< 1% 
 
Terres seleccionades: 
 
Elements de mida superior a 8 cm ...............................................................Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .................................< 25% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ........................................................................< 30 
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106).....................................................< 10 
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN)....................................> 10 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN).............................Nul 
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Contingut de matèria orgànica (NLT-118)......................................................Nul 
 
Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 
 
Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de granulometria per sedimentació, 
el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant comprés entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament 
intern del material, amidat en tensions efectives en un assaig triaxial C.U. és superior a 25º. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà 
l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
• Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
• Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 
pedres de grandària superior a l’admissible. 
• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
• Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 
procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-
situ (ASTM D 30-17). 
• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de la placa es 
determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
• Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l’amplada de la 
tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 
uniforme, a 50 cm dels paraments. 
 
3. Especificacions 
 
Condicions generals: 
 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
 
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t. 
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Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les 
instruccions de la DFO. 
 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació. 
 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal disposar dels resultats dels 
assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació requerida. 
 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de 
separació. 
 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç viva o 
d'altres procediments adients. 
 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent al segon cicle de l’assaig de placa de càrrega (DIN 
18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents. 
 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
 
Gruix de les tongades ..............................................................................<= 25 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
- Planor ...............................................................................................± 20 mm/3 m 
- Nivells ......................................................................................................± 30 mm 
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Estreps i murs: 
 
Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del terreny natural davant el 
mur per evitar possibles desplaçaments. 
 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
 
En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les condicions exigides en la coronació 
en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep. 
 
Densitat de la compactació: 
 
- En estreps ................................................................................≥ 100% PM 
- en la resta de casos ...................................................................≥ 95% PM 
 
− Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè: 
 
El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 
 
No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la part baixa i aquestes estiguin 
subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 
 
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment. 
 
La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques. 
 
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament. 
 
No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures. 
 
El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La compactació en aquesta zona cal 
fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment. 
 
Rases i Fonaments: 
 
Compactació del reblert de fonaments 
de petites obres de fàbrica .........................................................≥ 98% del PM 
Altres casos.................................................................................≥ 95 % del PM 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 
 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el control 
dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
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Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del 
valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 
treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls 
amb característiques expansives. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions, 
o en el seu defecte, el que indiqui la DF 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
 
ÀMBIT: TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUBBASES 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es 
realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària. 
− 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària. 
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum 
executat és menor. 
− Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 
− Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
− Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
• Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a 
referència al control de compactació. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua, procedents de 
graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes d’enderrocs de construcció. 
 
Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
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El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF 
 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 
 
La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0.40 (UNE 7-050). 
Coeficient de neteja (NLT-172) .....................................................................> 2 
 
La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que presentin dues o més cares de 
fractura. 
 
La DFO ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins d'un dels fusos 
següents: 

 

 
 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà 
l’ús del material corresponent. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control 
 
• Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució. 
• Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat 
de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 
• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la 
temperatura ambient. 
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• Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 
procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-
situ (ASTM D 30-17). 
• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de la placa 
es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
• Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma cada 20 m, a més dels punts 
singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de 
la plataforma, en els mateixos perfils. 
• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
• Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en 
sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2 % amb una 
pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 
 
 
3. Especificacions 
 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de fixar la composició i forma 
d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La DF 
decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 25 cm 
 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha d'ajustar a la composició i 
forma d'actuació de l'equip de compactació. 
 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera 
que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació 
per a col·locar la capa següent. 
 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en 
cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no 
permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 
 
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DFO. 
 
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que indiqui la DFO. 
 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica. 
 
Compactació..................................................................................>= 100% PM 
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 
Esplanada (trànsit T0-T1).................................................................>= 60 MPa 
Esplanada (trànsit T2-T3).................................................................>= 40 MPa 
Esplanada (trànsit T4-vorals)............................................................>= 25 MPa 
Subbase (trànsit T0-T1)..................................................................>= 100 MPa 
Subbase (trànsit T2-T3)....................................................................>= 80 MPa 
Subbase (trànsit T4-vorals)...............................................................>= 40 MPa 
 
 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants ............................................................................+ 0 
...............................................- 1/5 del gruix teòric 
 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
Trànsit T0, T1 i T2..............................................................± 20 mm 
Trànsit T3 i T4.....................................................................± 30 mm 
- Planor .....................................................................................± 10 mm/3 m 
 
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat 
mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF 
 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec de 
condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de 
vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a judici de la DFO. 
 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s’observi que es 
produeix segregació o contaminació del material. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del 
valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
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En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 
treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 
 
ÀMBIT: FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS I REBLERT DE MURS 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 
4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 
• Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes 
que s’assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
• Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, es realitzarà l’assaig de la fondària 
de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE. 
• Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. En particular, es 
controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el contingut de ciment (control de durabilitat). 
• En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DF. així ho determini: cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i 
dosificació, o fracció setmanal si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s’assajaran a compressió, 
una a 7 i les altres dues a 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es controlarà la consistència 
del formigó, segons UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 N/mm2, en altres casos cal revisar el 
nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, quan el formigó estigui fabricat en central amb 
disposició de segell o marca de qualitat, els límits de definició del lot poden augmentar-se al doble, amb les condicions allà 
indicades. 
• Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE. 
 
3. Especificacions 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Subministrament: En camions formigonera. 
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
 
 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora de càrrega del camió 
- Hora límit d'us del formigó 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense segregacions 
i sense haver iniciat l'adormiment. 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
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- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 
 
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandaria màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de 
garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
 
 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
 
Resistència a compressió 
al cap de 7 dies (UNE 83-304)...........................>= 0,65 x resistència a 28 dies 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa...........................................Ciments comuns (UNE 80-301) 
.....................................................Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 
 
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80-303), i 
els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
 
Classe del ciment....................................................................................>= 32,5 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 
- Obres de formigó en massa...................................................>= 200 kg/m3 
- A totes les obres.....................................................................<= 400 kg/m3 
 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable, per a formigó en massa, ha de ser <= 0,65 kg/m3 
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
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- Consistència seca...........................................................................0 - 2 cm 
- Consistència plàstica......................................................................3 - 5 cm 
- Consistència tova............................................................................6 - 9 cm 
- Consistència fluida........................................................................10-15 cm 
 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
 
- En massa amb armadura de fissuració..................<= 0,4% pes del ciment 
- En massa sense armadura de fissuració:.......................No hi ha restricció 
- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca.............................................................................Nul 
- Consistència plàstica o tova.........................................................± 1 cm 
- Consistència fluida.......................................................................± 2 cm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Es seguiran els criteris de la norma EHE: 
 
• La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el valor exigit al 
formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix l’execució en obra, la 
resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, i segons les limitacions indicades als 
comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que: 
 
 
 
 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 
 

 
Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada una de les 6 sèries (xi), 
ordenats de forma que 
 
x1= x2 = x3 = x4 = x5 = x6 
verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck 
 
De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d’execució fins a obtenir 
assaigs característics acceptables. 
 
• No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
• L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins de l’interval estricte 
especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada 
corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 
• El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a l’article 88.4 de la norma EHE. Els 
criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació: 
− fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT 
− fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 
∗ Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 
∗ Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 norma EHE). 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL 
NOU CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

  

 
 
 
∗ Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2). 
Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas de formigó estructural. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents: 
 
• Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 
• Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. 
• Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 
• Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
• Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
• Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la norma EHE. 
 
3. Especificacions 
 
El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que ha de ser 
aprovat per la DF 
 
El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir per a la bona 
col·locació del formigó. 
 
En el pla hi ha de constar: 
 
∗ Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat. 

∗ Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat hi ha de constar: 
 
∗ Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...). 
∗ Característiques dels mitjans mecànics. 

∗ Personal. 
∗ Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
∗ Seqüència d'ompliment dels motlles. 
∗ Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
 
∗ Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
∗ Sistema de curat del formigó. 
 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
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No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi aprovat la 
dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 
 
Abocament amb bomba: 
 
La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
 
El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al formigó en cas d'excés en la 
tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot refusar el camió amb aquest defecte o bé pot obligar al 
contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament. 
 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per 
aplicar medis que retardin l'adormiment. 
 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
 
Abocament des de camió o amb cubilot: 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar 
enèrgicament. 
 
El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa. 
 
El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 
 
- 15 cm per a consistència seca 
- 25 cm per a consistència plàstica 
- 30 cm per a consistència tova 
 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 
proposi, ha de ser aprovada per la DF 
 
En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 
net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
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Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
 
El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments. 
 
Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat. 
 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
 
No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF 
 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
 
El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 
El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element amb 
recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, sistema de reg 
continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 
 
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions. 
 
 
 
 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó 
de l'element hagi assentat. 
 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF 
 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
 
S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE, sempre que la DF no determini 
altres més restrictives. 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
REFERÈNCIES: 
 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
 
ÀMBIT: FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
Determinació de la fórmula de treball. 
 
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
• Confecció de 4 sèries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), 
la resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 
 
Control de fabricació i recepció. 
 
• Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó. 
• Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents assaigs: 
− Assaig granulomètric (UNE 7-139) 
− Equivalent de sorra (UNE 83-131) 
− Terrossos d’argila (UNE 83-130) 
• Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà, cada dia, un assaig granulomètric (UNE 7-139). 
• Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
 
 
• Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
 
Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra: 
 
• Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
• Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la 
consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes per a cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el 
contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 
• Cada 3500 m2 o 500 m de paviment, i com a mínim un cop al dia, confecció de 3 sèries de 6 provetes, segons la norma UNE 83-
301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes para cada 
edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 
 
2. Criteris de presa de mostra 
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Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 
 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda. 
 
3. Especificacions 
 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 
(apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
 
− La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
− La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 μm; 320 
μm; 160 μm; i 80 μm. 
− La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
− La resistència característica a flexotracció. 
− La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit. 
− Els temps de mescla i amassat. 
− La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 
 
El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els criteris indicats als Àmbits 
de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
EHE. 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense segregacions 
i sense haver iniciat l'adormiment. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
 
- Nom de la central que fabrica el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data d'entrega 
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
- Consistència i relació màxima aigua/ciment 
 
- Mida màxima del granulat 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó de la càrrega 
- Hora de càrrega del camió 
- Identificació del camió 
- Hora límit per a utilitzar el formigó 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
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El pes total de partícules que passen pel tamís UNE 0,16 no serà major de 450 kg/m3, inclòs al ciment i les addicions. 
 
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 
- Per a formigó HP-35 ..............................................................>= 35 kg/cm2 
- Per a formigó HP-40 ..............................................................>= 40 kg/cm2 
- Per a formigó HP-45 ..............................................................>= 45 kg/cm2 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
 
Tipus de ciment.........................................................................................CEM I 
Classe del ciment....................................................................................>= 32,5 
Contingut de ciment.............................................>= 300 kg/m3 i <= 400 kg/m3 
Relació aigua/ciment dels formigons.......................................................<= 0,46 
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
 
- Consistència seca...........................................................................0 - 2 cm 
- Consistència plàstica.......................................................................3 - 5 cm 
- Consistència tova............................................................................6 - 9 cm 
- Consistència fluida .....................................................................10 - 15 cm 
 
En cas d’haver previst la utilització d’un airejant, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc (UNE 7-141) no serà superior al 6 % en 
volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d’un inclusor d’aire amb proporció inferior al 4 % en 
volum. 
 
La DF pot autoritzar l’ús de cendres volants en el formigó, en aquest cas, no han de superar el 35% del pes del ciment. 
 
Toleràncies: 
 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca..............................................................................Nul·la 
- Consistència plàstica o tova.............................................................± 1 cm 
- Consistència fluida...........................................................................± 2 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes ...............................................................± 1% 
- Contingut de granulats, en pes ...........................................................± 1% 
- Contingut d'aigua ................................................................................± 1% 
- Contingut d'additius ............................................................................± 3% 
 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no compleixi les especificacions 
indicades. En particular, la resistència característica a flexotracció a 28 dies ha de superar l’especificada a projecte. 
 
En el càlcul de les resistències característiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE amb control normal. Per tant, la 
resistència de cada sèrie a una edat es determinarà com a mitjana dels resultats obtinguts per a cada una de les provetes 
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corresponents. La resistència característica del lot a una certa edat s’estimarà com el producte de la mínima resistència obtinguda a 
dita edat en qualsevol sèrie per un coeficient depenent del nombre de sèries definides per lot. 
 

 
 
Es rebutjaran els formigons que presentin segregació o una envolta deficient. Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ajusti als 
valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
Interpretació dels assaigs característics: Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i 
els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb 
el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran els ajustos 
necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
 
Interpretació dels assaigs de control de resistència: El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a la exigida. 
En altre cas: 
 
− Si queda per sobre del 90 % de l’especificada, la DF pot acceptar el lot i aplicar, si es preveuen en el Plec, les sancions 
corresponents al contractista. Aquest pot decidir la realització d’assaigs d’informació per tal d’evitar les sancions previstes. 
− Si està per sota del 90 % , es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 
Assaigs d’informació: Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que s’assajaran 
a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es 
realitzarà segons la norma UNE 83-302. 
 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot 
s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’incompliment, cal distingir tres casos: 
 
− Resistència del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es poden aplicar les sancions previstes al Plec, si 
és el cas. 
− Resistència del lot entre un 70 % i un 90 % de la corresponent al tram de prova. La DF decidirà en funció de criteris tècnics si 
accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les sancions previstes. 
− Resistència del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haurà de refer el lot repicant la capa col·locada i substituint-la 
per una de nova. 
 
 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
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• Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. La cura del tram de prova es perllongarà el 
temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que 
s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302. El resultat d’aquest assaig servirà de referència per els assaigs d’informació a 
realitzar en cas d’incompliment de les resistències dels lots d’obra (control de materials). 
• Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó. 
• Inspecció del procés d’execució, en especial la formació dels junts del paviment. 
• Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF. 
• Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb precisió de mm, en perfils 
transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l’amplada 
i pendent transversal per a cada semiperfil. 
• Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de: 
Superfície màxima = 3500 m2 
Longitud màxima = 500 m 
Temps d’execució <= 1 dia 
Per a cada lot es controlarà: 
− Regularitat superficial amb una regla mòbil de longitud mínima de 3 m (NLT-334) 
− S’extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa. 
• Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
La situació dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents restriccions: 
 
− Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
− Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm 
 
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents a la seva execució. Els 
punts d’extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament. 
 
3. Especificacions 
 
Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor que després s'utilitzin a 
l'obra. En el transcurs de la prova es comprovarà que els equips de vibrat són capaços de compactar de manera adequada el 
formigó en tot l’espessor del paviment, que es compleixen les prescripcions de textura i regularitat superficial, que el procés de 
protecció i cura del formigó és adequat i que els junts es realitzen correctament. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
 
Els procediments d’estesa, vibració i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest plaç fins a un màxim de 2 h. 
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L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al 
mateix temps. 
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment construït. 
 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc 
en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 
La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del 
formigó. 
 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a les mateixes. 
 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que 
aquestes s'aturin. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. Aquesta distància s'ha de 
reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2.000 m 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 mm. 
 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, 
han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. 
Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
 
En el cas d’utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un plaç mínim de desencofrat 
del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una longitud d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de 
formigonament. 
 
La maquinària d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de fabricació. 
 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 
 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest plaç fins a un màxim de 2 h. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. 
 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de 
rebasar en cap moment els 30°C. 
 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la 
posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i 
fissuracions, segons les indicacions de la DF 
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En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb una antelació 
suficient per a que es pugui acabar amb llum natural. 
 
 
 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la 
pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que 
es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat. 
 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la 
situació d'aquells, segons les instruccions de la DF 
 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més proper. 
 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
 
En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part superior d'aquesta no ha 
de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota. 
 
En els junts on es disposin passadors, aquests es col·locaran paral·lels entre sí i a l’eix de la via. La desviació màxima, tant en 
planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador respecte a la teòrica, serà de 20 mm. La màxima desviació angular 
respecte a la direcció teòrica de l’eix de cada passador, mesurada per la posició dels seus extrems, serà de 10 mm, si 
s’introdueixen per vibració, i de 5 mm mesurats abans d’abocar el formigó, si s’introdueixen prèviament. 
 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials 
adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema. 
S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin lliures. 
 
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel.lícula formada s'hagi fet malbé durant el període de cura. 
 
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una membrana de plàstic aprovada 
per la DF, fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 
La superfície de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions. 
 
Les lloses no han de presentar esquerdes. 
 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de 
la DF. 
 
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. 
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L’espessor del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T. 
 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. La superfície ha 
de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
 
 
 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
 
Toleràncies d'acabat: 
- Desviacions en planta ....................................................................± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada .......................................................± 10 mm 
- Planor de la superfície (NLT-334) ............................................± 3 mm/ 3 m 
- Regularitat superficial (índex IRI).............................................<= 2 dm/hm 
 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels plànols. 
 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la superfície del formigó 
fresc. 
 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al 
formigó fresc. 
 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
 
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament de la mateixa, a excepció del 
imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
 
El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, 
introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
No es podrà iniciar la construcció del paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat aprovat per la DF. 
 
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 
 
Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per fressat. Si la irregularitat 
es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents solucions: augmentar el gruix de la capa immediatament 
superior o refer la zona afectada. 
 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On sigui 
necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
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En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de delimitar la 
zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’assaigs de comprovació s’incrementarà a 5. 
 
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó de la mateixa qualitat 
que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament. 
 
La DF podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realització d’assaigs d’informació 
(control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a assaigs a tracció indirecta, a comparar amb els resultats obtinguts al 
tram de prova. 
 
 
 
 
Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retracció, de longitud curta i que afectin 
exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat. 
 
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF podrà acceptar la llosa si es 
realitzen les següents operacions: 
 
• Si el junt més proper a l’esquerda no s’ha obert, s’instal·laran a l’esquerda passadors o barres d’unió, amb disposició similar als 
existents al junt. L’esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels seus llavis. 
• Si el junt més proper a l’esquerda s’ha obert, s’injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF per tal de mantenir la continuïtat de 
la llosa. 
En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la DF decidirà l’acceptació o l’enderroc total o parcial i posterior 
reconstrucció. En el primer cas, l’esquerda s’injectarà tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal de mantenir la 
continuïtat de la llosa. En cas d’un enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m 
La recepció definitiva d’una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia, les esquerdes no han 
augmentat ni s’han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la DF ordenarà l’enderroc total i posterior reconstrucció de la 
llosa. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
 
ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
 
− Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 31 i 32 de la norma EHE. 
 
− Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
 
• Assaigs de control (control normal de la EHE): 
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− Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 10 mm, mitjana entre 12 i 25 mm, i 
grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspecció, el conjunt de barres d’acer del mateix subministrador, designació i sèrie amb 
un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els assaigs següents: 
 
⋅ Comprovació de la secció equivalent. 
⋅ Comprovació de les característiques geomètriques de les barres 

⋅ Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068). 
 
− Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador, es determinaran les 
característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, càrrega i allargament de trencament) segons la norma UNE 7-474. 
 
− En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldeig en obra (segons EHE apartat 90.4), incloent la 
comprovació de la composició química de l’acer (UNE 36-068). 
 
 
 
 
 
En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podran 
augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es passarà de 20 a 40 t. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 36-068 i a la EHE. El control plantejat es 
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en 
servei en el cas de que disposi de l’esmentada marca de qualitat de producte. 
 
3. Especificacions 
 
El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
 
- En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats. 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la 
norma EHE 
- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida 
servida. 
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química 
- Certificat específic d'adherència 
 
Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
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Es compliran les especificacions indicades a la norma EHE (article 31.2) 
 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions següents: 
 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes. 
 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 
 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país 
d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
 
La secció equivalent de la barra ha de ser >= 95,5 % de la secció nominal. 
 
Mides nominals: 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 

de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068)...........................................................................Nul.la 

 

Tensió d'adherència (UNE 36-068): 

 

- Tensió mitjana d'adherència: 

- D < 8 mm........................................................................................................................>= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm.......................................................................................>= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm.......................................................................................................................>= 4,00 N/mm2 

- Tensió de trencament d'adherència: 

- D < 8 mm.......................................................................................................................>= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm......................................................................................>= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm........................................................................................................................>= 6,66 N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

- Per a D <= 25 mm...............................................................................................>= 95% secció nominal 

- Per a D > 25 mm.................................................................................................>= 96% secció nominal 

- Massa..................................................................................................................± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 
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4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit en l’article 90.1 de la 

EHE. 

 

Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE): 

 

Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja si les dues surten incorrectes. Quan 

només una de les dues determinacions resulta correcte, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que serà 

acceptat únicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes. 

 

Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat específic d’adherència. 

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves determinacions corresponents al lot 

analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre determinacions resultin correctes. 

 

Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions establertes, totes les barres d’aquell diàmetre 

existents a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes per lot. El lot 

s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues resulten incorrectes. En cas d’un únic resultat 

correcte, s’analitzaran 16 provetes d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats més baixos supera el valor 

garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest valor. 

 

Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es pararan les operacions de soldadura i es procedirà a la 

revisió completa del procés. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

• Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista. 

• Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació dels següents punts: 

− Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades. 

− Rectitud. 

− Lligams entre les barres. 
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− Rigidesa del conjunt. 

− Netedat de les barres. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon 

sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 

3. Especificacions 

 

Per a la elaboració de la ferralla i col·locació de les armadures passives, es seguiran els criteris de la norma EHE, article 66. 

 

El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les 

armadures de tots els elements a formigonar. 

 

L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T. 

 

Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària d'aquests. 

 

Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars. 

 

Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondència amb la D.T. Hi han de ser 

expressats els pesos totals de cada figura. 

 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T. 

 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 

 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. Han de 

complir les condicions de l’apartat 37.2.5, en quan a característiques, i 66.2 en quan a disposició. 

 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb 

les altes temperatures. 

 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

 

Barres corrugades: 
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Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

 

S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

- No han d'apareixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament.................................................................>= 3 D 

..........................................................................................................>= 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 

compactació del formigó. 

 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. 

 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i 

la peça estigui formigonada en posició vertical. 

 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la DF 

 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 

una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 

sigui superior a 0,1 mm. 

 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 36-

832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa i operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent i amb 

les condicions establertes a l’article 66.6.5 de la EHE.  

 

Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la DF 

 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
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A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles. 

 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 66.6.3 de la EHE. 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 

s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

 

La DF ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Distància lliure armadura - parament..............................................................................................>= D màxim 

......................................................................................................................................>= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny......................................................................>= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament............................................................................................>= 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

- Lb=MxDxD................................................................................................................................>= Fyk x D / 20 

.............................................................................................................................................................>= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 

- Lb=1,4xMxDxD..........................................................................................................................>= Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

 

Valors de M: 

 

 
 

largària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 

...........................................................................................................>= 10 D 

..........................................................................................................>= 15cm 

 

- Barres traccionades.....................................................................>= 1/3xLb 

- Barres comprimides.....................................................................>= 2/3xLb 

 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.” i 1ª modificació: UNE 36-068-96 1M 

 

ÀMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

• Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació del fabricant, d’acord a EN 124, i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec. 

 

• Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124 

 

• A criteri de la DF es realitzarà l’assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124), amb determinació de la fletxa residual després 

de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 

segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Es seguiran les indicacions de la DF 

 

3. Especificacions 

 

El contractista presentarà el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del plec. Els productes han d’estar 

fabricats d’acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han de portar marcats de forma indeleble les 

següents indicacions: 

 

- EN 124. 

- UNE 41-301 

- La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4. 

- El nom o sigles del fabricant. 

- Referència, marca o certificació, si la té. 

 

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil, 

conforme a la norma ISO 1083). 

 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 

 

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc. 
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Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124). 

 

Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, d'acord amb els assaigs indicats a la UNE 41-

300 (EN 124). 

 

El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada. 

 

La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar. 

 

El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot el seu perímetre i 

quedi garantida l'absència de sorolls en condicions de trànsit. 

 

Pas útil (CP).........................................................................................>= 60 cm 

Profunditat d’encastament (UNE 41-300) ..........................................>= 50 mm 

Franquícia total entre tapa i bastiment .................................................>= 2 mm 

................................................<= 5 mm 

Pes .................................................................................................>= 200 kg/m2 

Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica 

(UNE 36-111) ................................................................................>= 18 kg/mm2 

Duresa Brinell (UNE 7-422) ...............................................................>= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments ....................................................<= 10% 

Contingut de fòsfor .............................................................................<= 0,15% 

Contingut de sofre ..............................................................................<= 0,14% 

 

Toleràncies : 

 

- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament) .................± 2 mm 

- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament .........Nul 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

 

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s’incrementarà el control, en primer lloc, 

fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

• Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment. 

• Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 

 

2. Criteris de presa de mostra 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 
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3. Especificacions 

 

La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de tenir una secció en pendent 

tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 

 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb morter. 

 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 

trencament per impacte o bé produir sorolls. 

 

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent. 

 

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 

Toleràncies d'execució: 

 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa ..................................................± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment .............................................................± 5 mm 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones” 

 

ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

• Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara homologació del 

producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc. 

 

Controls de fabricació 

 

La empresa subministradora avisarà a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici de la campanya de fabricació, per 

tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector enviat tindrà accés als registres de control de qualitat on figuren les 

mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al 

començament de la producció, es realitzaran els controls següents: 

 

• Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’autocontrol de qualitat segons ISO-

9002, i de la seva vigència. 
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• Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que identifiquen els 

controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i 

rebuig, i tractament de les disconformitats. 

 

• Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, 

demanar-ne més. 

 

• Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació de les 

proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 

 

• Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls. 

 

• Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces. 

 

Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l’obra 

i dels controls efectuats. 

Controls de recepció a obra 

 

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 

 

• Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent els resultats dels 

assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin a’adequació del producte a les 

exigències del plec de condicions. 

 

• Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. 

 

• Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

 

3. Especificacions 

 

Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els especificats 

en la Documentació Tècnica (D.T). 

 

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar sotmeses a càrregues 

imprevistes. 

 

El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del projecte. 

 

Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta autorització s'han de facilitar a la DF 

les fitxes corresponents. 
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El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques corresponents a la designació segons 

l'autorització d'ús. 

 

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de 

rebaves, la discontinuitat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les arestes 

escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

 

La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures passives (si és el cas) i la seva 

disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i en les prescripcions tècniques particulars del projecte. 

 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a la intrucció EHE. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a la 

seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic d'una 

classe no inferior a la 32,5. 

 

No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d’altres tipus requereix una 

justificació especial. 

 

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin pertorbacions en 

el procés d'adormiment i d'enduriment. 

 

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó. 

 

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels agents 

exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 

 

No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de 

pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats. 

 

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres toleràncies): 

- Superfícies vistes...................................................................<= 5 mm/2 m 

- Superfícies ocultes...............................................................<= 20 mm/2 m 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, 

o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents. 

Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents segons el Plec de 

condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1.Operacions de control 
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Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

 

• Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport. 

• Replanteig de la situació de les peces. 

• Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 

• Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 

• Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 

• Inspecció visual de la unitat acabada. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es faran segons les indicacions de la DF 

 

3. Especificacions 

 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars 

previstos. 

 

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes descantellades, discontinuïtats en el 

formigó o armadures visibles. 

 

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustar-se a les prescripcions del 

projecte i/o fabricant. 

 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la deguda antelació, a l'aprovació de la 

DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 

 

Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques. 

 

Les peces han de estar col·locades en la posició i nivell previstos a la D.T. 

 

Toleràncies d'execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars): 

 

- Replanteig en planta......................................................................± 20 mm 

- Nivell...............................................................................................± 10mm 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

REFERÈNCIES: 

 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

 

ÀMBIT: TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS 
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CONTROL DE MATERIALS 

 

UNE 53365. Plàstics. Tubs de PE d’alta densitat per unions soldades, usats per 

canalitzacions subterrànies. Enterrades o no, utilitzades per a l’evacuació i desguassos. 

UNE 53394. Materials plàstics. Codi de la instal·lació i utilització de tubs de polietilè per a 

conducció d’aigua a pressió. Tècniques recomanades. 

 

• Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra. 

 

1. Operacions de control 

 

Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les següents: 

• Sol·licitar del fabricant els certificats de materials escollits. 

• Control de la documentació tècnica subministrada 

 

 

• Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

• Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar identificació a 

tubs i accessoris). 

• Realització i emissió d’informe amb els resultats dels controls realitzats. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Es comprovarà per mostreig a cada recepció. 

 

3. Especificacions 

 

Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més: 

UNE 53381. Plàstics. Tubs de polietilè reticulat (PE-R) per la conducció d’aigua a pressió, freda i calenta. 

UNE 53333. Plàstics. Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de distribució de combustibles 

gasosos. 

 

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de Control 

 

Les tasques de control de qualitat per instal·lacions amb tubs de polietilè son les següents: 

 

• Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant: 

− Soportació 

− Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 

− Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions 
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− Distància a altres elements i conduccions. 

 

• Realització de proves d’estanqueitat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de servei, a instal·lacions d’aigua freda o calenta i 

a canalitzacions de gas. 

 

• Realització de proves d’estanqueitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

 

• Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i proves realitzats. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Es comprovarà globalment la instal·lació. 

 

3. Especificacions 

 

Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent: 

 

− Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors d’aigua. 

 

− Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. 

− Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a ús domèstic, col·lectius o comercials. 

 

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari, 

es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’obra. 

 

 

ÀMBIT: CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents: 

 

• Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de rutina exigits a totes les partides. 

• Control de la documentació tècnica subministrada 

• Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 

• Control final d’identificació 

• Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de 

quantificació dels mateixos. 

• Assaigs: 

 

A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en 

cada cas: 
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A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF 

quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat. 

 

 

 
 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 

 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o 

empresa especialitzada. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es 

realitzaran a totes les bobines. 

 

3. Especificacions 

 

Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents: 

 

UNE 20003 Coure tipus recuit i industrial per aplicacions elèctriques 

 

UNE 21017 Cables de coure nus semi rígid per a conductors elèctrics. 

UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors elèctrics 
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UNE 21022 Conductors de cables aïllats 

UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec UNE 21176 Guia per a l’ús de cables harmonitzats de BT 

UNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc 

UNE 21172 Mesures de la densitat dels fums produïts per cables en combustió 

UNE 21147 Assaigs dels gasos produïts durant la combustió de cables elèctrics 

 

4. Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direcció d’Obra, podrà ésser acceptada o 

rebutjada tota o part del material que la composa. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents: 

• Comprovació de la correcta instal.lació dels conductors 

• Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte 

• Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 

 

 

• Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 

• Verificar l’ús adequat dels codis de colors 

• Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i 

de quantificació dels mateixos. 

• Assaigs: 

 
2. Criteris de presa de mostra 

 

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables 

 

3. Especificacions 

 

Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i el REBT. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’Obra. 

 

ÀMBIT:  PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL 
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CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de Control 

 

• Comprovació de les condicions de subministrament i identificació de la gespa artificial i dels diferents productes (reblerts, banda 

d’unió i cola) 

• Inspecció visual dels materials rebuts i verificació de les condicions exigides al present Plec de Condicions. 

• Control de les condicions d’emmagatzematge. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Es seguiran les instruccions que en cada cas, determini la DFO. 

 

3. Especificacions 

 

Els rulls de gespa s’han de servir en perfectes condicions d’embalatge amb un diàmetre corresponent a l’amplària de camp a 

instal.lar, un cop estirat i amb una amplada recomanable de 4 m i com a màxim de 5 m. Els rotllos hauran de ser circulars i no 

s’acceptarà una mala presentació causada per un emmagatzematge deficient a fàbrica o per un procés de càrrega, transporti 

descàrrega deficient. 

 

Els rulls de gespa només es podran manipular una vegada, és a dir des de el camió de descàrrega s’haurà de determinar el mitjà de 

descàrrega més apte. 

 

Els reblerts no es podran servir a granel. S’hauran d’acopiar en recinte destinat d’obra en big bags que garanteixin la 

impermeabilitat amb l’aigua de pluja si no fos així caldrà adoptar els mitjans necessaris per tal que no es mullin ja que després es 

dificulta molt el procés de farcit del paviment esportiu. 

 

La banda d’unió i la cola es guardarà en recinte tancat, fresc i ventilat i que no estigui exposat al sol. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de Control 

 

• Inspecció visual, de tots els productes, mitjans de descàrrega i d’emmagatzematge abans del seu ús. 

• Comprovació de la correcte distribució dels rotllos de gespa artificial així com els mètodes d’estesa, ajust i posterior encolat dels 

rotllos. Execució del marcatge dels diferents terrenys de joc i aportació de reblerts. 

• Inspecció visual de l’unitat acabada. Assajos de control de Qualitat. 

 

2. Criteris de presa de mostra: 

 

Es seguiràn els criteris que en cada cas , indiqui la DFO. 

El contractista aportarà les mostres sol.licitades per part de la DFO. 

 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
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Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

 

REFERÈNCIES: 

 

EN 15330‐1:2013 Superficies esportives. Superficies de gespa artificial dissenyades per a ús exterior. Especificacions per a gespa 
artificial. 
 

 

Signat a Olot 30 de setembre de 2024 
 
 

 
Víctor Payró Milan 

Enginyer Tècnic Agrícola 
Col.legiat núm. 3487 

VINCAT ENGINYERS, SLP 
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ANNEX III ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los residuos de 
construccion y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.   
 
Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus 
d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.   
 
 
2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa en  el article 3.a 
de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 
 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament específic i 
un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.  
 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.  
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no es soluble 
ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres 
matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut 
humana. La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En 
cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.   
 
Productor de residus de construcció i demolició:   
 
• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no 
sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte 
d’una obra de construcció o demolició. 
• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni  un 
canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
 
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la 
construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 
jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.  
 
3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 
A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de 
Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, 
s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).  
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TIPOLOGIA 

 
CODI CER 
 

 
ORÍGEN 

 
QUANTITAT 

 
Residus de la construcció i 
demolició  - PLÀSTICS 

 
17 02 03 

 
Restes de gespa artificial i embalatges 
 

 
48 m3 

 
Residus mesclats de construcció i 
demolició diferents dels especificats 
en els codis 170901, 170902 i 
170903 

 
17 09 04 

 
Banals (palets de fusta, plàstics 
d’embalatges, etc,…) 

 
24 m3 

 
 
Els residus adopten una codificació de sis xifres d’acord amb el nou Catàleg Europeu de Residus (CER)  
 
3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  

 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
 

 Terres 
 Formigó (paviments, murs, ...) 
 Cablejat elèctric 
 Metalls 
 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
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3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER 
No e’en contemplen 
 
3.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER 
 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.  
 
4. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

 
4.1. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA  

 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra.  La classificació dels 
residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del 
annex.  Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi 
de Gestió de Residus. L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet mitjançant aplicació informàtica, on un 
cop definida la tipologia d’obra a executar, s’introdueixen les dades bàsiques dels treballs, essent en aquest cas, la longitud, 
amplada i paquet de ferm dels vials.  
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4.2. RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS  

 
La gestió de residus de l’obra també ha de contemplar la generació de residus ocasionats per l’activitat dels operaris a la zona 
d’obres. Per tant és necessària una estimació del volum generat, tant de residus sòlids assimilables a urbans com d’aigües 
sanitàries. L’estimació, es basa en el nombre d’operaris actius a l’obra i la durada de la mateixa.  
 
La concentració de personal a l’obra s’estima que arribarà a un màxim de 8 operaris en el moment punta. Considerant una durada 
de les obres de 8 setmanes, i un rati de generació de RSU de 1,1 kg/dia per operari, el pes màxim generat serà de 0,35 TN (0,7 
m3). Per aigües sanitàries, considerant un rati de 1,5 l/dia per operari, s’estima un volum final de 0,5 m3. 
 
5. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
5.1. MARC LEGAL  

 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.  
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 2071986, 
básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

 REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

 REAL DECRETO 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para 
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio. 

 
5.2. PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS  

 
Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de 
desconstrucció. Com a procés de desconstrucció, s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 
infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
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l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts 
de materials perillosos. 
  
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, paviments i altres 
elements, i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició; la desconstrucció es realitzarà de 
tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 
aquest objectiu, es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades, per acollir els materials obtinguts segons la 
seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions, que es duran a 
terme per aconseguir aquesta separació, són les següents:  
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 

 Formigó i runa de la construcció 
 Terres  
 Cablejat.  
 Metalls.  
 Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

 
 Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
 Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.  
 Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 
 

5.3. GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es centraran 

en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 

T 11- Deposició de residus inerts. 
 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. Formigó, maons 
 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
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V 11- Reciclatge de paper i cartó 
V 12- Reciclatge de plàstics 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V 83- Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del Catàleg de Residus. Documentalment 
es comprovarà mitjançant: 
 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor o 
posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu 
recorregut. 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i 
de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el destinatari 
d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús 
agrícola o en profit de l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o 
posseïdor del residu. 
 

5.4. GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS  
 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en 
contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu 
tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor 
autoritzat.  
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 
 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i 
equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:  
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats 
segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus.  

 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL 
NOU CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

  

 
 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. 
S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament 
especialment en trasvàs de recipients.  
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i 
degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic 
i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.  
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa licitadora 
notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els 
residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.  
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà:  
 
 El codi d’identificació els residus  
 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus  
 La data d’envasament  
 La naturalesa dels rics que presenten els residus  
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes de 
clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament 
d’aquests olis usats.  
 
 
Signat a Olot el 30 de setembre de 2024 
 
 

 
Víctor Payró Milan 

Enginyer Tècnic Agrícola 
Col.legiat núm. 3487 

VINCAT ENGINYERS, SLP 
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6.  PLEC DE CONDICIONS 

 
G ‐ PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL  
G2 ‐ DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
G2R ‐ GESTIÓ DE RESIDUS  
G2R2 ‐ CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS  
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
 
G2R24200 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
 
S'han considerat les operacions següents:  
‐ Classificació dels residus en obra  
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:  
 

‐ Formigó LER 170101 (formigó):  >= 160 t  
‐ Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t  
‐ Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t  
‐ Fusta LER 170201 (fusta):  >= 2 t  

‐ Vidre LER 170202 (vidre):  >= 2 t  
‐ Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t  
‐ Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t  
 
Els  materials  que  no  superin  aquest  límits o  que  no  es  corresponguin  amb  cap  de  les fraccions  anteriors, han de quedar 
separats com a mínim en les fraccions següents:  
 

Si es fa la separació selectiva en obra:  
 

  Inerts  LER  170107  (mescles  de  formigó,  maons,  teules i  materials  ceràmics  que  no  contenen  substàncies 
perilloses)  

 No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies 
perilloses)  

 Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses)  

 Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):  
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 Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses)  

 Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses)  

 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta 
finalitat. Els  contenidors  han  d'estar  senyalitzats  clarament,  en  funció  del  tipus  de  residu  que  continguin,  d'acord amb la 
separació selectiva prevista.  
 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  
 
RESIDUS ESPECIALS:  
 
Els residus especials sempre s'han de separar.  
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  
 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors 
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  El  contenidor  de  residus  especials  ha  de  situar‐se  en  un  lloc  pla,  fora  del  
trànsit  habitual  de  la  maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals  
 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els 
símbols de perillositat representat en les etiquetes.  
 
Els  contenidors  de  residus  especials  han  d'estar  tapats i  protegits  de  la  pluja i  la  radiació  solar  excessiva.  
 
Els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,  desencofrants,  etc.)  s'han  d'emmagatzemar  en  posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  
 
Els contenidors de residus especials s'han de col∙locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden  MAM/304/2002, de 8 de  febrero,  por la  cual se  publican  las  operaciones de  valorización y  eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos.  
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Corrección  de  errores  de  la  Orden  MAM/304/2002,  de 8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
  
Real  Decreto  108/1991, de 1 de  febrero,  sobre la  prevención y  reducción de la  contaminación  del  medio ambiente producida 
por el amianto.  
G2R4 ‐  CÀRREGA  I  TRANSPORT  DE  RESIDUS  D'EXCAVACIÓ  A  INSTAL∙LACIÓ  AUTORITZADA  DE  GESTIÓ DE 
RESIDUS  
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
 
G2R450AA,G2R4B0AA,G2R450AD,G2R450AX.  
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
 
S'han considerat les operacions següents:  
 

‐ Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
‐ Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
 
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s’utilitzi.  
 
TRANSPORT A OBRA:  
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres.  
 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.  
 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.  
 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
 
El  material  de  rebuig  que  la  DF  no  accepti  per  a  reutilitzar  en  obra  s'ha  de  transportar a  una  instal∙lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
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El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
 

 Identificació del productor i posseïdor dels residus  

 Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència  

 Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu   

 Quantitat en tn i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per 
al seu desplaçament correcte.  
 
Durant  el  transport  s'ha  de  protegir  el  material  de  manera  que  no  es  produeixin  pèrdues  en  els  trajectes utilitzats.  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb  el  coeficient  
d'esponjament  indicat  en  el  plec  de  condicions  tècniques,  o  qualsevol  altre  acceptat prèviament i expressament per la DF.  
 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
 
TERRES:  
 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:  
 

 Excavacions en terreny fluix: 15%  

 Excavacions en terreny compacte: 20%  

 Excavacions en terreny de trànsit: 25%  

 Excavacions en roca: 25%  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
ESTATAL 
 

 Orden AAA-661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del RD1481/2001, de 27 de diciembre 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados 

 RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición. 
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 RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos 

 RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
 
G2R5 ‐ TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL∙LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS  
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
 
G2R542AA.  
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
 
S'han considerat les operacions següents:  
 

 Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  

 Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
 
RESIDUS ESPECIALS:  
 
Els residus especials sempre s'han de separar.  
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. Temps màxim d'emmagatzematge: 
6 mesos.  
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors 
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  
El  contenidor  de  residus  especials  ha  de  situar‐se  en  un  lloc  pla,  fora  del  trànsit  habitual  de  la  maquinària d'obra, per 
tal d'evitar vessaments accidentals  
 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els 
símbols de perillositat representat en les etiquetes.  
Els  contenidors  de  residus  especials  han  d'estar  tapats i  protegits  de  la  pluja i  la  radiació  solar  excessiva.  
Els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,  desencofrants,  etc.)  s'han  d'emmagatzemar  en  posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  
Els contenidors de residus especials s'han de col∙locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
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TRANSPORT A OBRA:  
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.  
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
 
El  material  de  rebuig  que  la  DF  no  accepti  per  a  reutilitzar  en  obra  s'ha  de  transportar a  una  instal∙lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
 

 Identificació del productor i posseïdor dels residus  

 Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència  

 Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu   

 Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per 
al seu desplaçament correcte.  
 
Durant  el  transport  s'ha  de  protegir  el  material  de  manera  que  no  es  produeixin  pèrdues  en  els  trajectes utilitzats.  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb  el  coeficient  
d'esponjament  indicat  en  el  plec  de  condicions  tècniques,  o  qualsevol  altre  acceptat prèviament i expressament per la DF.  
 
La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador.  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
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G2RA ‐ DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL∙LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
 
G2RA71H1,G2RA72F1,G2RA7L01,G2RA6770,G2RA6890,G2RA6970,G2RA6680,G2RA84M0,G2RA8E00.  
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
 

 Deposició  del  residu  no  reutilitzat  en  la  instal∙lació  autoritzada  de  gestió  on  se  li  aplicarà  el  tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: 
valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
 
DISPOSICIÓ  DE  RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ O  DEMOLICIO  INERTS O  NO  ESPECIALS I  DE  MATERIAL  
D'EXCAVACIÓ:  
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
 
La  unitat  d'obra  inclou  totes  les  despeses  per  la  disposició  de  cada  tipus  de  residu  al  centre  corresponent.  En  el  cas  
en  que  la  partida  així o  especifiqui,  s'inclou  el  cànon  d'abocament  del  residu a  dipòsit  controlat segons el que determina la 
Llei 8/2008.  
 
 
Signat a Olot el 30 de setembre de 2024 

Víctor Payró Milan 
Enginyer Tècnic Agrícola 

Col.legiat núm. 3487 
VINCAT ENGINYERS, SLP 
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ANNEX IV PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 
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ANNEX VI    
 

CÀLCULS DE DIMENSIONAMENT DE  LA XARXA D’ENLLUMENAT I  
DE LES FONAMENTACIONS DELS BÀCULS D’ENLLUMENAT 
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CÀLCULS DE DIMENSIONAMENT INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT 
 

 
A continuació es descriuen els elements que constitueixen la instal·lació projectada així com els diferents càlculs 
elèctrics. 
 
 
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (ITC-BT-13) 
 
La Caixa General de Protecció és la caixa que allotja els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. 
 
Es precintable i respon al grau de protecció que correspongui segons el seu lloc d’instal·lació. La intensitat nominal 
mínima de la CGP serà de 160 A i s’instal·laran en el seu interior tallacircuits fusibles en tots els conductors de fases o 
polars, amb poder de tall, com a mínim igual a la corrent de curtcircuit possible en el punt de la seva instal·lació. Amb 
aquesta fi, s’utilitzarà les dades que facilita l’empresa subministradora d’energia. 
 
Disposa també d’una borna de connexió pel conductor neutre i un altre borna per la posada a terra de la Caixa en cas 
de ser metàl·lica. Les disposicions generals d’aquest tipus de caixa queden recollides en la ITC-BT-13. 
 
Quan l’escomesa sigui soterrada la CGP s’instal·larà sempre en un nínxol en la paret, que es tancarà amb una porta 
preferentment metàl·lica amb grau de protecció IK10. La porta es trobarà a 30 cm. del terra. 
 
Es disposarà d’una CGP per cada Línia General d’Alimentació, allotjant-se dins el mateix nínxol un màxim de dues 
CGP. 
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LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (ITC-BT-14) 
 
La línia general d’alimentació és la que enllaça la Caixa General de Protecció amb la centralització de comptadors. 
 
Quan s’instal·lin a l’interior de tubs, el seu diàmetre en funció de la secció del cable a instal·lar serà el que s’indica en 
la següent taula: 

 
Taula 2.  Diàmetre exterior dels tubs en funció de la secció del cable 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dimensions per altres tipus de canalitzacions hauran de permetre l’ampliació de la secció dels conductors en un 
100%. En instal·lacions de cables aïllats i conductors de protecció en l’interior de tubs enterrats es complirà la ITC-BT-
07, excepte en el que s’indica en la ITC-BT-14. 
 
Les unions dels tubs rígids seran roscades o embotides, de manera que no puguin separar-se els extrems.  
 
Les dimensions mínimes del conducte seran de 30x30 cm i es destinarà única i exclusivament a allotjar la línia general 
d’alimentació i conductor de protecció.  
 
La Línia General d’Alimentació esta constituïda per conductors aïllats en l’interior de tubs enterrats. 
 
La Línia General d’Alimentació finalitzarà en el quadre de la centralització de comptadors. i la caiguda de tensió de la 
mateixa serà inferior al 0,5% al ser els comptadors totalment centralitzats. 
 

Seccions (mm²) 
 

Diàmetre exterior dels 
tubs (mm) 

 
Fase 

 
Neutre 

 

10 (Cu) 10 75 

16 (Cu) 10 75 

16 (Al) 16 75 

25 16 110 

35 16 110 

50 25 125 

70 35 140 

95 50 140 

120 70 160 

150 70 160 

185 95 180 

240 120 200 
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FUSIBLES DE SEGURETAT 
 
Cada derivació individual ha de portar associat en el seu origen la seva pròpia protecció composta per fusibles de 
seguretat, amb independència de les proteccions corresponents a la instal·lació interior de cada subministrament. 
 
Aquests fusibles s’instal·laran abans del comptador i es col·locaran en cada un dels fils de fase en funció de la 
màxima intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en aquell punt i estaran precintats per la empresa 
subministradora. 
 
La centralització dels comptadors està formada per un conjunt homogeni de mòduls de 
doble aïllament que contindran en el seu interior l'embarrat general a base de platines de coure en el qual es 
muntaran els fusibles de seguretat del tipus NEOZED o gavinetes seccionadors. 
 
 
DERIVACIONS INDIVIDUALS (ITC-BT-15) 
 
La derivació individual és la part de la instal·lació que partint del comptador, subministra energia elèctrica a una 
instal·lació d’usuari. La derivació individual s’inicia en l’embarrat general i compren els fusibles de seguretat, el conjunt 
de mesura i els dispositius generals de comandament i protecció. 
 
Els tubs i canals protectores tindran una secció nominal que permeti ampliar la secció dels conductors inicialment 
instal·lats en un 100%. Els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en derivacions individuals seran de 32 mm. 
Es disposarà d’un tub de reserva per cada 10 derivacions individuals, per atendre possibles ampliacions. En locals 
comercials on no estigui definida la seva partició, s’instal·larà com a mínim un tub cada 50m² de superfície. 
 
Quan per coincidència del traçat es produeixi una agrupació de dos o més derivacions individuals, aquestes podran 
ser esteses simultàniament en l’interior d’una canal protectora mitjançant cable amb coberta, assegurant així la 
separació necessària entre derivacions individuals. 
 
Aquesta està formada per cables RV-K unipolars de tensió assignada 0,6/1 kV amb conductor de coure 5 (-K) i 
aïllament de polietilè reticulat (R) amb coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina segons UNE 21123-4, 
tots ells canalitzats per interior d’un tub corrugat. 
 
DISPOSITIUS GENERALS I INDIVIDUALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (ITC-BT-17) 
 
En l’interior del quadre elèctric es disposa d’una caixa per l’interruptor de control de potència ICP, d’amperatge segons 
la potència contractada, en compartiment independent i precintable. Aquesta caixa anirà dins del recinte junt amb el 
comptador.  
 
La potència contractada es de 43,64 kW i per tant s’ instal·larà un ICP de 80A , al ser superior a 63A també farà la 
funció d’Interruptor General d’Alimentació. 
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Els dispositius generals de comandament i protecció s’hauran d’instal·lar a prop de la porta d’entrada, podent instal·lar 
els dispositius individuals de comandament i protecció de cada un dels circuits en quadres separats i en altres 
dependències. 
 
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran com a mínim: 
 

 Un interruptor diferencial general destinat a la protecció contra contactes indirectes,segons ITC-BT-24. 

 Dispositius de tall omnipolar destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cada un dels circuits 
interiors. 

 Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23 en cas necessari. Podem veure els dispositius 
generals i individuals de comandament i protecció en l’esquema unifilar adjuntat en els plànols. 

 
L’instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa amb caràcters indelebles, 
en la que consti el seu nom o marca comercial i data en que es va realitzar la instal·lació, així com la intensitat 
assignada de l’IGA. 
 
 
CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES, CONDUCTORS I TUBS PROTECTORS 
 
La instal·lació elèctrica discorrerà enterrada sota tub seguint les indicacions de la ITCBT- 07 Xarxes subterrànies per a 
distribució en baixa tensió. S'evitaran, en el possible, els canvis de direcció dels tubs. En els punts on es produeixin i 
per a facilitar la manipulació dels cables, es disposaran d’arquetes amb tapa, enregistrables. Per a facilitar l'estesa 
dels cables, en els trams rectes s'instal·laran arquetes intermèdies i enregistrables, com a màxim cada 40 m. Aquesta 
distància podrà variar-se de forma raonable, en funció de derivacions, creuaments o altres condicionaments viaris. A 
l'entrada de les arquetes, els tubs haurien de quedar degudament segellats en els seus extrems per a evitar l'entrada 
de rosegadors i d’aigua. 
 
 
INSTAL·LACIONS EN LOCALS HUMITS (ITC-BT-30) 
 
Locals o emplaçaments humits son aquells, on les seves condicions ambientals es manifesten momentània o 
permanentment sota la forma de condensació al sostre i parets, taques salines o floridura encara que no apareguin 
gotes ni al sostre o parets estiguin impregnats d’aigua. 
 
En aquests locals o emplaçaments el material elèctric, quan no s’utilitza molt baixes 
tensions de seguretat, complirà amb les següents condicions: 
 

CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Les canalitzacions seran estanques, utilitzant-ne, per a terminals, empalmes i connexions de les mateixes, 
sistemes o dispositius que presentin al grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes d’aigua 
(IPX1). Aquest requisit ho hauran de complir les canalitzacions prefabricades. 
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INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTORS I CABLES AÏLLATS A L’INTERIOR DE TUBS. 
 
Els conductors tindran una tensió assignada de 450/750 V i discorreran per l’interior de tubs: 

 
- Encastats: segons s’especifica a l’instrucció ITC-BT-21 
- A superfície: segons s’especifica especificat a l’instrucció ITC-BT-21, però que disposaran d’un 

grau de resistència a la corrosió 3. 
 

APARAMENTA 
 
Les caixes de connexió, interruptors, preses de corrent i, en general, tota l’aparamenta utilitzada, hauran de 
presentar el grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes d’aigua, IPX1. les seves cobertes i 
les parts accessibles dels aparells d’accionament no seran metàl·lics. 

 
RECEPTORS D’ENLLUMENAT I APARELLS PORTATILS D’ENLLUMENAT 
 
Els receptors d’enllumenat estaran protegits davant la caiguda vertical d’aigua, IPX1 i no seran de classe 0. 
Els aparells d’enllumenat portàtils seran de la classe II, segons l’instrucció ITCBT- 43. 

 
 
PROTECCIONS 
 
Tal i com s'ha detallat, la instal·lació disposarà dels elements de protecció contra: 
 
 

SOBREINTENSITATS (ITC-BT-22) 
 
Per la protecció de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits s'utilitzaran fusibles de característiques 
de funcionament adequades o interruptors automàtics amb sistema de tall omnipolar. 
 
Els dispositius de protecció s’instal·laran en l’origen dels circuits, les característiques dels quals podem veure 
en els esquemes adjunts, tot això, d'acord amb la normativa de la Instrucció ITC-BT-22. 
 
SOBRETENSIONS (ITC-BT-23) 
 
Les sobretensions venen donades per la pujada de tensió en la xarxa elèctrica, les quals poden causar 
desperfectes en els equips instal·lats. Les sobretensions poden ser de dues classes: 
 

- Sobretensions Permanents: de desenes de volts, habitualment degudes a descompensacions 
del punt de neutre. 

- Sobretensions Transitòries: són pics molt elevats i de molt curta durada, fonamentalment 
ocasionades com a conseqüència de descàrregues atmosfèriques i commutacions. 
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CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 
La protecció contra els xocs elèctrics per contactes directes i indirectes a la vegada es realitza mitjançant la 
utilització de molt baixa tensió de seguretat MBTS que haurà de complir les condicions de la Instrucció ITC-
BT-24. 
 
CONTACTES DIRECTES (ITC-BT-24) 
 
La protecció contra contactes directes consisteix en prendre les mesures destinades a protegir les persones 
contra els perills que puguin derivar-se d’un contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. 

 
 
Els mitjans a utilitzar venen exposats i definits en la Norma UNE 20.460-4-41 i son habitualment: 
 
- Protecció per aïllament de les parts actives 
- Protecció per mitjà de barreres o envolvents 
- Protecció per mitjà d’obstacles 
- Protecció per posada fora d’abast per allunyament. 
- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual 

 
 
CONTACTES INDIRECTES (ITC-BT-24) 
 
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció estan units per un 
conductor de protecció a una mateixa presa de terra. En el nostre cas, s'utilitzen interruptors diferencials 
associats amb la posada a terra de les masses. Aquests interruptors provocaran l'obertura automàtica de la 
instal·lació interior quan la suma vectorial de les intensitats que travessen els pols del mateix arribin al valor 
determinat del diferencial, 
complint-se amb la següent condició: 
 
RA x Ia < U 
 
On: 
 
RA: suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses. 
Ia: corrent que assegura el funcionament automàtic del diferencial (corrent assignat). 
U: tensió de contacte límit. 
 
En el nostre cas, la resistència de presa de terra no serà major de 37 Ω, i la tensió de contacte límit serà de 
50 V, per tant la intensitat màxima dels diferencials serà: 
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Els interruptors diferencials instal·lats són de 0,3A i 0,03A; per tant es garanteix la protecció contra contactes 
indirectes. 
 
 

POSSIBILITAT DE CONNECTAR I DESCONNECTAR EN CÀRREGA 
 
S’instal·laran dispositius apropiats que permetin connectar i desconnectar en càrrega en una sola maniobra en: 

 
- Tota instal·lació interior en el seu origen, circuits principals i quadres secundaris; a excepció 

dels circuits destinats a rellotges, rectificadors per instal·lacions telefòniques de potència 
nominal inferior a 500VA i circuits de comandament o control, quan la seva desconnexió 
impedeixi alguna funció important per la seguretat de la instal·lació. Aquests circuits es podran 
desconnectar mitjançant dispositius independents del general de la instal·lació. 

 
POSADA A TERRA (ITC-BT-26, ITC-BT-18) 
 

PRESA DE TERRA 
 

La presa de terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, d’una part del circuit elèctric 
o d’una part conductora no pertanyent al mateix mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grups 
d’elèctrodes enterrats en el terra (veure figura 3). 

 
Aquesta presa de terra s’instal·larà amb la finalitat de limitar la tensió que respecte a terra puguin presentar 
en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el 
risc que suposa una avaria en el material utilitzat. 
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En tota nova la instal.lació s’establirà una presa de terra de protecció, instal·lant en el fons de les rases de 
cimentació dels edificis, i abans de començar aquesta, el conductor de terra format per un cable rígid de 
coure nu d’una secció mínima de 25 mm², formant un anell tancat que englobi el perímetre de l’edifici. A 
aquest anells hauran de connectar elèctrodes verticalment enterrats en el terreny. 

 
Per la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 
 

- Barres, tubs 
- Platines, conductors nus 
- Plaques 
- Anells o malles metàl·liques constituïts per elements anteriors 
- Armadures de formigó enterrades, excepte armadures pretensades 
- Altres estructures enterrades que es demostrin apropiades 

 
Quan es tracti de construccions que comprenguin varis edificis pròxims, es procurarà unir entre sí els anells 
que formen la presa de terra de cada un d’ells, amb objecte de formar una malla de la més gran extensió 
possible. En rehabilitació o reforma d’edificis existents, la presa de terra es podrà realitzar també situant en 
patis de llums o jardins un o varis elèctrodes de característiques adequades. 
 
Al conductor en anell, o als elèctrodes, es connectarà, en el seu cas, l’estructura metàl·lica de l’edifici o, quan 
la cementació del mateix es faci amb sabates de formigó armat, un cert número de ferros dels considerants 
principals i com a mínim un per sabata. Aquestes connexions es faran mitjançant soldadura aluminotérmica o 
autògena. 

 
 
ELEMENTS A CONNECTAR A TERRA 
 
A la presa de terra establerta es connectarà tota massa metàl·lica important existent en la zona de la 
instal·lació, i les masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors quan la seva classe d’aïllament o 
condicions d’instal·lació així ho exigeixin. 
 
A aquesta mateixa presa de terra hauran de connectar-se les parts metàl·liques dels dipòsits de gas-oil, de 
les instal·lacions de calefacció general, de les instal·lacions d’aigua, de les instal·lacions de gas canalitzat i 
de les antenes de ràdio i televisió. 

 
PUNT DE POSADA A TERRA 
 
En un punt determinat del cable de terra, s'unirà mitjançant soldadura aluminotèrmica a la línia d'enllaç amb 
el terra amb cable de coure de 35 mm2 i aïllament de 1000 V. i introduït amb tub d'aïllament rígid, del tipus 
Fergondur, fins al punt de posta a terra que estarà situat junt a la centralització de comptadors, on 
s’instal·larà una base talla-circuits APR grandària 8, amb placa seccionadora per a poder separar la resta del 
circuit amb la finalitat de realitzar la mesura de la resistència del terra. 
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Els punts de posada a terra es situaran: 
 

- En els patis de llums destinats a cuines i banys, en rehabilitació o reforma d’edificis existents 
- En el local o lloc de centralització de comptadors 
- En la base de les estructures metàl·liques dels ascensors i muntacàrregues 
- En el punt d’ubicació de la caixa general de protecció 
- En qualsevol lloc on es prevegi la instal·lació d’elements destinats a serveis generals i que 

hagin de posar-se a terra 
 
Al borne principal de terra s’han d’unir: els conductors de terra, els conductors de protecció, els conductors 
d’unió equipotencial principal i els conductors de posada a terra funcional, si son necessaris. 
 
Haurà de preveure’s sobre els conductors de terra i en un lloc accessible un dispositiu que permeti medir la 
resistència de presa de terra corresponent.  
 
Aquest dispositiu pot estar combinat amb el borne principal de terra. 

 
 
LÍNIA PRINCIPAL DE TERRA 

 
Les línies principals i les seves derivacions s’establiran en les mateixes canalitzacions que les de les línies 
generals d’alimentació i derivacions individuals. Les línies principals de terra estaran constituïdes per 
conductors de coure d’igual secció que la fixada pels conductors de protecció, amb un mínim de 16mm². 

 
 
JUSTIFICACIÓ DE LES SECCIONS ADOPTADES (ITC-BT-19) 
 
La secció dels conductors s'ha calculat en funció dels dos criteris exigits per el Reglament, és a dir, limitació de la 
intensitat i limitació de la caiguda de tensió. 
 
La caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització 
serà menor del 3% de la tensió per qualsevol circuit interior de habitatges. Per altres instal·lacions interiors la caiguda 
de tensió serà menor del 3% per enllumenat i del 5% per la resta d’usos. 
 
El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la instal·lació interior i la de les derivacions individuals, de 
manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits. La caiguda de tensió total, en el cas de 
circuits interiors de habitatges i comptadors totalment concentrats , serà del 4%. 
 
Les intensitats màximes admissibles es regiran en la seva totalitat per la Norma UNE 20.460-5-523 i el seu annex 
Nacional. 
 
Els conductors de protecció constituïts amb el mateix material que els conductors de fase tindran i la seva secció 
estarà determinada segons els valors de la taula 4. 
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Les fórmules utilitzades per al càlcul, de les que resulten els valors de les taules que adjuntem, són: 
 
- Línies monofàsiques : 

 

Línies trifàsiques equilibrades: 

 

El significat dels símbols de les esmentades fórmules és: 
 
P: potència activa en Watts. 
V: tensió de subministrament en Volts. 
L: longitud de la línia en m. 
S: secció del conductor en mm2 . 
I: intensitat en Ampers. 
e: caiguda de tensió en Volts. 
ρ : resistivitat del coure a la temperatura T 
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La resistivitat del coure depèn de la temperatura segons la següent formula: 

 

sent: 
 
ρ 20: resistivitat del coure a 20ºC (coure=0.018) 
α: coeficient de temperatura (coure= 0.00392) 
T: Temperatura del conductor (ºC) 
T0: Temperatura ambient en ºC (per cables enterrats 25ºC, per cables a l’aire 40ºC) 
Tmax: Temperatura màxima admissible del conductor en ºC (per etilè propilè o polietile reticulat 90ºC, per PVC 70ºC) 
Imax: Intensitat màxima admissible del conductor (Ampers) 
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DIMENSIONAMENT DE LES FONAMENTACIONS DE LES COLUMNES D’ENLLUMENAT 

 

Els elements que utilitzarem per a la construcció de les sabates seran: 

 

- Formigó HA/25/20/IIa 
- Acer B 500 S a raó de 50 kg/m3 

 

Els coeficients de seguerat emprats són: 

 

- Coeficient de minoració de resistència del formigó (γs) = 1,5 
- Coeficient de minoració de resistència de l’acer (γc) = 1,15 
- Coeficient de majoració de les accions (γf) = 1,6 

 

Les dades de partida són les següents: 

 

 
Nº de bàculs 4  
 
Alçada dels bàculs 16 m  

 
Pes total del bàcul d’enllumenat i accessoris (N) 782 Kg  
 
Moment a la base del bàcul (M)* 10.138,21  Kg x m   
 
Esforç tallant a la base del bàcul (V)* 687,12 Kg  

 
Dimensions fonamentacions 

 
1,8 m x 1,8 m x 2,00 m  

 
 

* Dades proporcionades pel fabricant de les columnes d’enllumenat 

 

Per al dimensionament de les fonamentacions dels bàculs d’enllumenat  

s’ha utilitzat la fórmula de Sulzberger 
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 Essent : 

 

h: Alçada lliure de la columna o bàcul d’enllumenat 

a i b: Dimensions en planta de la cimentació 

t: Fondària de la cimentació 

δ1, δ2, δ3: Tensions màximes sobre el terreny. 

O: Punt de gir de la cimentació 

 

 
Comprovació a la deformabilitat del terreny 

 

Per al càlcul de la tensió que s’exerceix sobre el terreny  (δ) utilitzem la següent expressió: 

                                  

                                   

            (N + P) · γ          ( M + V · h) · (a / 2) 
δ =                        +  

               (a · b)                    ( b · a3) / 12 
 

On: 

 

N  = Esforç normal a la base del bàcul, en Kg 

M  = Esforç flector a la base del bàcul, en Kg · cm 

V  = Esforç tallant a la base del bàcul, en Kg 

P  = Pes de la sabata de formigó, en Kg 

γ = Coeficient de majoració de càrregues, es pren el valor de 1,6 

a, b, h = Dimensions de la fonamentació, en cm 

 

Aplicant l’expressió anterior, obtenim: 

 

δ  =   2,087  Kg / cm2 

 

S’obtenen dades inferiors a les càrregues admissibles de 2,5 Kp/cm2, per tant, 

 

                                                                                                                                                              COMPLEIX 
 

Comprovació a la bolcada 
 

La primera comprovació que ha d'efectuar-se en sabates sotmeses a moments o forces horitzontals és la seguretat a 

la bolcada.  
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A partir de l’aplicació de la següent expresió, tenim: 

 

 
On: 

 

N, M, V : Esforços a la base de la columna 

P : Pes propi de la fonamentació 

B : Alçada de la fonamentació 

γs  : Coeficient de minoració de resistència del formigó = 1,5 (Segons Norma EHE i CTE-SE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta equació no està inclòs el pes del sòl que gravita sobre la sabata, l'efecte del qual és estabilitzador. 

 

Aplicant l’expressió anterior, obtenim: 

 

8.927,12  ≥  2.661,47 

 

COMPLEIX 
 

Per al càlcul del moment resistent (Mr) de la fonamentació s’utilitza la següent expressió: 
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Essent: 

 

Ct: Coeficient de compressibilitat horitzontal 

Cb: Coeficient de compressibilitat vertical 

 

El procés de càlcul s’inicia amb la determinació d’unes dimensions del dau de fonamentació així com admetent un gir 

a la fonamentació  tgα = 0,01, determinant el moment resistent (Mr) i determinant el Coeficient de seguretat (Cs) i 

repetint el càlcul fins que es compleixi: 
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ANNEX VII  CÀLCUL LUMÍNIC 
 



Futbol LA CANONJA

Càlcul Lumínic 

Àrea Principal (PA): 100m x 57m 
Àrea Total (TA): 105m x 60m 
Torres i alçada del muntatge: 4 torres de 16m 

Normativa UNE-EN-12193 d'il·luminació d'instal·lacions esportives. 

*Estudi teòric realitzat partint dels mesuraments, indicacions del client i/o arxius tècnics facilitats pel client. 
Es recomana verificar-ho després de replanteig previ a ladquisició dels equips. Els valors nominals que 
figuren al present informe són el resultat de càlculs exactes els mesuraments finals dels quals podrien 
variar en funció de la ubicació final i precisa de les lluminàries, de les seves toleràncies de fabricació, de les 
propietats reflectives dels paviments i del propi subministrament elèctric . Les diferències tolerades es 
defineixen a la norma UNE EN-12193, clàusula 6.4, amb un màxim del 10%. 
Les comprovacions dels resultats es faran segons el protocol de mesurament que figura en aquest informe.

Fecha: 03.10.2024
Proyecto elaborado por: VINCAT ENGINYERS SLP
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Proyecto elaborado por VINCAT ENGINYERS SLP
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Futbol / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 3.0% Escala 1:751

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 AAA-LUX WS2007v 7.1.0 (1.000) 196644 221072 1550.0

2 4 AAA-LUX WS2907v 7.1.0 (1.000) 199054 221072 1550.0

Total: 2369371 Total: 2652864 18600.0
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Futbol / Lista de luminarias

8 Pieza AAA-LUX WS2007v 7.1.0
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 196644 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 221072 lm
Potencia de las luminarias: 1550.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 84  96  99  100  89
Lámpara: 1 x LED SOURCE AAA-LUX (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza AAA-LUX WS2907v 7.1.0
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 199054 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 221072 lm
Potencia de las luminarias: 1550.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 70  91  98  99  90
Lámpara: 1 x LED SOURCE AAA-LUX (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por VINCAT ENGINYERS SLP
Teléfono

Fax
e-Mail

Futbol / Posiciones de mástil (lista de coordenadas)

Escala 1 : 751

Lista de posiciones de mástil

N° Designación Posición [m]
X Y Z

1 Torre 1 -37.000 -31.750 0.000

2 Torre 2 37.000 -31.750 0.000

3 Torre 3 37.000 31.750 0.000

4 Torre 4 -37.000 31.750 0.000
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Futbol / Luminarias de mástil (resumen)

Posición: (-37.000 m, -31.750 m, 0.000 m) 

N° Luminaria Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación
X Y Z

1 AAA-LUX WS2907v 7.1.0 -18.324 0.223 0.000 23.6 (C 0, G 0)

2 AAA-LUX WS2007v 7.1.0 -0.918 -20.370 0.000 23.2 (C 0, G 0)

3 AAA-LUX WS2007v 7.1.0 -52.500 -10.095 0.000 31.3 (C 0, G 0)
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Futbol / Luminarias de mástil (resumen)

Posición: (37.000 m, -31.750 m, 0.000 m) 

N° Luminaria Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación
X Y Z

1 AAA-LUX WS2907v 7.1.0 18.324 0.223 0.000 23.6 (C 0, G 0)

2 AAA-LUX WS2007v 7.1.0 0.918 -20.370 0.000 23.2 (C 0, G 0)

3 AAA-LUX WS2007v 7.1.0 52.500 -10.095 0.000 31.3 (C 0, G 0)
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Futbol / Luminarias de mástil (resumen)

Posición: (37.000 m, 31.750 m, 0.000 m) 

N° Luminaria Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación
X Y Z

1 AAA-LUX WS2907v 7.1.0 18.324 -0.223 0.000 23.6 (C 0, G 0)

2 AAA-LUX WS2007v 7.1.0 0.918 20.370 0.000 23.2 (C 0, G 0)

3 AAA-LUX WS2007v 7.1.0 52.500 10.095 0.000 31.3 (C 0, G 0)
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Proyecto elaborado por VINCAT ENGINYERS SLP
Teléfono

Fax
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Futbol / Luminarias de mástil (resumen)

Posición: (-37.000 m, 31.750 m, 0.000 m) 

N° Luminaria Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación
X Y Z

1 AAA-LUX WS2907v 7.1.0 -18.324 -0.223 0.000 23.6 (C 0, G 0)

2 AAA-LUX WS2007v 7.1.0 -0.918 20.370 0.000 23.2 (C 0, G 0)

3 AAA-LUX WS2007v 7.1.0 -52.500 10.095 0.000 31.3 (C 0, G 0)
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Teléfono

Fax
e-Mail

Futbol / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Escala 1 : 751

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

AAA-LUX 
WS2907v 7.1.0

1 -37.000 -31.750 16.200 -18.324 0.223 0.000 23.6 (C 0, G 0) Torre 1

AAA-LUX 
WS2907v 7.1.0

2 37.000 -31.750 16.200 18.324 0.223 0.000 23.6 (C 0, G 0) Torre 2

AAA-LUX 
WS2907v 7.1.0

3 -37.000 31.750 16.200 -18.324 -0.223 0.000 23.6 (C 0, G 0) Torre 4

AAA-LUX 
WS2907v 7.1.0

4 37.000 31.750 16.200 18.324 -0.223 0.000 23.6 (C 0, G 0) Torre 3
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Proyecto elaborado por VINCAT ENGINYERS SLP
Teléfono

Fax
e-Mail

Futbol / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

AAA-LUX 
WS2007v 
7.1.0

1 -37.000 -31.750 16.200 -0.918 -20.370 0.000 23.2 (C 0, G 0) Torre 1

AAA-LUX 
WS2007v 
7.1.0

1 -37.000 -31.750 16.200 -52.500 -10.095 0.000 31.3 (C 0, G 0) Torre 1

AAA-LUX 
WS2007v 
7.1.0

2 37.000 -31.750 16.200 0.918 -20.370 0.000 23.2 (C 0, G 0) Torre 2

AAA-LUX 
WS2007v 
7.1.0

2 37.000 -31.750 16.200 52.500 -10.095 0.000 31.3 (C 0, G 0) Torre 2

AAA-LUX 
WS2007v 
7.1.0

3 -37.000 31.750 16.200 -0.918 20.370 0.000 23.2 (C 0, G 0) Torre 4

AAA-LUX 
WS2007v 
7.1.0

3 -37.000 31.750 16.200 -52.500 10.095 0.000 31.3 (C 0, G 0) Torre 4

AAA-LUX 
WS2007v 
7.1.0

4 37.000 31.750 16.200 0.918 20.370 0.000 23.2 (C 0, G 0) Torre 3

AAA-LUX 
WS2007v 
7.1.0

4 37.000 31.750 16.200 52.500 10.095 0.000 31.3 (C 0, G 0) Torre 3
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Futbol / Trama de cálculo (lista de coordenadas)

Escala 1 : 751

Lista de tramas de cálculo

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A X Y Z

1 Trama Principal (PA) 0.000 0.000 0.000 100.000 57.000 0.0 0.0 0.0

2 Trama Total (TA) 0.000 0.000 0.000 105.000 60.000 0.0 0.0 0.0
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Teléfono

Fax
e-Mail

Futbol / Observador GR (sumario de resultados)

Escala 1 : 1000

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

1 Observador GR 1 0.000 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

2 Observador GR 2 -12.500 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  2)

3 Observador GR 3 -25.000 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

4 Observador GR 4 -37.500 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  2)
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03.10.2024

Proyecto elaborado por VINCAT ENGINYERS SLP
Teléfono

Fax
e-Mail

Futbol / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo GR

2) La luminancia difusa equivalente del entorno que ha sido calculada presupone que el entorno presenta una reflexión completamente difusa (conforme a 
la norma EN 12464-2).

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

5 Observador GR 5 -50.000 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

6 Observador GR 6 0.000 9.500 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

7 Observador GR 7 -12.500 9.500 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

8 Observador GR 8 -25.000 9.500 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

9 Observador GR 9 -37.500 9.500 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

10 Observador GR 10 -50.000 9.500 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

11 Observador GR 11 0.000 19.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

12 Observador GR 12 -12.500 19.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

13 Observador GR 13 -25.000 19.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

14 Observador GR 14 -37.500 19.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

15 Observador GR 15 -50.000 19.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

16 Observador GR 16 0.000 28.500 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

17 Observador GR 17 -12.500 28.500 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

18 Observador GR 18 -25.000 28.500 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

19 Observador GR 19 -37.500 28.500 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

20 Observador GR 20 -50.000 28.500 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)
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Futbol / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por VINCAT ENGINYERS SLP
Teléfono

Fax
e-Mail

Futbol / Trama Principal (PA) / Gráfico de valores (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 715

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-50.000 m, -
28.500 m, 0.000 m)

Trama: 19 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

208 157 308 0.75 0.51
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Futbol LA CANONJA
03.10.2024

Proyecto elaborado por VINCAT ENGINYERS SLP
Teléfono

Fax
e-Mail

Futbol / Trama Principal (PA) / Protocolo de medición (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 634
Cantidad de puntos de medición: 10 x 6
Primer punto de medición (resaltado en el gráfico): (2.632 m, 2.591 m)
Distancia del punto de medición en X: 10.526 m, Distancia del punto de medición en Y: 10.364 m
Se mide desde el primer punto hacia X e Y. Los puntos de medición no necesitan ser alienados 
simétricamente. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-50.000 m, -
28.500 m, 0.000 m)
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Futbol LA CANONJA
03.10.2024

Proyecto elaborado por VINCAT ENGINYERS SLP
Teléfono

Fax
e-Mail

Futbol / Trama Total (TA) / Isolíneas (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 751
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-52.500 m, -
30.000 m, 0.000 m)

Trama: 21 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

207 151 302 0.73 0.50
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Projecte Bàsic i Executiu per la construcció del nou Camp d´Esports Municipal
al T.M. de La Canonja

AMIDAMENTS Data: 20/11/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 01  REPLANTEIG GENERAL I IMPLANTACIÓ DE L'OBRA

1 GREPLA1001 PA Replanteig general i implantació d'obra. Inclou:

-  Replanteig topogràfic inicial i marcatge dels límits de l'àmbit d'actuació
-  Col.locació de tancaments provisionals d'obra d'acord a les previsions establertes al present projecte
-  Delimitació d'accessos
-  Instal.lació de rètols i senyalització de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2216101 m3 Excavació a cel obert de terreny compacte amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió per regularització de la
plataforma

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Medició excavació 1.012,770 1.012,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.012,770

2 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Medició terraplenat 1.046,380 1.046,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.046,380

3 G222LLAG5321 m2 Anivellació del terreny base a partir de les cotes establertes als plànols del present projecte executiu i a les
bases fixades per la DFO a partir del replanteig general de l'obra, mitjançant tractor refinadora comandada per
equip làser

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dimensions camp de futbol i entorn 108,000 67,000 7.236,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.236,000

4 G226L2111 m2 Compactació del tereny natural fins assolir compactació del 98% segons Pròctor Modificat d'acord al que
s'estableix a la Norma UNE EN 103501 utilitzant corró vibratori autopropulsat de 12 TN, amb d'humectació
mitjançant tractor-cuba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dimensions camp de futbol i entorn 108,000 67,000 7.236,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.236,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 03  PLATAFORMA DEL CAMP

EUR



Projecte Bàsic i Executiu per la construcció del nou Camp d´Esports Municipal
al T.M. de La Canonja

AMIDAMENTS Data: 20/11/24 Pàg.: 2

1 F965A3C5 ml Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus jardí, amb punt rodó a la part superior, de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada fondos camp 64,000 2,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

2 F931201J m3 Capa base de tot-ú artificial/ natural / reciclat de granulometria 0-20 mm, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma camp (Capa de subbase) 105,000 65,000 0,200 1.365,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.365,000

3 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície plataforma camp de futbol 105,000 65,000 6.825,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.825,000

4 F9H11752 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa base ASFALT 105,000 65,000 0,040 2,400 655,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 655,200

5 F9H11131 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent drenant tipus BBTM 11B, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de rodadura, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa de rodadura drenant ASFALT 105,000 65,000 0,030 2,300 470,925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 470,925

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 04  XARXA DE REG

1 G222A1P41 m3 Excavació de les rases per l'anella de reg i aspersors emergents. Rasa de fins a 0,6 m de fondària en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa anella de reg 338,000 0,400 0,600 81,120 C#*D#*E#*F#
2 Pous aspersors reg 6,000 0,800 0,800 0,800 3,072 C#*D#*E#*F#
3 Rasa de anella a dipòsit 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
4 Forat dipòsit 6,500 4,000 3,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,792

EUR



Projecte Bàsic i Executiu per la construcció del nou Camp d´Esports Municipal
al T.M. de La Canonja

AMIDAMENTS Data: 20/11/24 Pàg.: 3

2 FFB1E425 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa. Connexió de l'anella de reg fins al grup de bombeig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desde el grup d'impulsió a conexió
amb anella de reg

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FFB1C425 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa. Anella de reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Anella de reg - Tub 90 mm diàmetre 338,000 338,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,000

4 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó vàlvula mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Pericó accés dipòsit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FDKZHJB4FA36 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, fixat amb morter de ciment 1:6 el.laborat a l'obra amb formigonera de 165L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó vàlvula mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Pericó accés dipòsit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FG22TB1K ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada. Instal.lació elèctrica sistema de reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corrugat alimentació electrovàlvules 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

7 FG312206 ml Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1kV, bipolar de secció 4x1,5 mm2, col·locat en tub per el
control de les electrovàlvules dels canons de reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat alimentació electrovàlvules 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

8 FJS24251 u Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast PERROT VP3 o equivalent amb radi
de 32,5 a 50,3 mts., construit amb resina anticops i tapa revestida de goma. Inclou boquilla, ajust de cabal/abast,
regulació angles de gir i proves de rendiment. Inclou l'obra civil de formigonat exterior de l'aspersor de reg.

EUR



Projecte Bàsic i Executiu per la construcció del nou Camp d´Esports Municipal
al T.M. de La Canonja

AMIDAMENTS Data: 20/11/24 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aspersors emergents 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FK310P11 u Subministrament i instal·lació de dipòsit horitzontal per enterrar, de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 15
m3 de capacitat total i doble boca d'home registrable de 55 cm diàmetre, inclòs aportació de llit de sorra de
10-12 cm de gruix a la part inferior de la fosa, anivellat del dipòsit, reblert de l'excavació amb formigó empobrit
tipus H-150 fins a 2/3 parts de l'excavació i amb terres seleccionades de la propia excavació lliure de pedres
fins a la part superior inclós treballs de conexió de l'anella de reg i instal.lació d'equip de bombeig al seu interior.
Tot acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dippòsit emmagatzematge 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FNN2H327 u Grup de pressió centrífug normalitzat submergible de 20 CV, col·locat a l'interior del dipòsit existent. Inclòs
connexió i cablejat elèctric. Inclòs sondes per control de nivell. Inclòs elements de control i protecció instal.lats a
quadre genersl existent. Tot acabat  i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip de bombeig sistema de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FN12D424 u Instalació del sistema per al control d'omplenat del dipòsiit, compost d'electrovàlvula de 1'1/2, interruptor de
nivell, inclosa p.p. d'accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvula buidatge i neteja anella de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EAWZ12A2 u Quadre elèctric equip de bombeig amb arrencador progressiu d'equip de bombeig i proteccions
magnetotèrmiques. Inclòs accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre elèctric sistema de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 GSTGR0408 u Programador modular de 6 estacions model HUNTER PRO-C-7 o equivalent amb alimentació 24V, no
codificable, ampliable i centralizable per un nombre màxim de 16 estacions, muntat superficialment. Programat i
comprovat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Programador de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GESCOM0408 u Subministre i col.locació d'armari de formigó prefabricat de dimensions 1200 x 400 x 800 mm amb porta de
planxa metàl.lica i pany amb clau JIS per l'allotjament del futur comptador d'aigua subministrat per la companyia.
Tot inclòs excepte tràmits i despeses generades per els tràmits amb la companyia subministradora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa aigua diòsit de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Bàsic i Executiu per la construcció del nou Camp d´Esports Municipal
al T.M. de La Canonja

AMIDAMENTS Data: 20/11/24 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 05  XARXA DE SANEJAMENT

1 G222L1P41 m3 Excavació de rases mitjançant retroexcavadora inclòs repàs manual i comprovació de nivells de l'interior de la
rasa, càrrega del materiala vehicle de transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa canal laterals 105,000 0,400 0,600 2,000 50,400 C#*D#*E#*F#
2 Rasa col.lectors (fons + laterals) 275,000 0,400 0,850 93,500 C#*D#*E#*F#
3 Pous pericó sortida sistema

sanejament camp
1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,275

2 GD5A1805 ml Subministrament i col.locació de tub de sanejament de doble capa de diàmetre 250 mm, inclòs taps dels
extrems i juntes d'unió corresponents.  Inclós reblert de les rases amb tot-ú natural.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col.lectors sanejament laterals camp -
250 MM

105,000 2,000 210,000 C#*D#*E#*F#

2 Col.lectors sanejament fons camp -
250 MM

65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

3 FD5H2AA5 m Suministre i col.locació de canal de formigó polímer model ULMA DP 200.10R o equivalent sobre solera de
formigó HM-200 de 12-15 cm de gruix mínim Amplada exterior 254 mm, amplada interior 200 mm, alçada
exterior 390 cm. Sistema de fixació mitjançant cargols i cancel.les. Inclòs reixa de polipropilè de 0,5 m de
llargada amb classe de càrrega A-15 segons norma EN-1433. Inclou les connexions a col.lector enterrat
mitjançant tubs i colzes de PVC de 125 mm diàmetre. Inclòs protecció lateral mitjançant rigola de formigó de 10
cm d'amplada de la cara de la canal que afronta l'interior del camp.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal LATERALS 105,000 2,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

4 FDKTRU565 u Pou de connexió de la xarxa de sanejament del camp de futbol previ a la connexió amb el clavagueram
municipal. Dimensions de 1,00 m de diàmetre interior i de 2 m d'altura útil interior, d'elements prefabricats de
formigó en massa, sobresolera de formigó HM200 de 10-15 cm de gruix. Inclòs marc i tapa rodona de 80 cm
diàmetre de fundició i clsse de càrrega B125.

***********************No està inclòs la connexió d'aquest pou al clavagueram municipal******************

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou de drenatge 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 06  PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

EUR



Projecte Bàsic i Executiu per la construcció del nou Camp d´Esports Municipal
al T.M. de La Canonja

AMIDAMENTS Data: 20/11/24 Pàg.: 6

1 F9P9UE50 m2 Suministre i col.locació de base elàstica prefabricada servida en llosetes de 20 mm de gruix mínim amb un pes
>3 kg/m2 i amb una capacitat d'absorció d'impactes >55% segons assaig FIFA 4a i en general que doni
compliment a la norma EN 15330-4:2022.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfícfie Base elàstica 105,000 65,000 6.825,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.825,000

2 G9PGZ0SP0001 m2 Subministre i instal·lació de gespa artificial de 45 mm d’alçada de fil combinat (monofilament i fibrilat) de polietilè
amb una disposició de les fibres, índex de puntades i equilibri entre les fibres que proporcioni una bona capacitat
de retenció i estabilització dels reblerts. Aquesta també haurà de proporcionar compliment a la norma UNE-EN
15330-1:2014.

Les especificacions i característiques tècniques qualitatives mínimes que haurà de complir el paviment esportiu
de gespa artificial, són les següents:

- Tipus de gespa artificial: Producte combinat monofilament i fibril·lat
- Alçada mínima de les fibres: 45 mm
- Galga màxima de separació de les fileres del teixit: 5/8´´
-               Nº de puntades mínimes: 11.000 puntades/m2
-               Nº mínim de fils monofilament per puntada: 6 (6X2=12)
- Gruix mínim fil monofilament (diàmetre de la circumferència mesurat segons manual FIFA 2015): 340
micres
- Gruix mínim fil fibril.lat (diàmetre de la circumferència mesurat segons manual FIFA 2015): 100
micres
- Amplada mínima fil monofilament: 0,8 mm
- Amplada mínima fil fibril.lat:  9 mm
- Pes mínim de les fibres (monofilament + fibril·lada): 1.250 gr/m2
- Dtex mínim total de les fibres monofilament:  12.000
- Dtex mínim total de les fibres fibril·lades: 7.000
-              Número mínim de nervis dels fils monofilament: 3 nervis
-              Geometria de les fibres monofilament : Forma de diamant multinervat
-              Colors: Bicolor (verd clar i verd fosc)
- Nº de cicles mínim de l'assaig de desgast segons norma EN 15306 de les fibres monofilament i
fibril·lades:  120.000 cicles-
-              Pes mínim del recobriment del backing de làtex o poliuretà: 900 gr/m2

Els valors dels diferents paràmetres s'obtindran a partir del l'apartat de resultat de la prova presents als assajos
de laboratori requerits que hauran de ser:

´´ Assaig de laboratori segons el programa de qualitat FIFA QUALITY PRO Segons Handboock 2015.
´´ Assaig de laboratori d'acord a la norma EN 15330-1.
´´ Assaig de laboratori d'acord amb la norma EN 15306 cicles lisport.

La gespa artificial a instal·lar a més haurà de complir amb els següents requeriments mediambientals:

´´ Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte.
´´ Certificat EUCERTPLAST del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que compleix amb la
Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics
reciclats provinents de gespa artificial recuperada de camps desmuntats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfícfie Gespa Artificial 105,000 65,000 6.825,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.825,000

3 F9PG80SP m2 Farcit de sorra de sílice i granulat de blat de moro 100% biodegradable a raó de 25 kg/m2 de sorra i 2,5 kg/m2
de blat de moro. La sorra de sílice tindrà els cantells arrodonits i contingut de SiO2 sigui major o igual al 96% i el
blat de moro serà 100% biodegradable amb una granulometria compresa entre 1,6-2,5 mm i una densitat de
0,31 g/cm3. Inclòs el raspatllat de les fibres per proporcionar una correcte intrucció del farcit així com un
repartiment homogeni per tota la superficie de gespa artificial.

EUR



Projecte Bàsic i Executiu per la construcció del nou Camp d´Esports Municipal
al T.M. de La Canonja

AMIDAMENTS Data: 20/11/24 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfícfie Gespa Artificial 105,000 65,000 6.825,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.825,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 07  ADEQUACIÓ DE L'ENTORN

1 F931201J m3 Capa base de tot-ú artificial/ natural / reciclat de granulometria 0-20 mm, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subbase zona de paviment 520,500 0,200 104,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,100

2 G9GL3G8A m2 Paviment de formigó HA20/B/20/IIa de 15 cm de gruix amb fibres de polipropilè a raó de 600 g/m3 i acabat
remolinat mecànic, inclós tall juntes retracció amb una fondària mínima de 5 cm cada 15 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment perimetral 520,500 520,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,500

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 08  TANCAMENTS

1 GENATSM01 m2 Instal.lació de xarxa atura pilotes al darrera de les porteríes de futbol 11 dels dos fons (40 x 8 m) i al darrera de
les porteríes de futbol 7 (20 x 6 m). Aquestes xarxes seran de malla de polipropilè amb quadre de 100 x 100
mm i fil de 3 mm de gruix de color blanc. Aniran subjectades per tubs d'acer galvanitzat de 90 mm Ø, 2 mm de
gruix i alçada variable (6-8 m), separats 5 m entre ells que es col.locaran a la franja de formigó de sanejament
perimetral de formigó. La seva fixació serà a partir de fonamentacions de dimensions 50 x 50 x 60 cm de
fondària per els suports de 6 m d'alçada (xarxes darrera les porteries de futbol 7) i de 70 x 70 x 80 cm de
fondària per els suports de 8 m d'alçada ( xarxes darrera les porteries de futbol 11). El reblert de les
fonamentacions serà a partir de formigó en massa del tipus HM 250.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxes aturapilotes darrera porteries
FUT 11

40,000 8,000 2,000 640,000 C#*D#*E#*F#

2 Xarxes aturapilotes darrera porteries
FUT 7

20,000 6,000 4,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.120,000

2 F6A2U010 ml Tanca perimetral del terreny de joc fixada sobre la franja de formigó perimetral formada per tub de secció
circular d'acer galvanitzat en calent de 48-50 mm Ø i 1,5 mm de gruix amb una alçada total de 1,00 m i amb una
separació entre muntants de 2 m fixats als travessers horitzontals mitjançant ´´Tes´´ d'al.lumini. Els suports
verticals s'encastaran a la solera de formigó mitjançant forats de 10-12 cm Ø realitzats amb màquina de broca
de diamant amb una fondària mínima d'encastament de 30 cm. El rebliment posterior es farà amb morter de
reparació d'alta resistència a base de ciment tipus portland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana perimetral 173,000 173,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Bàsic i Executiu per la construcció del nou Camp d´Esports Municipal
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AMIDAMENTS Data: 20/11/24 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 173,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 09  XARXA D'ENLLUMENAT
NIVELL 3 91  ESCOMESA ELÈCTRICA

1 HQU22301 u Subministre i col.locació d'armari monobloc de formigó prefabricat de tres portes, paret imermitja i pany
companyia tipus JIS. Dimensions 2.020x480x2.500mm.Fabricat d'acord la norma UNE-EN 1169. Resistència
Flexió 8 N/mm2 (Mpa) segons UNE-EN 1170-4. Tipus de ciment: CEM I 52,5 R., amb dos habitacles
independents i dues portes totalment diferenciades. Un dels espais, per a la col·locació de la CS + CGP (fins a
630 A.) amb porta d'acer galvanitzat amb tres frontisses, amb tancament triangular i dispositiu de cadenat
segons normes CIA.

En l'espai contigu, per a la ubicació d'una TMF-10 de 125 A., de fins a 55-111 Kw amb porta metàl·lica de doble
fulla, amb pany d'ancoratge tres punts, maneta i pany JIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari Escomesa elèctrica
TMF10+CGP+CS

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 80-160A, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles i fusibles, sense equip de comptage, col·locat
superficialment a l'interior d'armari. Inclou equip de contatge. Inclòs cablejat i canalització d'enllaç entre CGP i
TMF10. Inclòs tram de cable de 3 x 35 mm2 fins al QGDP.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt TMF-10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GG46C5C2 u Instal.lació i subministrament de caixa general de protecció de polièster reforçat de 400A esquema nou
seccionable en càrrega BUC. Inclós base porta fusibles. Neutre seccionable. Inclou fusible 400A

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa seccionadora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 09  XARXA D'ENLLUMENAT
NIVELL 3 92  XARXA ELÈCTRICA

1 G222R1P41 m3 Excavació de rases i pous en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases enllumenat 265,000 0,400 0,600 63,600 C#*D#*E#*F#
2 Pous pericons enllumenat 0,800 0,800 0,800 8,000 4,096 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 67,696

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment sorra rases enllumenat 265,000 0,400 0,250 26,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,500

3 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons Enllumenat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FDKZHJB4FA36 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, fixat amb morter de ciment 1:6 el.laborat a l'obra amb formigonera de 165L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons Enllumenat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 GTONA016 ml Senyalització de seguretat de la línia elèctrica amb cinta plàstica de 10 cm d'amplada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització rases enllumenat 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

6 FG22TH1K ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corrugat 90 mm diàmetre 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

7 EG3RTX606 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, pentapolar de secció 4x6 mm2, muntat a l'interior dels corrugats existents existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conductor 4x6 mm2 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,000

8 EG380907 ml Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, per presa de terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable Terra 1x35 mm2 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 265,000

9 KGD1R222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a la parti inferior del fosat d'excavació de les fonamentacions de les columnes
d'enllumenat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piquetes terra columnes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment al costat del QGPD de la Sala d'Instal.lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Punt connexió terra CAMP 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 09  XARXA D'ENLLUMENAT
NIVELL 3 93  BÀCULS I LLUMINÀRIES

1 G222R1P41 m3 Excavació de rases i pous en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentació T1 1,800 1,800 2,000 6,480 C#*D#*E#*F#
2 Fonamentació T2 1,800 1,800 2,000 6,480 C#*D#*E#*F#
3 Fonamentació T3 1,800 1,800 2,000 6,480 C#*D#*E#*F#
4 Fonamentació T4 1,800 1,800 2,000 6,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,920

2 GFONB017 m3 Execució de les fonamentacions de les columnes troncocòniques d'enllumenat de dimensions variables en
funció de la columna:

Inclou subministre i col.locació d'armat de fonamentació format a partir de malla de 20 x 20 x 10 mm DN d'acer
corrugat B500S  i estreps de connexió amb barres de 12 mm DN per unió de perns M30x1500mm.

Inclós subminsitre de plantilla d'acord a la placa d'ancoratge subministrada per el fabricant de la columna.

Inclós excavació del fosat de fonamentació, càrrega i transport de terres dins l'obra.

Inclós reblert amb formigó HA/25/B/20/IIa, sobre 10 cm de formigó de neteja del tipus H-100, vibrat amb
vibrador mecànic.

Inclòs pas de tubs corrugats per posterior conexió elèctrica.

Tot realitzat d'acord al que s'estableix a la memòria i plànols del present projecte executiu i seguint instruccions
de la DFO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columna 1 1,800 1,800 2,000 6,480 C#*D#*E#*F#
2 Columna 2 1,800 1,800 2,000 6,480 C#*D#*E#*F#
3 Columna 3 1,800 1,800 2,000 6,480 C#*D#*E#*F#
4 Columna 4 1,800 1,800 2,000 6,480 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,920

3 FHM3C1N8A u Subministrament i col.locació de columna troncocònica amb planxa d'acer de 4 mm de gruix i escala amb
sistema de protecció ´´quitamiedos´´ i ´´ descansillo´´ de 16 metres d'alçada, linia de vida vertical homologada i
certificada amb dispositiu anti-caigudes segons EN353-1:2014+A1 2017. Inclòs plataforma superior i creueta per
a fins 6 projectors. Transport, muntatge, subministre de perns i plantilla inclosos, col.locat sobre fonamentació
de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columna 1 - CAMP 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Columna 2 - CAMP 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Columna 3 - CAMP 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Columna 4 - CAMP 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FHQ621S54 u Subministre i col.locació de projector LED AAA-LUX WS 250.6.4.00.00 o equivalent de 1550w amb carcassa
d'alumini, IP66 5200ºk, IRC 80 , amb Driver integrat sense pics d'arrancada , protecció contra-sobretensions i
sobretemperatura, 22 kg. de pes i resistència frontal al vent entre 0,15 i 0,29mm² segons inclinació del projector,
complint amb el decret 190/2015 sobre contaminació lumínica , certificat ANSI C136.31-2001.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Projectors - Columna 1 - CAMP 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Projectors - Columna 2 - CAMP 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Projectors - Columna 3 - CAMP 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Projectors - Columna 4 - CAMP 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 EG31Q302 ml Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat desde la base de la columna a cada projector. Inclòs
connexió a projectors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cablejat connexió a projectors 23,000 2,000 4,000 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

6 ENX3U210 u Instal.lació i subministrament de quadre protecció columna format per a 3 ud. magnetotèrmics 20A 2P montat
dins de cada columna de manera que quedi rejustable a l'obrir la portella.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 09  XARXA D'ENLLUMENAT
NIVELL 3 94  QUADRES ELÈCTRICS

1 FG1B0B52 u Subministre i instal.lació d'armari prefabricat monobloc amb portes metàl·liques, amb capacitat per a albergar en
el seu interior els quadres elèctrics de protecció i maniobra del sistema d'enllumenat i sistema de reg del camp
de futbol 11 així com el programador de reg.

Característiques principals:

Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre.
Placa divisòria entre els dos equips, amb orifici de Ø 200 mm per a pas de cables.
Composició GRC segons UNE-EN 1169.
Resistència Flexió GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN 1170-4.

EUR
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Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm
Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix.
Dimensions : Alt : 2.700 mm / Ample : 1.830 mm / Profunditat : 480 mm

Inclou obra civil per la seva correcte construcció a partir de solera de formigó HM200 de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari formigó quadres (Enllumenat,
equip bombeig i programador)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GMORROT014 u Quadre general de baixa tensió, per a protecció i distribució elèctrica de les enceses de la il·luminació del camp
de futbol i de l'equip de bombeig del sistema de reg. Inclós subministre, instal·lació, connexionat i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGPD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 09  XARXA D'ENLLUMENAT
NIVELL 3 95  LEGALITZACIÓ

1 GSTGE0903 u Projecte de legalització de la instal.lació elèctrica del camp de futbol 11. Inclou taxes de la ECA encarregada del
control inicial.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 10  EQUIPAMENT ESPORTIU

1 GAMERMR0903 u Subministrament i col.locació de banqueta coberta de 10 places d'estructura galvanitzada i metracrilat
transparent a la part superior i laterals, seients individuals amb respatller en PVC i sistema d'anclatge al terra
antivolcada, inclou reposapeus amb paviment de cautxú de 40 mm antilliscant. Pes = 310 kg. Dimensions
(llargada = 5 m, Alçada = 1,60 m, Amplada = 1,15 m).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banquetes 5 m (10 places) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQA2ZB038 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries de futbol 11 reglamentàries. Inclòs daus de fonamentació
amb formigó HM-20/B/20/IIa de dimensions  0,5 x 0,5 x 0,6 m de fondària per la fixació previa dels ancoratges.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Joc de porteries de F11 - CAMP 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GSTG70701 u Subministre i col·locació de joc complert de porteries abatibles de futbol 7 fabricades en tub d'alumini en secció
ovoide 120x100mm, abatibles reglamentàries compostes per marc (pals i travesser), guies d'acer abatibles
lateralment de secció 50x50x3 mm i fons graduable d'1,50 a 2,50 metres, pals posteriors fabricats en acer de
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secció 80 mm ancorat al sòl mitjançant cargols a sabata de formigó. Mides: 6 x 2 metres. Ganxos antilesió i
xarxa de  poliamida . Equipament esportiu que compleix la norma UNE EN 748 ´´Porterías de fútbol´´.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FQA2ZZB038 u Subministrament i col·locació de joc de banderins de córner flexibles de 30 mm diàmetre, inclós 4u. ancoratges,
4 u. taps ancoratges, 4 u. suports, 4 u. banderes i 4 clips banderes, tot d'acord a la normativa europea EN 748
AENOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banderins de corner CAMP 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control compactació plataforma -
Terreny natural

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 Control compactació plataforma -
Subbase granular

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 J0609K0P u Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12504-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes d'enllumenat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F2RS7L00 u Control de qualitat del paviment esportiu de gespa artificial per donar compliment a la norma EN 15330-1:2013
realitzat per laboratori acreditat independent

Aquesta bateria de proves es documentarà per mitjà del corresponent informe. La verificació es realitzarà sobre
un mínim de 5 zones distribuïdes en l'interior de la zona de joc.

Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors següents:

Interacció Jugador- Superfície

a) Reducció de força màxima o absorció d'impactes:............. Valor entre 55 i 70%
Mètode d'assaig segons norma UNE EN 14808
b) Deformació vertical estàndard: ...................................Valor requerit entre 4mm i  9 mm
Mètode d'assaig segons norma UNE EN 14809
c) Resistència al gir:................................................... Valor requerit entre 30 i 50 Nm
Mètode d'assaig segons norma prEN 15301

Interacció Pilota - Superfície

a) Bot vertical de la pilota:........................................... Valor requerit entre 0,6 i 1 m
Mètode d'assaig segons norma UNE EN 12235
b) Rodament de la pilota: ............................................Valor requerit entre 4 i 12 m
Mètode d'assaig segons norma EN 12234
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control Qualitat Gespa artificial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R350DA tn Gestió de residus banals durant l'obra. Inclou l'ús de contenidors de 12-15 m3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banals (palets, plàstics i altres
embalatges)

24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 Banals (restes instal.lació gespa
artificial)

48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 13  SEGURETAT I SALUT

1 JGVL19101 u Seguretat i salut en el treball en les obres que inclou:

-  Mesures de protecció individual i col.lectives per als treballadors.
- Treballs d'implantació d'obra (Tancaments provisionals i mobilitat dels mateixos i Senyalització de Seguretat
de l'obra.)
-  Treballs complementaris de senyalització i regulació de la vialitat.
- I en general, tot el que es determina en l'Estudi de Seguretat i Salut en el Treball del present Projecte
Executiu i en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball redactat per l'empresa contractista i aprovat per la DFO.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LA CANONJA
Capítol 14  IMPREVISTOS

1 GIMP4267 m3 Imprevistos a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/11/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a Obra civil 20,62000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 20,15000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 17,79000 €

A012D000 h Oficial 1a Jardiner especialista en gespa artificial 22,80000 €

A012F000 h Operari de senyalització viària 12,95000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,81000 €

A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 22,54000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador/ferrer 21,25000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,66000 €

A012P000 h Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial 18,71000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 15,69000 €

A0135000 h Ajudant Jardiner especialista gespa artificial 17,75000 €

A0137000 h Ajudant d'obra civil 15,53000 €

A013D000 h Ajudant Obra Civil 15,53000 €

A013F000 h Ajudant manyà 19,67000 €

A013H000 h Ajudant electricista 18,71000 €

A013M000 h Ajudant muntador/ferrer 17,75000 €

A0140000 h Manobre 18,99000 €

A0150000 h Manobre 16,79000 €
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C1311270 h Pala carregadora giratòria de 40 TN 64,75000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 48,81000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 40,53000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 45,56000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 45,00000 €

C13161E0 h Raspall rotatiu especial acoplat a tractor de 30-50 CV per al raspatllat intensiu de la gespa artificial 37,20000 €

C131B280 h Màquina especial amb broca de diamant per la perforació de paviments 8,16000 €

C131L2110 h Tractor - refinadora hidràulica comandada per equip làser 56,50000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 54,62000 €

C1335010 h Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t 39,73000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 59,69000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,44000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 27,34000 €

C1501800 h Camió per transport de terres i runes de 12 TN tipus Dúmper 35,97000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t. TRANSPORT INTERNACIONAL 56,30000 €

C1502D00 h Tractor amb cuba de 10 m3  i sistema d'aspersió d'aigua posterior 30,21000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 40,85000 €

C1503000 h Camió equipat amb grua de 35 m de longitud 84,87000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,38000 €

C150GB06 h Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària 90,61000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 26,98000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,55000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,72000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,04000 €

C200B000 h Tractor recebadora  especial per llastrat de la gespa artificial 34,50000 €
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B0111000 m3 Aigua 0,93000 €

B0172000 u Tornapuntes i pals accessoris per les xarxes parapilotes reaprofitades 65,70000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,26000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 17,65000 €

B0313000 u Banqueta de futbol coberta de 10 places d'estructura galvanitzada i metracrilat transparent a la
part superior i laterals, seients individuals amb respatller en PVC i sistema d'anclatge al terra
antivolcada, inclou reposapeus amb paviment de cautxú de 40 mm antilliscant. Pes = 310 kg.
Dimensions (llargada = 5 m, Alçada = 1,60 m, Amplada = 1,15 m).

1.840,01000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 15,95000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,83000 €

B033L2A00 m3 Sorra de riu o riera de granulometria 0,4/2,0 mm 14,21000 €

B0371000 m3 Tot-u natural d'orígen calcari i granulometria 0/20 mm 13,04000 €

B0372000 TN Tot-u artificial 8,16000 €

B0511401 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,01000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 84,38000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,23000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,35000 €

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

82,96000 €

B064300D m3 Formigó empobrit HM-10/B/20/IIa , grandària màxima del granulat 20 mm 51,97000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,83000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

92,50000 €

B0710150 kg Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

4,17000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,54000 €

B0710150FA36 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons de
gran format, ref. HPHPUE de la sèrie Pastes d'unió de HISPALAM

153,46000 €

B0905000 kg Adhesiu bicomponent amb base de poliuretà especial per gespa artificial 5,28000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,02000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,49000 €

B0B34234 kg Fibres de polipropilè per a paviments de formigó 3,12000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,22000 €

B44Z502J kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats, rodó, treballat al taller i galvanitzat 1,46000 €

B5ZZU023 u Cables i tensors d'acer plastificat i secció 6mm. Inclós material complemnentari. 234,98000 €

B6A3U005 m2 Xarxa de fil de niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 100 mm, amb bordó perimetral de 12
mm de diàmetre

2,28000 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,26000 €

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

71,12000 €

B9PGZ800P m2 Gespa artificial 3ª generació combinada de monofilament i fibrilat de 45 mm d'alçada 11,66000 €

BAWZ1202 u Quadre elèctric per a protecció de la bomba de 20 CV amb arrencador electrònic i interruptor
automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba MA, tripolar (3P), de 20 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1.210,56000 €
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BD5A2G20 ml Tub de sanejament de doble capa de polietilè i 250 mm de diàmetre, inclós p/p de junts, taps i
peces complementàries.

9,00000 €

BD5H2AA5 m Canal de formigó polímer model ULMA DP200.10R o equivalent. Amplada exterior 90 mm,
amplada interior 200 mm, alçada exterior 350 cm Inclòs reixa de polipropilè de 50 cm de llargada
amb classe de càrrega A-15 segons norma EN-1433. Sistema de fixació mitjançant cargol i
cancel.la.

63,15000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe de càrrega B125 segons norma UNE-EN 124

41,12000 €

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,39000 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

12,32000 €

BFWB1C42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

35,40000 €

BFYB1C42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,37000 €

BFYB1E42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,54000 €

BG1B0A50 u Armari metàlic amb porta, de 216 mòduls marca SCHNEIDER o similar, inclós allotjament a
l'interior cde caixa modejada que donim compliment a la Norma UNE EN 60439-1

398,84000 €

BG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a mesura indirecta, potència 69,2 kW , tensió de
400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles i fusibles, amb equip de comptage.

2.368,70000 €

BG22TB10 ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,46000 €

BG22TH10 ml Tub de polietilè baixa densitat de 90 mm de diàmetre nominal i 4 atm pressió nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,46000 €

BG312200 ml Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1kV , bipolar de secció 2x1,5 mm2 0,45000 €

BG313200 kg Sorra de sílice de nova aportació rentada i seca de granulometria 0,3-0,8 mm amb un contingut de
SiO2 major o igual al 96%

0,08000 €

BG314200 kg Granulat de blat de moro 100% biodegradable de granulometria 1,6-2,5 mm i densitat
corresponent a 0,31 g/cm3.

0,98000 €

BG31Q200 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x1,5 mm2

1,51000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,14000 €

BG415DJK u Interruptor magnetotèrmic de C60N, 3P 20A Corba C, per a muntar en perfil DIN 55,63000 €

BG42129D u Interruptor diferencial de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

182,82000 €

BG438330 u Interruptor diferencial 4P/40A/300 mA clase AC 286,83000 €

BG46C5C0 u Caixa general de protecció de polièster reforçat de 400A esquema nou seccionable en càrrega
BUC. Inclós base porta fusibles. Neutre seccionable. Inclou fusible 400A

412,30000 €

BG4AU001 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial C60N 3P 32A, corba C  fixat a pressió 111,28000 €

BG4AU002 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, ID-AC 4P 40A amb sensibilitat
de 30 ma, corba C  fixat a pressió

182,82000 €

BG4R4015 u Borna carril SCHNEIDER VU 0,6-2,5 o similar 2,27000 €

BG4RU220 u Borna carril SCHNEIDER VU 06-16 o similar 2,78000 €

BG4RU240 u Borna carril SCHNEIDER VUPE 6-16 o similar 2,21000 €

BG4RU440 u Contactor modular tetrapolar de 40 A d'intensitat màxima, amb indicador de maniobres d'aturada,
automàtic i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària i
per a muntar en perfil DIN

117,07000 €
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BG4X4DJF u Interruptor magnetotèrmic C60N 4P 40A Corba C 80,31000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

23,59000 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

39,52000 €

BGW1B000 U Part proporcional d'accessoris per armaris polièster 161,31000 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV 0,33000 €

BGW46000 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,36000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,75000 €

BHQ61S50 u Projector AAA-LUX WS 250.6.4.00.00 o equivalent de 1550w amb carcassa d'alumini, IP66
5200ºk, IRC 80 , amb Driver integrat sense pics d'arrancada , protecció contra-sobretensions i
sobretemperatura, 22 kg. de pes i resistència frontal al vent entre 0,15 i 0,29mm² segons inclinació
del projector, complint amb el decret 190/2015 sobre contaminació lumínica , certificat ANSI
C136.31-2001 o similar

2.867,67000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 36,02000 €

BHWQ6000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada d'halògens metàl.lics 19,39000 €

BJS24110 u Columna troncocònica de 16 m d'alçada de planxa d'acer de 4 mm de gruix i escala de protecció
tipus ´´quitamiedos´´ i línia de vida, amb plataforma i creueta preparada per sis projectors. La
protecció ha d'assegurar l'absència de corrossió d'acord al que s'estableix a la norma UNE EN ISO
1461:2009.  La xapa d'acer ha de ser de qualitat S355 JO amb les següents característiques:

- Límit elàstic Re (N/mm2): 355
- Resistència a la tracció Rm (N/mm2) mínima: 490

La cargolería es subministrarà d'acord la norma DIN 7990 per els cargols, DIN 555 per femelles i
DIN 7989 per les arandeles.

4.684,12000 €

BJS24250 u Aspersor emergent model PERROT VP o equivalent amb abast de 38 m. provist de electrovàlvula
integrada i colze articulat. Tamany de les boquilles (7 - 17,5 mm), Pressió de treball de 3 - 7 bar,
ajust sectorial (30º - 330º), Caudal 4,6 - 28,6 m³/h, Alçada d'elevació de 98 a 205 mm i diàmetrre
de carcassa exterior de 246 mm

650,45000 €

BK310P10 u Dipòsit horitzontal per enterrar, de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), de 15 m3 de
capacitat total i boca d'home registrable de 80 cm diàmetre. El dipòsit haurà de complir els
següents requeriments:
Diàmetre =  2350 mm, PES = 620 kg i LONGITUT = 5500 mm

Espessor de barrera química (mm): 1,5
Espessor reforç mecànic tapa (mm): 6,6
Espessor reforç mecànic fonns (mm): 6,6
Espessor reforç mecànico cilindro (mm): 7,8

Materials:

Barrera química: Resina Isoftàlica amb fibra de vidre
Reforç mecànic: Resina Ortoftàlica amb fibra de vidre

Accesoris:

2 Orelles d'elevació
1 Boca d'home roscada Ø 550

3.126,61000 €

BN12D420 u Vàlvula de buidatge de l'anella de reg DN de 2 polgades 257,51000 €

BNN2H320 u Bomba submergible centrífuga de 20 CV totalment instal.lada. 3.344,53000 €

BQA2ZZB030 U Joc de banderins de córner flexibles de 30 mm diàmetre, inclós 4u. ancoratges, 4 u. taps
ancoratges, 4 u. suports, 4 u. banderes i 4 clips banderes, tot d'acord a la normativa europea EN
748 AENOR.

132,83000 €

BQU22303 u Armari monobloc de formigó prefabricat de tres portes, paret imermitja i pany companyia tipus JIS.
Dimensions 2.020x480x2.500mm.Fabricat d'acord la norma UNE-EN 1169. Resistència Flexió 8
N/mm2 (Mpa) segons UNE-EN 1170-4. Tipus de ciment: CEM I 52,5 R., amb dos habitacles

2.877,60000 €
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independents i dues portes totalment diferenciades. Un dels espais, per a la col·locació de la CS +
CGP (fins a 630 A.) amb porta d'acer galvanitzat amb tres frontisses, amb tancament triangular i
dispositiu de cadenat segons normes CIA.

En l'espai contigu, per a la ubicació d'una TMF-10 de 400 A., de fins a 277 Kw amb porta
metàl·lica de doble fulla, amb pany d'ancoratge tres punts, maneta i pany JIS.

BR4HHGH1 ml Banda d'unió a partir de membrana geotèxtil multicapa impermeable reforçada de poliolefines
termoplàstiques de 30 cm d'amplada especial per paviments esportius de gespa artificial.

0,59000 €

BRB31700 m2 Base elàstica prefabricada de 20 mm de gruix servida en llosetes de dimensions 2.25 x 0.90 m. 7,85000 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

42,36000 €

BV219K0P u Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

810,99000 €
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 65,07000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre 0,900 /R x 16,79000 = 15,11100

Subtotal: 15,11100 15,11100

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,72000 = 1,22400

Subtotal: 1,22400 1,22400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,93000 = 0,16740

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 84,38000 = 12,65700

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,83000 = 24,53650

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,26000 = 11,21900

Subtotal: 48,57990 48,57990

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15111

COST DIRECTE 65,06601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,06601

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 63,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre 1,050 /R x 16,79000 = 17,62950

Subtotal: 17,62950 17,62950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,55000 = 1,12375

Subtotal: 1,12375 1,12375

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 84,38000 = 16,87600

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 17,65000 = 27,00450

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,93000 = 0,18600

Subtotal: 44,06650 44,06650
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17630

COST DIRECTE 62,99605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,99605
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E225177FP-1 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 98% del PM

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,99000 = 0,18990

Subtotal: 0,18990 0,18990

Maquinària

C1335010 h Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t 0,045 /R x 39,73000 = 1,78785

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,033 /R x 45,00000 = 1,48500

Subtotal: 3,27285 3,27285

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00285

COST DIRECTE 3,46560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46560

EAWZ12A2P-2 u Quadre elèctric equip de bombeig amb arrencador
progressiu d'equip de bombeig i proteccions
magnetotèrmiques. Inclòs accessoris.

Rend.: 1,000 1.765,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador/ferrer 13,88889 /R x 21,25000 = 295,13891

A013M000 h Ajudant muntador/ferrer 13,88889 /R x 17,75000 = 246,52780

Subtotal: 541,66671 541,66671

Materials

BAWZ1202 u Quadre elèctric per a protecció de la bomba de 20 CV
amb arrencador electrònic i interruptor automàtic
magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba MA, tripolar (3P), de 20 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 1.210,56000 = 1.210,56000

Subtotal: 1.210,56000 1.210,56000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 13,54167

COST DIRECTE 1.765,76838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.765,76838

EG1PUA16P-3 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10
80-160A, per a mesura indirecta, potència entre 55 i
111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb
base de fusibles i fusibles, sense equip de comptage,
col·locat superficialment a l'interior d'armari. Inclou
equip de contatge. Inclòs cablejat i canalització
d'enllaç entre CGP i TMF10. Inclòs tram de cable de
3 x 35 mm2 fins al QGDP.

Rend.: 0,146 3.605,05 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,500 /R x 20,81000 = 641,40411

A013H000 h Ajudant electricista 4,500 /R x 18,71000 = 576,67808

Subtotal: 1.218,08219 1.218,08219

Materials

BG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
mesura indirecta, potència 69,2 kW , tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles i fusibles, amb equip de comptage.

1,000      x 2.368,70000 = 2.368,70000

Subtotal: 2.368,70000 2.368,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 18,27123

COST DIRECTE 3.605,05342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.605,05342

EG31Q302P-4 ml Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)
0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat
desde la base de la columna a cada projector. Inclòs
connexió a projectors

Rend.: 28,453 1,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,03196 /R x 18,71000 = 0,02102

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,03835 /R x 20,81000 = 0,02805

Subtotal: 0,04907 0,04907

Materials

BG31Q200 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)
0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x1,5 mm2

1,020      x 1,51000 = 1,54020

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 1,87020 1,87020



Projecte Bàsic i Executiu per la construcció del nou Camp d´Esports Municipal
al T.M. de La Canonja

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/11/24 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00074

COST DIRECTE 1,92001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92001

EG380907P-5 ml Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
per presa de terra.

Rend.: 1,518 5,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,07859 /R x 20,81000 = 1,07738

A013H000 h Ajudant electricista 0,07859 /R x 18,71000 = 0,96866

Subtotal: 2,04604 2,04604

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 3,14000 = 3,20280

Subtotal: 3,34280 3,34280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03069

COST DIRECTE 5,41953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,41953

ENX3U210P-6 u Instal.lació i subministrament de quadre protecció
columna format per a 3 ud. magnetotèrmics 20A 2P
montat dins de cada columna de manera que quedi
rejustable a l'obrir la portella.

Rend.: 1,000 168,70 €

COST DIRECTE 168,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,7000

________________________________________________________________________________________________________________

F228U010P-7 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 28,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre 0,200 /R x 16,79000 = 3,35800

Subtotal: 3,35800 3,35800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 48,81000 = 5,89625

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,44000 = 1,08800

Subtotal: 6,98425 6,98425

Materials
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B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 15,95000 = 18,34250

Subtotal: 18,34250 18,34250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05037

COST DIRECTE 28,73512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,73512

F6A2U010P-8 ml Tanca perimetral del terreny de joc fixada sobre la
franja de formigó perimetral formada per tub de
secció circular d'acer galvanitzat en calent de 48-50
mm Ø i 1,5 mm de gruix amb una alçada total de
1,00 m i amb una separació entre muntants de 2 m
fixats als travessers horitzontals mitjançant ´´Tes´´
d'al.lumini. Els suports verticals s'encastaran a la
solera de formigó mitjançant forats de 10-12 cm Ø
realitzats amb màquina de broca de diamant amb una
fondària mínima d'encastament de 30 cm. El
rebliment posterior es farà amb morter de reparació
d'alta resistència a base de ciment tipus portland.

Rend.: 0,850 32,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador/ferrer 0,39195 /R x 17,75000 = 8,18484

A012M000 h Oficial 1a muntador/ferrer 0,24718 /R x 21,25000 = 6,17950

Subtotal: 14,36434 14,36434

Maquinària

C131B280 h Màquina especial amb broca de diamant per la
perforació de paviments

0,22952 /R x 8,16000 = 2,20339

Subtotal: 2,20339 2,20339

Materials

B44Z502J kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats, rodó,
treballat al taller i galvanitzat

10,580      x 1,46000 = 15,44680

Subtotal: 15,44680 15,44680

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 32,01467 = 0,48022

Subtotal: 0,48022 0,48022

COST DIRECTE 32,49475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,49475

F931201JP-9 m3 Capa base de tot-ú artificial/ natural / reciclat de
granulometria 0-20 mm, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 0,964 26,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,15858 /R x 18,99000 = 3,12389
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Subtotal: 3,12389 3,12389

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,03451 /R x 59,69000 = 2,13683

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,05037 /R x 54,62000 = 2,85395

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,04664 /R x 40,85000 = 1,97639

Subtotal: 6,96717 6,96717

Materials

B0372000 TN Tot-u artificial 2,000      x 8,16000 = 16,32000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,93000 = 0,04650

Subtotal: 16,36650 16,36650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04686

COST DIRECTE 26,50442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,50442

F965A3C5P-10 ml Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus
jardí, amb punt rodó a la part superior, de 20x8 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5.

Rend.: 0,905 24,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,512 /R x 18,99000 = 10,74351

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,512 /R x 19,66000 = 11,12256

Subtotal: 21,86607 21,86607

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,044      x 58,83000 = 2,58852

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 37,54000 = 0,07883

Subtotal: 2,66735 2,66735

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32799

COST DIRECTE 24,86141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,86141
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F9H11131P-11 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
drenant tipus BBTM 11B, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura, estesa i compactada

Rend.: 0,147 78,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,66000 = 2,54109

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 18,99000 = 11,10980

Subtotal: 13,65089 13,65089

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 59,69000 = 4,87265

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 3,65442

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 5,02939

Subtotal: 13,55646 13,55646

Materials

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 51,26000 = 51,26000

Subtotal: 51,26000 51,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20476

COST DIRECTE 78,67211
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,67211

F9H11752P-12 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
base i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,095 74,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,66000 = 0,34113

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 18,99000 = 1,49145

Subtotal: 1,83258 1,83258

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 0,67518

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 59,69000 = 0,65414

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,49059

Subtotal: 1,81991 1,81991

Materials

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

1,000      x 71,12000 = 71,12000
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Subtotal: 71,12000 71,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02749

COST DIRECTE 74,79998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,79998

F9J12E40P-13 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 0,330 0,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre 0,003 /R x 16,79000 = 0,15264

Subtotal: 0,15264 0,15264

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 26,98000 = 0,24527

Subtotal: 0,24527 0,24527

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00229

COST DIRECTE 0,63020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63020

F9P9UE50P-14 m2 Suministre i col.locació de base elàstica prefabricada
servida en llosetes de 20 mm de gruix mínim amb un
pes >3 kg/m2 i amb una capacitat d'absorció
d'impactes >55% segons assaig FIFA 4a i en general
que doni compliment a la norma EN 15330-4:2022.

Rend.: 0,089 8,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant Jardiner especialista gespa artificial 0,002 /R x 17,75000 = 0,39888

A012D000 h Oficial 1a Jardiner especialista en gespa artificial 0,001 /R x 22,80000 = 0,25618

Subtotal: 0,65506 0,65506

Materials

BRB31700 m2 Base elàstica prefabricada de 20 mm de gruix servida
en llosetes de dimensions 2.25 x 0.90 m.

1,030      x 7,85000 = 8,08550

Subtotal: 8,08550 8,08550
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00983

COST DIRECTE 8,75039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,75039

F9PG80SPP-15 m2 Farcit de sorra de sílice i granulat de blat de moro
100% biodegradable a raó de 25 kg/m2 de sorra i 2,5
kg/m2 de blat de moro. La sorra de sílice tindrà els
cantells arrodonits i contingut de SiO2 sigui major o
igual al 96% i el blat de moro serà 100%
biodegradable amb una granulometria compresa
entre 1,6-2,5 mm i una densitat de 0,31 g/cm3. Inclòs
el raspatllat de les fibres per proporcionar una
correcte intrucció del farcit així com un repartiment
homogeni per tota la superficie de gespa artificial.

Rend.: 5,171 6,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant Jardiner especialista gespa artificial 0,188 /R x 17,75000 = 0,64533

A012D000 h Oficial 1a Jardiner especialista en gespa artificial 0,085 /R x 22,80000 = 0,37478

Subtotal: 1,02011 1,02011

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,0545 /R x 40,53000 = 0,42717

C200B000 h Tractor recebadora  especial per llastrat de la gespa
artificial

0,0725 /R x 34,50000 = 0,48371

C13161E0 h Raspall rotatiu especial acoplat a tractor de 30-50 CV
per al raspatllat intensiu de la gespa artificial

0,045 /R x 37,20000 = 0,32373

Subtotal: 1,23461 1,23461

Materials

BG314200 kg Granulat de blat de moro 100% biodegradable de
granulometria 1,6-2,5 mm  i densitat corresponent a
0,31 g/cm3.

2,500      x 0,98000 = 2,45000

BG313200 kg Sorra de sílice de nova aportació rentada i seca de
granulometria 0,3-0,8 mm amb un contingut de SiO2
major o igual al 96%

25,000      x 0,08000 = 2,00000

Subtotal: 4,45000 4,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01530

COST DIRECTE 6,72002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72002

FD5H2AA5P-16 m Suministre i col.locació de canal de formigó polímer
model ULMA DP 200.10R o equivalent sobre solera
de formigó HM-200 de 12-15 cm de gruix mínim
Amplada exterior 254 mm, amplada interior 200 mm,
alçada exterior 390 cm. Sistema de fixació mitjançant
cargols i cancel.les. Inclòs reixa de polipropilè de 0,5
m de llargada amb classe de càrrega A-15 segons
norma EN-1433. Inclou les connexions a col.lector
enterrat mitjançant tubs i colzes de PVC de 125 mm
diàmetre. Inclòs protecció lateral mitjançant rigola de

Rend.: 0,929 112,83 €
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formigó de 10 cm d'amplada de la cara de la canal
que afronta l'interior del camp.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,20818 /R x 18,99000 = 24,69681

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,65056 /R x 19,66000 = 13,76750

Subtotal: 38,46431 38,46431

Materials

BD5H2AA5 m Canal de formigó polímer model ULMA DP200.10R o
equivalent. Amplada exterior 90 mm, amplada interior
200 mm, alçada exterior 350 cm  Inclòs reixa de
polipropilè de 50 cm de llargada amb classe de
càrrega A-15 segons norma EN-1433. Sistema de
fixació mitjançant cargol i cancel.la.

1,050      x 63,15000 = 66,30750

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,0902      x 82,96000 = 7,48299

Subtotal: 73,79049 73,79049

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57696

COST DIRECTE 112,83176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,83176

FDK2U565P-17 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de
60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació

Rend.: 1,099 298,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre 8,04598 /R x 16,79000 = 122,92266

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,04598 /R x 20,15000 = 147,52184

Subtotal: 270,44450 270,44450

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,505      x 0,22000 = 15,95110

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,040      x 62,35000 = 2,49400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 84,38000 = 0,35440
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B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,93000 = 0,00186

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0856      x 62,99605 = 5,39246

Subtotal: 24,19382 24,19382

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,05667

COST DIRECTE 298,69499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,69499

FDKTRU565P-18 u Pou de connexió de la xarxa de sanejament del camp
de futbol previ a la connexió amb el clavagueram
municipal. Dimensions de 1,00 m de diàmetre interior
i de 2 m d'altura útil interior, d'elements prefabricats
de formigó en massa, sobresolera de formigó HM200
de 10-15 cm de gruix. Inclòs marc i tapa rodona de 80
cm diàmetre de fundició i clsse de càrrega B125.

***********************No està inclòs la connexió
d'aquest pou al clavagueram municipal******************

Rend.: 0,148 1.488,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,79151 /R x 20,15000 = 788,50626

A0150000 h Manobre 5,79151 /R x 16,79000 = 657,02333

Subtotal: 1.445,52959 1.445,52959

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,93000 = 0,00186

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 84,38000 = 0,35440

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,505      x 0,22000 = 15,95110

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0856      x 62,99605 = 5,39246

Subtotal: 21,69982 21,69982

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 21,68294

COST DIRECTE 1.488,91235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.488,91235
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FDKZHJB4FA3P-19 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, fixat amb
morter de ciment 1:6 el.laborat a l'obra amb
formigonera de 165L.

Rend.: 1,000 88,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre 1,000 /R x 16,79000 = 16,79000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 19,66000 = 29,49000

Subtotal: 46,28000 46,28000

Materials

B0710150FA t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. HPHPUE de la sèrie Pastes d'unió de
HISPALAM

0,0053      x 153,46000 = 0,81334

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe de càrrega B125 segons norma UNE-EN
124

1,000      x 41,12000 = 41,12000

Subtotal: 41,93334 41,93334

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69420

COST DIRECTE 88,90754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,90754

FFB1C425P-20 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa. Anella de reg.

Rend.: 1,300 10,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 0,20779 /R x 22,54000 = 3,60276

A013M000 h Ajudant muntador/ferrer 0,06883 /R x 17,75000 = 0,93979

Subtotal: 4,54255 4,54255

Materials

BFWB1C42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,050      x 35,40000 = 1,77000

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,39000 = 3,45780

BFYB1C42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 5,59780 5,59780
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06814

COST DIRECTE 10,20849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,20849

FFB1E425P-21 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa. Connexió de l'anella de
reg fins al grup de bombeig.

Rend.: 0,244 18,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador/ferrer 0,02304 /R x 17,75000 = 1,67607

A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 0,04065 /R x 22,54000 = 3,75513

Subtotal: 5,43120 5,43120

Materials

BFYB1E42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,54000 = 0,54000

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 12,32000 = 12,56640

Subtotal: 13,10640 13,10640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08147

COST DIRECTE 18,61907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,61907

FG1B0B52P-22 u Subministre i instal.lació d'armari prefabricat
monobloc amb portes metàl·liques, amb capacitat per
a albergar en el seu interior els quadres elèctrics de
protecció i maniobra del sistema d'enllumenat i
sistema de reg del camp de futbol 11 així com el
programador de reg.

Característiques principals:

Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de
vidre.
Placa divisòria entre els dos equips, amb orifici de Ø
200 mm per a pas de cables.
Composició GRC segons UNE-EN 1169.
Resistència Flexió GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN
1170-4.
Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm
Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix.
Dimensions : Alt : 2.700 mm / Ample : 1.830 mm /
Profunditat : 480 mm

Inclou obra civil per la seva correcte construcció a
partir de solera de formigó HM200 de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 2.385,47 €
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COST DIRECTE 2.385,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.385,4700

________________________________________________________________________________________________________________

FG22TB1KP-23 ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada. Instal.lació elèctrica sistema de reg.

Rend.: 2,047 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,03497 /R x 18,71000 = 0,31963

A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 0,05245 /R x 22,54000 = 0,57754

Subtotal: 0,89717 0,89717

Materials

BG22TB10 ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,46000 = 0,46920

Subtotal: 0,46920 0,46920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01346

COST DIRECTE 1,37983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37983

FG22TH1KP-24 ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 2,128 2,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,05575 /R x 18,71000 = 0,49017

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,05575 /R x 20,81000 = 0,54519

Subtotal: 1,03536 1,03536

Materials

BG22TH10 ml Tub de polietilè baixa densitat de 90 mm de diàmetre
nominal i 4 atm pressió nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,46000 = 1,48920

Subtotal: 1,48920 1,48920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01553

COST DIRECTE 2,54009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54009

FG312206P-25 ml Conductor de coure de designació UNE RZ1-K
0,6/1kV, bipolar de secció 4x1,5 mm2, col·locat en tub
per el control de les electrovàlvules dels canons de reg

Rend.: 0,626 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 0,0419 /R x 22,54000 = 1,50867

A013H000 h Ajudant electricista 0,0419 /R x 18,71000 = 1,25231

Subtotal: 2,76098 2,76098

Materials

BG312200 ml Conductor de coure de designació UNE RZ1-K
0,6/1kV , bipolar de secció 2x1,5 mm2

1,020      x 0,45000 = 0,45900

Subtotal: 0,45900 0,45900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04141

COST DIRECTE 3,26139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26139

FHM3C1N8AP-26 u Subministrament i col.locació de columna
troncocònica amb planxa d'acer de 4 mm de gruix i
escala amb sistema de protecció ´´quitamiedos´´ i ´´
descansillo´´ de 16 metres d'alçada, linia de vida
vertical homologada i certificada amb dispositiu
anti-caigudes segons EN353-1:2014+A1 2017. Inclòs
plataforma superior i creueta per a fins 6 projectors.
Transport, muntatge, subministre de perns i plantilla
inclosos, col.locat sobre fonamentació de formigó.

Rend.: 0,743 6.613,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,77193 /R x 18,99000 = 224,19778

A013H000 h Ajudant electricista 8,77193 /R x 18,71000 = 220,89207

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,02506 /R x 20,81000 = 280,78264

Subtotal: 725,87249 725,87249

Maquinària

C150GB06 h Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària 8,77193 /R x 90,61000 = 1.069,75044

Subtotal: 1.069,75044 1.069,75044

Materials

BJS24110 u Columna troncocònica de 16 m d'alçada de planxa
d'acer de 4 mm de gruix i escala de protecció tipus
´´quitamiedos´´ i línia de vida, amb plataforma i
creueta  preparada per sis projectors. La protecció ha
d'assegurar l'absència de corrossió d'acord al que

1,000      x 4.684,12000 = 4.684,12000
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s'estableix a la norma UNE EN ISO 1461:2009.  La
xapa d'acer ha de ser de qualitat S355 JO amb les
següents característiques:

- Límit elàstic Re (N/mm2): 355
- Resistència a la tracció Rm (N/mm2) mínima: 490

La cargolería es subministrarà d'acord la norma DIN
7990 per els cargols, DIN 555 per femelles i DIN 7989
per les arandeles.

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 36,02000 = 36,02000

Subtotal: 4.720,14000 4.720,14000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6.515,76267 = 97,73644

Subtotal: 97,73644 97,73644

COST DIRECTE 6.613,49937
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.613,49937

FHQ621S54P-27 u Subministre i col.locació de projector LED AAA-LUX
WS 250.6.4.00.00 o equivalent de 1550w amb
carcassa d'alumini, IP66 5200ºk, IRC 80 , amb Driver
integrat sense pics d'arrancada , protecció
contra-sobretensions i sobretemperatura, 22 kg. de
pes i resistència frontal al vent entre 0,15 i 0,29mm²
segons inclinació del projector, complint amb el
decret 190/2015 sobre contaminació lumínica ,
certificat ANSI C136.31-2001.

Rend.: 8,001 2.932,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,4965 /R x 20,81000 = 9,09413

A013H000 h Ajudant electricista 3,4965 /R x 18,71000 = 8,17642

Subtotal: 17,27055 17,27055

Materials

BHWQ6000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada d'halògens metàl.lics

0,200      x 19,39000 = 3,87800

BHQ61S50 u Projector AAA-LUX WS 250.6.4.00.00  o equivalent
de 1550w amb carcassa d'alumini,  IP66 5200ºk, IRC
80 , amb Driver integrat  sense pics d'arrancada ,
protecció contra-sobretensions i sobretemperatura, 22
kg. de pes i resistència frontal al vent entre 0,15 i
0,29mm² segons inclinació  del projector, complint
amb el decret 190/2015 sobre contaminació lumínica ,
certificat ANSI C136.31-2001 o similar

1,000      x 2.867,67000 = 2.867,67000

Subtotal: 2.871,54800 2.871,54800

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2.888,81867 = 43,33228

Subtotal: 43,33228 43,33228
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COST DIRECTE 2.932,15083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.932,15083

FJS24251P-28 u Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de
turbina de gran abast PERROT VP3 o equivalent amb
radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb resina
anticops i tapa revestida de goma. Inclou boquilla,
ajust de cabal/abast, regulació angles de gir i proves
de rendiment. Inclou l'obra civil de formigonat exterior
de l'aspersor de reg.

Rend.: 0,975 1.728,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador/ferrer 26,04167 /R x 17,75000 = 474,09194

A012M000 h Oficial 1a muntador/ferrer 26,04167 /R x 21,25000 = 567,57486

Subtotal: 1.041,66680 1.041,66680

Materials

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,250      x 82,96000 = 20,74000

BJS24250 u Aspersor emergent model PERROT VP o equivalent
amb abast de 38 m. provist de electrovàlvula
integrada i colze articulat. Tamany de les boquilles (7
- 17,5 mm), Pressió de treball de 3 - 7 bar, ajust
sectorial (30º - 330º), Caudal 4,6 - 28,6 m³/h, Alçada
d'elevació de 98 a 205 mm i diàmetrre de carcassa
exterior de 246 mm

1,000      x 650,45000 = 650,45000

Subtotal: 671,19000 671,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 15,62500

COST DIRECTE 1.728,48180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.728,48180

FK310P11P-29 u Subministrament i instal·lació de dipòsit horitzontal
per enterrar, de polièster reforçat amb fibra de vidre,
de 15 m3 de capacitat total i doble boca d'home
registrable de 55 cm diàmetre, inclòs aportació de llit
de sorra de 10-12 cm de gruix a la part inferior de la
fosa, anivellat del dipòsit, reblert de l'excavació amb
formigó empobrit tipus H-150 fins a 2/3 parts de
l'excavació i amb terres seleccionades de la propia
excavació lliure de pedres fins a la part superior inclós
treballs de conexió de l'anella de reg i instal.lació
d'equip de bombeig al seu interior. Tot acabat.

Rend.: 0,622 7.382,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Operari de senyalització viària 27,14932 /R x 12,95000 = 565,24710

A013F000 h Ajudant manyà 27,14932 /R x 19,67000 = 858,56451

A0150000 h Manobre 22,62443 /R x 16,79000 = 610,71412
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Subtotal: 2.034,52573 2.034,52573

Maquinària

C1503000 h Camió equipat amb grua de 35 m de longitud 12,44344 /R x 84,87000 = 1.697,86938

Subtotal: 1.697,86938 1.697,86938

Materials

B064300D m3 Formigó empobrit HM-10/B/20/IIa , grandària màxima
del granulat 20 mm

8,000      x 51,97000 = 415,76000

B033L2A00 m3 Sorra de riu o riera de granulometria 0,4/2,0 mm 4,000      x 14,21000 = 56,84000

BK310P10 u Dipòsit horitzontal per enterrar, de polièster reforçat
amb fibra de vidre (PRFV), de 15 m3 de capacitat
total i boca d'home registrable de 80 cm diàmetre. El
dipòsit haurà de complir els següents requeriments:
Diàmetre =  2350 mm, PES = 620 kg i LONGITUT =
5500 mm

Espessor de barrera química (mm): 1,5
Espessor reforç mecànic tapa (mm): 6,6
Espessor reforç mecànic fonns (mm): 6,6
Espessor reforç mecànico cilindro (mm): 7,8

Materials:

Barrera química: Resina Isoftàlica amb fibra de vidre
Reforç mecànic: Resina Ortoftàlica amb fibra de vidre

Accesoris:

2 Orelles d'elevació
1 Boca d'home roscada Ø 550

1,000      x 3.126,61000 = 3.126,61000

Subtotal: 3.599,21000 3.599,21000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 50,86314

COST DIRECTE 7.382,46825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.382,46825

FN12D424P-30 u Instalació del sistema per al control d'omplenat del
dipòsiit, compost d'electrovàlvula de 1'1/2, interruptor
de nivell, inclosa p.p. d'accessoris.

Rend.: 0,227 585,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 1,81818 /R x 22,54000 = 180,53646

A013M000 h Ajudant muntador/ferrer 1,81818 /R x 17,75000 = 142,17046

Subtotal: 322,70692 322,70692

Materials

BN12D420 u Vàlvula de buidatge de l'anella de reg DN de 2
polgades

1,000      x 257,51000 = 257,51000

Subtotal: 257,51000 257,51000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,84060

COST DIRECTE 585,05752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,05752

FNN2H327P-31 u Grup de pressió centrífug normalitzat submergible de
20 CV, col·locat a l'interior del dipòsit existent. Inclòs
connexió i cablejat elèctric. Inclòs sondes per control
de nivell. Inclòs elements de control i protecció
instal.lats a quadre genersl existent. Tot acabat i
provat.

Rend.: 0,960 4.719,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador/ferrer 33,33333 /R x 17,75000 = 616,31938

A012M000 h Oficial 1a muntador/ferrer 33,33333 /R x 21,25000 = 737,84715

Subtotal: 1.354,16653 1.354,16653

Materials

BNN2H320 u Bomba submergible centrífuga de 20 CV totalment
instal.lada.

1,000      x 3.344,53000 = 3.344,53000

Subtotal: 3.344,53000 3.344,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 20,31250

COST DIRECTE 4.719,00903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.719,00903

FQA2ZB038P-32 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de
porteries de futbol 11 reglamentàries. Inclòs daus de
fonamentació amb formigó HM-20/B/20/IIa de
dimensions 0,5 x 0,5 x 0,6 m de fondària per la
fixació previa dels ancoratges.

Rend.: 1,000 2.769,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 16,83938 /R x 17,79000 = 299,57257

A0150000 h Manobre 31,08808 /R x 16,79000 = 521,96886

A012P000 h Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial 16,83938 /R x 18,71000 = 315,06480

Subtotal: 1.136,60623 1.136,60623

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 5,18135 /R x 40,53000 = 210,00012

Subtotal: 210,00012 210,00012

Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,000      x 92,50000 = 92,50000

BSTGR022 U Joc de porteries de futbol 11 de 7,32 m x 2,44 m
d'alumini de secció ovalada 120x100 mm, amb
ancoratges, base abatible i xarxaJde fil de nylon de 3

1,000      x 1.330,45000 = 1.330,45000
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½ mm. (trenat especial molt resistent,  tot d'acord
amb el que s'estableix a la Normativa Europea EN
748 AENOR

Subtotal: 1.330,45000 1.330,45000

COST DIRECTE 2.769,55635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.769,55635

FQA2ZZB038P-33 u Subministrament i col·locació de joc de banderins de
córner flexibles de 30 mm diàmetre, inclós 4u.
ancoratges, 4 u. taps ancoratges, 4 u. suports, 4 u.
banderes i 4 clips banderes, tot d'acord a la normativa
europea EN 748 AENOR.

Rend.: 1,000 374,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 11,36364 /R x 18,99000 = 215,79552

Subtotal: 215,79552 215,79552

Materials

BQA2ZZB03 U Joc de banderins de córner flexibles de 30 mm
diàmetre, inclós 4u. ancoratges, 4 u. taps ancoratges,
4 u. suports, 4 u. banderes i 4 clips banderes, tot
d'acord a la normativa europea EN 748 AENOR.

1,000      x 132,83000 = 132,83000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,250      x 65,06601 = 16,26650

Subtotal: 149,09650 149,09650

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 364,89200 = 9,12230

Subtotal: 9,12230 9,12230

COST DIRECTE 374,01432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 374,01432

G2216101P-34 m3 Excavació a cel obert de terreny compacte amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió per
regularització de la plataforma

Rend.: 0,942 3,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Obra civil 0,03199 /R x 20,62000 = 0,70025

A0140000 h Manobre 0,03199 /R x 18,99000 = 0,64489

Subtotal: 1,34514 1,34514
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Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t. TRANSPORT
INTERNACIONAL

0,01143 /R x 56,30000 = 0,68313

C1311270 h Pala carregadora giratòria de 40 TN 0,02605 /R x 64,75000 = 1,79059

Subtotal: 2,47372 2,47372

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02018

COST DIRECTE 3,83904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83904

G222A1P41P-35 m3 Excavació de les rases per l'anella de reg i aspersors
emergents. Rasa de fins a 0,6 m de fondària en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat.

Rend.: 1,062 19,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant Obra Civil 0,2142 /R x 15,53000 = 3,13232

Subtotal: 3,13232 3,13232

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,2134 /R x 27,34000 = 5,49374

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,24685 /R x 45,56000 = 10,58991

Subtotal: 16,08365 16,08365

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,21600 = 0,28824

Subtotal: 0,28824 0,28824

COST DIRECTE 19,50421
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50421

G222L1P41P-36 m3 Excavació de rases mitjançant retroexcavadora inclòs
repàs manual i comprovació de nivells de l'interior de
la rasa, càrrega del materiala vehicle de transport.

Rend.: 1,056 19,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant Obra Civil 0,3357 /R x 15,53000 = 4,93695

Subtotal: 4,93695 4,93695

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,20686 /R x 27,34000 = 5,35564

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,20686 /R x 45,56000 = 8,92476

Subtotal: 14,28040 14,28040

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,21733 = 0,28826



Projecte Bàsic i Executiu per la construcció del nou Camp d´Esports Municipal
al T.M. de La Canonja

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/11/24 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,28826 0,28826

COST DIRECTE 19,50561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50561

G222LLAG5321P-37 m2 Anivellació del terreny base a partir de les cotes
establertes als plànols del present projecte executiu i
a les bases fixades per la DFO a partir del replanteig
general de l'obra, mitjançant tractor refinadora
comandada per equip làser

Rend.: 1,147 0,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,00783 /R x 18,99000 = 0,12964

Subtotal: 0,12964 0,12964

Maquinària

C131L2110 h Tractor - refinadora hidràulica comandada per equip
làser

0,00497 /R x 56,50000 = 0,24482

Subtotal: 0,24482 0,24482

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,37467 = 0,00562

Subtotal: 0,00562 0,00562

COST DIRECTE 0,38008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38008

G222R1P41P-38 m3 Excavació de rases i pous en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat.

Rend.: 1,030 19,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant Obra Civil 0,20778 /R x 15,53000 = 3,13284

Subtotal: 3,13284 3,13284

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,23944 /R x 45,56000 = 10,59115

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,207 /R x 27,34000 = 5,49454

Subtotal: 16,08569 16,08569

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,21867 = 0,28828

Subtotal: 0,28828 0,28828
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COST DIRECTE 19,50681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50681

G226L2111P-39 m2 Compactació del tereny natural fins assolir
compactació del 98% segons Pròctor Modificat
d'acord al que s'estableix a la Norma UNE EN 103501
utilitzant corró vibratori autopropulsat de 12 TN, amb
d'humectació mitjançant tractor-cuba

Rend.: 0,785 0,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,00284 /R x 59,69000 = 0,21595

C1502D00 h Tractor amb cuba de 10 m3  i sistema d'aspersió
d'aigua posterior

0,00133 /R x 30,21000 = 0,05118

Subtotal: 0,26713 0,26713

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0012      x 0,93000 = 0,00112

Subtotal: 0,00112 0,00112

COST DIRECTE 0,26825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26825

G2R350DAP-40 tn Gestió de residus banals durant l'obra. Inclou l'ús de
contenidors de 12-15 m3.

Rend.: 0,664 60,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t. TRANSPORT
INTERNACIONAL

0,51034 /R x 56,30000 = 43,27130

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,24828 /R x 45,56000 = 17,03560

Subtotal: 60,30690 60,30690

COST DIRECTE 60,30690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,30690

G9GL3G8AP-41 m2 Paviment de formigó HA20/B/20/IIa de 15 cm de gruix
amb fibres de polipropilè a raó de 600 g/m3 i acabat
remolinat mecànic, inclós tall juntes retracció amb una
fondària mínima de 5 cm cada 15 m2.

Rend.: 0,609 27,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,20161 /R x 18,99000 = 6,28666

A0121000 h Oficial 1a Obra civil 0,20161 /R x 20,62000 = 6,82627
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Subtotal: 13,11293 13,11293

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,04263 /R x 5,04000 = 0,35280

Subtotal: 0,35280 0,35280

Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,150      x 92,50000 = 13,87500

B0B34234 kg Fibres de polipropilè per a paviments de formigó 0,100      x 3,12000 = 0,31200

Subtotal: 14,18700 14,18700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19669

COST DIRECTE 27,84942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,84942

G9PGZ0SP0001P-42 m2 Subministre i instal·lació de gespa artificial de 45 mm
d’alçada de fil combinat (monofilament i fibrilat) de
polietilè amb una disposició de les fibres, índex de
puntades i equilibri entre les fibres que proporcioni
una bona capacitat de retenció i estabilització dels
reblerts. Aquesta també haurà de proporcionar
compliment a la norma UNE-EN 15330-1:2014.

Les especificacions i característiques tècniques
qualitatives mínimes que haurà de complir el
paviment esportiu de gespa artificial, són les següents:

- Tipus de gespa artificial: Producte combinat
monofilament i fibril·lat
- Alçada mínima de les fibres: 45 mm
- Galga màxima de separació de les fileres del
teixit: 5/8´´
- Nº de puntades mínimes: 11.000
puntades/m2
- Nº mínim de fils monofilament per
puntada: 6 (6X2=12)
- Gruix mínim fil monofilament (diàmetre de la
circumferència mesurat segons manual FIFA 2015):
340 micres
- Gruix mínim fil fibril.lat (diàmetre de la
circumferència mesurat segons manual FIFA 2015):
100 micres
- Amplada mínima fil monofilament: 0,8 mm
- Amplada mínima fil fibril.lat:  9 mm
- Pes mínim de les fibres (monofilament +
fibril·lada): 1.250 gr/m2
- Dtex mínim total de les fibres monofilament:
12.000
- Dtex mínim total de les fibres fibril·lades:
7.000
- Número mínim de nervis dels fils
monofilament: 3 nervis
- Geometria de les fibres monofilament :
Forma de diamant multinervat
-              Colors: Bicolor (verd clar i verd fosc)
- Nº de cicles mínim de l'assaig de desgast
segons norma EN 15306 de les fibres monofilament i

Rend.: 1,550 18,65 €
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fibril·lades:  120.000 cicles-
- Pes mínim del recobriment del backing de
làtex o poliuretà: 900 gr/m2

Els valors dels diferents paràmetres s'obtindran a
partir del l'apartat de resultat de la prova presents als
assajos de laboratori requerits que hauran de ser:

´´ Assaig de laboratori segons el programa de
qualitat FIFA QUALITY PRO Segons Handboock
2015.
´´ Assaig de laboratori d'acord a la norma EN
15330-1.
´´ Assaig de laboratori d'acord amb la norma EN
15306 cicles lisport.

La gespa artificial a instal·lar a més haurà de complir
amb els següents requeriments mediambientals:

´´ Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots
els seus components del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) o altre laboratori
homologat a tal efecte.
´´ Certificat EUCERTPLAST del fabricant del fil
de la gespa artificial com a productor que compleix
amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i
avaluació en els seus procediments mitjançant la
utilització de plàstics reciclats provinents de gespa
artificial recuperada de camps desmuntats.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant Jardiner especialista gespa artificial 0,2715 /R x 17,75000 = 3,10911

A012P000 h Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial 0,071 /R x 18,71000 = 0,85704

Subtotal: 3,96615 3,96615

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t. TRANSPORT
INTERNACIONAL

0,0455 /R x 56,30000 = 1,65268

Subtotal: 1,65268 1,65268

Materials

BR4HHGH1 ml Banda d'unió  a partir de membrana geotèxtil
multicapa impermeable reforçada de poliolefines
termoplàstiques de 30 cm d'amplada especial per
paviments esportius de gespa artificial.

0,750      x 0,59000 = 0,44250

B0905000 kg Adhesiu bicomponent amb base de poliuretà especial
per gespa artificial

0,1125      x 5,28000 = 0,59400

B9PGZ800P m2 Gespa artificial 3ª generació combinada de
monofilament i fibrilat de 45 mm d'alçada

1,005      x 11,66000 = 11,71830

Subtotal: 12,75480 12,75480

Altres
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%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 18,37333 = 0,27560

Subtotal: 0,27560 0,27560

COST DIRECTE 18,64923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,64923

GAMERMR0903P-43 u Subministrament i col.locació de banqueta coberta
de 10 places d'estructura galvanitzada i metracrilat
transparent a la part superior i laterals, seients
individuals amb respatller en PVC i sistema
d'anclatge al terra antivolcada, inclou reposapeus
amb paviment de cautxú de 40 mm antilliscant. Pes =
310 kg. Dimensions (llargada = 5 m, Alçada = 1,60 m,
Amplada = 1,15 m).

Rend.: 0,753 2.618,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 32,93413 /R x 17,79000 = 778,08522

Subtotal: 778,08522 778,08522

Materials

B0313000 u Banqueta de futbol coberta  de 10 places d'estructura
galvanitzada  i metracrilat transparent a la part
superior i laterals, seients individuals  amb respatller
en PVC i sistema d'anclatge al terra antivolcada,
inclou reposapeus amb paviment de cautxú de 40 mm
antilliscant. Pes = 310 kg. Dimensions (llargada = 5
m, Alçada = 1,60 m, Amplada = 1,15 m).

1,000      x 1.840,01000 = 1.840,01000

Subtotal: 1.840,01000 1.840,01000

COST DIRECTE 2.618,09522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.618,09522

GD5A1805P-44 ml Subministrament i col.locació de tub de sanejament
de doble capa de diàmetre 250 mm, inclòs taps dels
extrems i juntes d'unió corresponents. Inclós reblert
de les rases amb tot-ú natural.

Rend.: 1,287 26,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant d'obra civil 0,16992 /R x 15,53000 = 2,05039

A012P000 h Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial 0,16992 /R x 18,71000 = 2,47024

Subtotal: 4,52063 4,52063

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,2124 /R x 45,56000 = 7,51899

Subtotal: 7,51899 7,51899

Materials

BD5A2G20 ml Tub de sanejament de doble capa de polietilè i 250
mm de diàmetre, inclós p/p de junts, taps i peces
complementàries.

1,050      x 9,00000 = 9,45000
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B0371000 m3 Tot-u natural d'orígen calcari i granulometria 0/20 mm 0,370      x 13,04000 = 4,82480

Subtotal: 14,27480 14,27480

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 26,31467 = 0,39472

Subtotal: 0,39472 0,39472

COST DIRECTE 26,70914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,70914

GENATSM01P-45 m2 Instal.lació de xarxa atura pilotes al darrera de les
porteríes de futbol 11 dels dos fons (40 x 8 m) i al
darrera de les porteríes de futbol 7 (20 x 6 m).
Aquestes xarxes seran de malla de polipropilè amb
quadre de 100 x 100 mm i fil de 3 mm de gruix de
color blanc. Aniran subjectades per tubs d'acer
galvanitzat de 90 mm Ø, 2 mm de gruix i alçada
variable (6-8 m), separats 5 m entre ells que es
col.locaran a la franja de formigó de sanejament
perimetral de formigó. La seva fixació serà a partir de
fonamentacions de dimensions 50 x 50 x 60 cm de
fondària per els suports de 6 m d'alçada (xarxes
darrera les porteries de futbol 7) i de 70 x 70 x 80 cm
de fondària per els suports de 8 m d'alçada ( xarxes
darrera les porteries de futbol 11). El reblert de les
fonamentacions serà a partir de formigó en massa del
tipus HM 250.

Rend.: 1,033 21,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador/ferrer 0,3527 /R x 21,25000 = 7,25545

A013M000 h Ajudant muntador/ferrer 0,35373 /R x 17,75000 = 6,07813

Subtotal: 13,33358 13,33358

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,05705 /R x 37,38000 = 2,06440

C131B280 h Màquina especial amb broca de diamant per la
perforació de paviments

0,06743 /R x 8,16000 = 0,53265

Subtotal: 2,59705 2,59705

Materials

B6A3U005 m2 Xarxa de fil de niló de 3 mm de diàmetre i pas de
malla de 100 mm, amb bordó perimetral de 12 mm de
diàmetre

1,050      x 2,28000 = 2,39400

B0710150 kg Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,200      x 4,17000 = 0,83400

B0172000 u Tornapuntes i pals accessoris per les xarxes
parapilotes reaprofitades

0,013      x 65,70000 = 0,85410

B0511401 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,110      x 1,01000 = 0,11110

B5ZZU023 u Cables i tensors d'acer plastificat i secció 6mm. Inclós
material complemnentari.

0,0045      x 234,98000 = 1,05741
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Subtotal: 5,25061 5,25061

COST DIRECTE 21,18124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,18124

GFONB017P-46 m3 Execució de les fonamentacions de les columnes
troncocòniques d'enllumenat de dimensions variables
en funció de la columna:

Inclou subministre i col.locació d'armat de
fonamentació format a partir de malla de 20 x 20 x 10
mm DN d'acer corrugat B500S i estreps de connexió
amb barres de 12 mm DN per unió de perns
M30x1500mm.

Inclós subminsitre de plantilla d'acord a la placa
d'ancoratge subministrada per el fabricant de la
columna.

Inclós excavació del fosat de fonamentació, càrrega i
transport de terres dins l'obra.

Inclós reblert amb formigó HA/25/B/20/IIa, sobre 10
cm de formigó de neteja del tipus H-100, vibrat amb
vibrador mecànic.

Inclòs pas de tubs corrugats per posterior conexió
elèctrica.

Tot realitzat d'acord al que s'estableix a la memòria i
plànols del present projecte executiu i seguint
instruccions de la DFO.

Rend.: 1,000 265,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Obra civil 1,64577 /R x 20,62000 = 33,93578

A0150000 h Manobre 0,33307 /R x 16,79000 = 5,59225

A0134000 h Ajudant ferrallista 1,84169 /R x 15,69000 = 28,89612

Subtotal: 68,42415 68,42415

Maquinària

C1501800 h Camió per transport de terres i runes de 12 TN tipus
Dúmper

0,66614 /R x 35,97000 = 23,96106

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,66614 /R x 45,56000 = 30,34934

Subtotal: 54,31040 54,31040

Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,150      x 92,50000 = 106,37500

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

75,000      x 0,49000 = 36,75000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,105      x 1,02000 = 0,10710

Subtotal: 143,23210 143,23210
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COST DIRECTE 265,96665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,96665

GG46C5C2P-47 u Instal.lació i subministrament de caixa general de
protecció de polièster reforçat de 400A esquema nou
seccionable en càrrega BUC. Inclós base porta
fusibles. Neutre seccionable. Inclou fusible 400A

Rend.: 1,000 421,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,183 /R x 20,81000 = 3,80823

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 18,71000 = 4,67750

Subtotal: 8,48573 8,48573

Materials

BG46C5C0 u Caixa general de protecció de polièster reforçat de
400A esquema nou seccionable en càrrega BUC.
Inclós base porta fusibles. Neutre seccionable. Inclou
fusible 400A

1,000      x 412,30000 = 412,30000

BGW46000 u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 412,66000 412,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12729

COST DIRECTE 421,27302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 421,27302

GIMP4267P-48 m3 Imprevistos a justificar Rend.: 1,000 4.500,00 €

COST DIRECTE 4.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

GMORROT014P-49 u Quadre general de baixa tensió, per a protecció i
distribució elèctrica de les enceses de la il·luminació
del camp de futbol i de l'equip de bombeig del sistema
de reg. Inclós subministre, instal·lació, connexionat i
muntatge.

Rend.: 0,804 3.483,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 38,46154 /R x 20,81000 = 995,50329

A013H000 h Ajudant electricista 38,46154 /R x 18,71000 = 895,04405

Subtotal: 1.890,54734 1.890,54734

Materials

BG1B0A50 u Armari metàlic amb porta, de 216 mòduls marca
SCHNEIDER o similar, inclós allotjament a l'interior
cde caixa modejada que donim compliment a la

1,000      x 398,84000 = 398,84000
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Norma UNE EN 60439-1

BG4RU220 u Borna carril SCHNEIDER VU 06-16 o similar 1,000      x 2,78000 = 2,78000

BG4AU002 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A
d'intensitat nominal, ID-AC 4P 40A amb sensibilitat de
30 ma, corba C  fixat a pressió

1,000      x 182,82000 = 182,82000

BG438330 u Interruptor diferencial 4P/40A/300 mA clase AC 1,000      x 286,83000 = 286,83000

BG42129D u Interruptor diferencial de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 182,82000 = 182,82000

BG4R4015 u Borna carril SCHNEIDER VU 0,6-2,5 o similar 1,000      x 2,27000 = 2,27000

BG415DJK u Interruptor magnetotèrmic de C60N, 3P 20A Corba C,
per a muntar en perfil DIN

1,000      x 55,63000 = 55,63000

BG4X4DJF u Interruptor magnetotèrmic C60N 4P 40A Corba C 1,000      x 80,31000 = 80,31000

BG4RU240 u Borna carril SCHNEIDER VUPE 6-16 o similar 5,000      x 2,21000 = 11,05000

BG4AU001 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial C60N 3P 32A,
corba C  fixat a pressió

1,000      x 111,28000 = 111,28000

BGW1B000 U Part proporcional d'accessoris per armaris polièster 1,000      x 161,31000 = 161,31000

BG4RU440 u Contactor modular tetrapolar de 40 A d'intensitat
màxima, amb indicador de maniobres d'aturada,
automàtic i marxa permanent, sense vibracions de la
bobina, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària i per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 117,07000 = 117,07000

Subtotal: 1.593,01000 1.593,01000

COST DIRECTE 3.483,55734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.483,55734

GREPLA1001P-50 PA Replanteig general i implantació d'obra. Inclou:

- Replanteig topogràfic inicial i marcatge dels límits
de l'àmbit d'actuació
- Col.locació de tancaments provisionals d'obra
d'acord a les previsions establertes al present projecte
-  Delimitació d'accessos
-  Instal.lació de rètols i senyalització de l'obra

Rend.: 1,000 1.850,00 €

COST DIRECTE 1.850,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.850,0000

________________________________________________________________________________________________________________

GSTG70701P-51 u Subministre i col·locació de joc complert de porteries
abatibles de futbol 7 fabricades en tub d'alumini en
secció ovoide 120x100mm, abatibles reglamentàries
compostes per marc (pals i travesser), guies d'acer
abatibles lateralment de secció 50x50x3 mm i fons
graduable d'1,50 a 2,50 metres, pals posteriors
fabricats en acer de secció 80 mm ancorat al sòl
mitjançant cargols a sabata de formigó. Mides: 6 x 2
metres. Ganxos antilesió i xarxa de poliamida .
Equipament esportiu que compleix la norma UNE EN

Rend.: 1,000 1.862,11 €
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748 ´´Porterías de fútbol´´.

COST DIRECTE 1.862,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.862,1100

________________________________________________________________________________________________________________

GSTGE0903P-52 u Projecte de legalització de la instal.lació elèctrica del
camp de futbol 11. Inclou taxes de la ECA
encarregada del control inicial.

Rend.: 1,000 1.950,00 €

COST DIRECTE 1.950,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.950,0000

________________________________________________________________________________________________________________

GSTGR0408P-53 u Programador modular de 6 estacions model HUNTER
PRO-C-7 o equivalent amb alimentació 24V, no
codificable, ampliable i centralizable per un nombre
màxim de 16 estacions, muntat superficialment.
Programat i comprovat.

Rend.: 1,000 384,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BSTGR012 U Programador modular de 8 estacions model HUNTER
PRO-C-7 o equivalent amb alimentació 24V, no
codificable, ampliable i centralizable per un nombre
màxim de 16 estacions

1,000      x 384,50000 = 384,50000

Subtotal: 384,50000 384,50000

COST DIRECTE 384,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,50000

HQU22301P-54 u Subministre i col.locació d'armari monobloc de
formigó prefabricat de tres portes, paret imermitja i
pany companyia tipus JIS. Dimensions
2.020x480x2.500mm.Fabricat d'acord la norma
UNE-EN 1169. Resistència Flexió 8 N/mm2 (Mpa)
segons UNE-EN 1170-4. Tipus de ciment: CEM I 52,5
R., amb dos habitacles independents i dues portes
totalment diferenciades. Un dels espais, per a la
col·locació de la CS + CGP (fins a 630 A.) amb porta
d'acer galvanitzat amb tres frontisses, amb tancament
triangular i dispositiu de cadenat segons normes CIA.

En l'espai contigu, per a la ubicació d'una TMF-10 de
125 A., de fins a 55-111 Kw amb porta metàl·lica de
doble fulla, amb pany d'ancoratge tres punts, maneta i
pany JIS.

Rend.: 0,409 3.384,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 20,81000 = 254,40098
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,000 /R x 19,66000 = 240,34230

Subtotal: 494,74328 494,74328

Materials

BQU22303 u Armari monobloc de formigó prefabricat de tres
portes, paret imermitja i pany companyia tipus JIS.
Dimensions 2.020x480x2.500mm.Fabricat d'acord la
norma UNE-EN 1169. Resistència Flexió 8 N/mm2
(Mpa) segons UNE-EN 1170-4. Tipus de ciment:
CEM I 52,5 R., amb dos habitacles independents i
dues portes totalment diferenciades. Un dels espais,
per a la col·locació de la CS + CGP (fins a 630 A.)
amb porta d'acer galvanitzat amb tres frontisses, amb
tancament triangular i dispositiu de cadenat segons
normes CIA.

En l'espai contigu, per a la ubicació d'una TMF-10 de
400 A., de fins a 277 Kw amb porta metàl·lica de
doble fulla, amb pany d'ancoratge tres punts, maneta i
pany JIS.

1,000      x 2.877,60000 = 2.877,60000

Subtotal: 2.877,60000 2.877,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 12,36858

COST DIRECTE 3.384,71186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.384,71186

J03D8208P-55 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Rend.: 1,000 42,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 42,36000 = 42,36000

Subtotal: 42,36000 42,36000

COST DIRECTE 42,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,36000

J0609K0PP-56 u Extracció i assaig a compressió de 6 provetes
testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

Rend.: 1,000 810,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV219K0P u Extracció i assaig a compressió de 6 provetes
testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

1,000      x 810,99000 = 810,99000

Subtotal: 810,99000 810,99000
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COST DIRECTE 810,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 810,99000

KGD1R222EP-57 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a la parti
inferior del fosat d'excavació de les fonamentacions
de les columnes d'enllumenat.

Rend.: 0,487 46,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,22984 /R x 20,81000 = 9,82129

A013H000 h Ajudant electricista 0,22984 /R x 18,71000 = 8,83020

Subtotal: 18,65149 18,65149

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,75000 = 3,75000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 23,59000 = 23,59000

Subtotal: 27,34000 27,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27977

COST DIRECTE 46,27126
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,27126

KGDZ1102P-58 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment al costat del QGPD de la Sala
d'Instal.lacions.

Rend.: 1,000 158,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,95858 /R x 20,81000 = 61,56805

A013H000 h Ajudant electricista 2,95858 /R x 18,71000 = 55,35503

Subtotal: 116,92308 116,92308

Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 39,52000 = 39,52000

Subtotal: 39,52000 39,52000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,75385

COST DIRECTE 158,19693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,19693
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EG3RTX606 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)
0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, pentapolar de secció 4x6 mm2,
muntat a l'interior dels corrugats existents existents

Rend.: 1,000 8,84 €

COST DIRECTE 8,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,8400

________________________________________________________________________________________________________________

F2RS7L00 u Control de qualitat del paviment esportiu de gespa
artificial per donar compliment a la norma EN
15330-1:2013 realitzat per laboratori acreditat
independent

Aquesta bateria de proves es documentarà per mitjà
del corresponent informe. La verificació es realitzarà
sobre un mínim de 5 zones distribuïdes en l'interior de
la zona de joc.

Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels
valors següents:

Interacció Jugador- Superfície

a) Reducció de força màxima o absorció
d'impactes:............. Valor entre 55 i 70%
Mètode d'assaig segons norma UNE EN 14808
b) Deformació vertical estàndard:
...................................Valor requerit entre 4mm i 9
mm
Mètode d'assaig segons norma UNE EN 14809
c) Resistència al gir:...................................................
Valor requerit entre 30 i 50 Nm
Mètode d'assaig segons norma prEN 15301

Interacció Pilota - Superfície

a) Bot vertical de la
pilota:........................................... Valor requerit entre
0,6 i 1 m
Mètode d'assaig segons norma UNE EN 12235
b) Rodament de la pilota:
............................................Valor requerit entre 4 i 12
m
Mètode d'assaig segons norma EN 12234

Rend.: 1,000 3.250,00 €

COST DIRECTE 3.250,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.250,0000

________________________________________________________________________________________________________________

GESCOM0408 u Subministre i col.locació d'armari de formigó
prefabricat de dimensions 1200 x 400 x 800 mm amb
porta de planxa metàl.lica i pany amb clau JIS per
l'allotjament del futur comptador d'aigua subministrat
per la companyia. Tot inclòs excepte tràmits i
despeses generades per els tràmits amb la
companyia subministradora

Rend.: 1,000 1.850,00 €

COST DIRECTE 1.850,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.850,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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GTONA016 ml Senyalització de seguretat de la línia elèctrica amb
cinta plàstica de 10 cm d'amplada

Rend.: 1,000 0,53 €

COST DIRECTE 0,53000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,5300

________________________________________________________________________________________________________________

JGVL19101 u Seguretat i salut en el treball en les obres que inclou:

- Mesures de protecció individual i col.lectives per
als treballadors.
- Treballs d'implantació d'obra (Tancaments
provisionals i mobilitat dels mateixos i Senyalització
de Seguretat de l'obra.)
- Treballs complementaris de senyalització i
regulació de la vialitat.
- I en general, tot el que es determina en l'Estudi de
Seguretat i Salut en el Treball del present Projecte
Executiu i en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball
redactat per l'empresa contractista i aprovat per la
DFO.

Rend.: 1,000 3.931,30 €

COST DIRECTE 3.931,30000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.931,3000

________________________________________________________________________________________________________________
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BSTGR012 U Programador modular de 8 estacions model HUNTER PRO-C-7 o equivalent amb alimentació 24V,
no codificable, ampliable i centralizable per un nombre màxim de 16 estacions

384,50000 €

BSTGR022 U Joc de porteries de futbol 11 de 7,32 m x 2,44 m d'alumini de secció ovalada 120x100 mm, amb
ancoratges, base abatible i xarxaJde fil de nylon de 3 ½ mm. (trenat especial molt resistent, tot
d'acord amb el que s'estableix a la Normativa Europea EN 748 AENOR

1.330,45000 €
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P-1 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 98% del PM

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 EAWZ12A2 u Quadre elèctric equip de bombeig amb arrencador progressiu d'equip de bombeig i
proteccions magnetotèrmiques. Inclòs accessoris.

1.765,77 €

(MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 80-160A, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament
de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles i fusibles, sense equip de comptage, col·locat superficialment a l'interior d'armari.
Inclou equip de contatge. Inclòs cablejat i canalització d'enllaç entre CGP i TMF10. Inclòs
tram de cable de 3 x 35 mm2 fins al QGDP.

3.605,05 €

(TRES MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-4 EG31Q302 ml Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat desde la base de la
columna a cada projector. Inclòs connexió a projectors

1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 EG380907 ml Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, per presa de terra. 5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 ENX3U210 u Instal.lació i subministrament de quadre protecció columna format per a 3 ud. magnetotèrmics
20A 2P montat dins de cada columna de manera que quedi rejustable a l'obrir la portella.

168,70 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-7 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

28,74 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 F6A2U010 ml Tanca perimetral del terreny de joc fixada sobre la franja de formigó perimetral formada per
tub de secció circular d'acer galvanitzat en calent de 48-50 mm Ø i 1,5 mm de gruix amb una
alçada total de 1,00 m i amb una separació entre muntants de 2 m fixats als travessers
horitzontals mitjançant ´´Tes´´ d'al.lumini. Els suports verticals s'encastaran a la solera de
formigó mitjançant forats de 10-12 cm Ø realitzats amb màquina de broca de diamant amb
una fondària mínima d'encastament de 30 cm. El rebliment posterior es farà amb morter de
reparació d'alta resistència a base de ciment tipus portland.

32,49 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 F931201J m3 Capa base de tot-ú artificial/ natural / reciclat de granulometria 0-20 mm, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

26,50 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-10 F965A3C5 ml Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus jardí, amb punt rodó a la part superior,
de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.

24,86 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 F9H11131 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent drenant tipus BBTM 11B, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura, estesa i compactada

78,67 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-12 F9H11752 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

74,80 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-13 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 F9P9UE50 m2 Suministre i col.locació de base elàstica prefabricada servida en llosetes de 20 mm de gruix
mínim amb un pes >3 kg/m2 i amb una capacitat d'absorció d'impactes >55% segons assaig
FIFA 4a i en general que doni compliment a la norma EN 15330-4:2022.

8,75 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 F9PG80SP m2 Farcit de sorra de sílice i granulat de blat de moro 100% biodegradable a raó de 25 kg/m2 de
sorra i 2,5 kg/m2 de blat de moro. La sorra de sílice tindrà els cantells arrodonits i contingut
de SiO2 sigui major o igual al 96% i el blat de moro serà 100% biodegradable amb una
granulometria compresa entre 1,6-2,5 mm i una densitat de 0,31 g/cm3. Inclòs el raspatllat
de les fibres per proporcionar una correcte intrucció del farcit així com un repartiment
homogeni per tota la superficie de gespa artificial.

6,72 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 FD5H2AA5 m Suministre i col.locació de canal de formigó polímer model ULMA DP 200.10R o equivalent
sobre solera de formigó HM-200 de 12-15 cm de gruix mínim Amplada exterior 254 mm,
amplada interior 200 mm, alçada exterior 390 cm. Sistema de fixació mitjançant cargols i
cancel.les. Inclòs reixa de polipropilè de 0,5 m de llargada amb classe de càrrega A-15
segons norma EN-1433. Inclou les connexions a col.lector enterrat mitjançant tubs i colzes
de PVC de 125 mm diàmetre. Inclòs protecció lateral mitjançant rigola de formigó de 10 cm
d'amplada de la cara de la canal que afronta l'interior del camp.

112,83 €

(CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació

298,69 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 FDKTRU565 u Pou de connexió de la xarxa de sanejament del camp de futbol previ a la connexió amb el
clavagueram municipal. Dimensions de 1,00 m de diàmetre interior i de 2 m d'altura útil
interior, d'elements prefabricats de formigó en massa, sobresolera de formigó HM200 de
10-15 cm de gruix. Inclòs marc i tapa rodona de 80 cm diàmetre de fundició i clsse de càrrega
B125.

***********************No està inclòs la connexió d'aquest pou al clavagueram
municipal******************

1.488,91 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 FDKZHJB4FA36 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, fixat amb morter de ciment 1:6
el.laborat a l'obra amb formigonera de 165L.

88,91 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 FFB1C425 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Anella de reg.

10,21 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-21 FFB1E425 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Connexió de l'anella de reg fins al grup de
bombeig.

18,62 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-22 FG1B0B52 u Subministre i instal.lació d'armari prefabricat monobloc amb portes metàl·liques, amb
capacitat per a albergar en el seu interior els quadres elèctrics de protecció i maniobra del
sistema d'enllumenat i sistema de reg del camp de futbol 11 així com el programador de reg.

Característiques principals:

Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre.
Placa divisòria entre els dos equips, amb orifici de Ø 200 mm per a pas de cables.
Composició GRC segons UNE-EN 1169.
Resistència Flexió GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN 1170-4.
Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm
Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix.
Dimensions : Alt : 2.700 mm / Ample : 1.830 mm / Profunditat : 480 mm

Inclou obra civil per la seva correcte construcció a partir de solera de formigó HM200 de 15
cm de gruix

2.385,47 €

(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 FG22TB1K ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Instal.lació elèctrica
sistema de reg.

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 FG22TH1K ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,54 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 FG312206 ml Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1kV, bipolar de secció 4x1,5 mm2,
col·locat en tub per el control de les electrovàlvules dels canons de reg

3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-26 FHM3C1N8A u Subministrament i col.locació de columna troncocònica amb planxa d'acer de 4 mm de gruix i
escala amb sistema de protecció ´´quitamiedos´´ i ´´ descansillo´´ de 16 metres d'alçada, linia
de vida vertical homologada i certificada amb dispositiu anti-caigudes segons
EN353-1:2014+A1 2017. Inclòs plataforma superior i creueta per a fins 6 projectors.
Transport, muntatge, subministre de perns i plantilla inclosos, col.locat sobre fonamentació de
formigó.

6.613,50 €

(SIS MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-27 FHQ621S54 u Subministre i col.locació de projector LED AAA-LUX WS 250.6.4.00.00 o equivalent de
1550w amb carcassa d'alumini, IP66 5200ºk, IRC 80 , amb Driver integrat sense pics
d'arrancada , protecció contra-sobretensions i sobretemperatura, 22 kg. de pes i resistència
frontal al vent entre 0,15 i 0,29mm² segons inclinació del projector, complint amb el decret
190/2015 sobre contaminació lumínica , certificat ANSI C136.31-2001.

2.932,15 €

(DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-28 FJS24251 u Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast PERROT VP3 o
equivalent amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb resina anticops i tapa revestida de
goma. Inclou boquilla, ajust de cabal/abast, regulació angles de gir i proves de rendiment.
Inclou l'obra civil de formigonat exterior de l'aspersor de reg.

1.728,48 €

(MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 FK310P11 u Subministrament i instal·lació de dipòsit horitzontal per enterrar, de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 15 m3 de capacitat total i doble boca d'home registrable de 55 cm diàmetre,
inclòs aportació de llit de sorra de 10-12 cm de gruix a la part inferior de la fosa, anivellat del
dipòsit, reblert de l'excavació amb formigó empobrit tipus H-150 fins a 2/3 parts de l'excavació
i amb terres seleccionades de la propia excavació lliure de pedres fins a la part superior

7.382,47 €
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inclós treballs de conexió de l'anella de reg i instal.lació d'equip de bombeig al seu interior.
Tot acabat.
(SET MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 FN12D424 u Instalació del sistema per al control d'omplenat del dipòsiit, compost d'electrovàlvula de 1'1/2,
interruptor de nivell, inclosa p.p. d'accessoris.

585,06 €

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-31 FNN2H327 u Grup de pressió centrífug normalitzat submergible de 20 CV, col·locat a l'interior del dipòsit
existent. Inclòs connexió i cablejat elèctric. Inclòs sondes per control de nivell. Inclòs
elements de control i protecció instal.lats a quadre genersl existent. Tot acabat  i provat.

4.719,01 €

(QUATRE MIL SET-CENTS DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-32 FQA2ZB038 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries de futbol 11 reglamentàries. Inclòs
daus de fonamentació amb formigó HM-20/B/20/IIa de dimensions 0,5 x 0,5 x 0,6 m de
fondària per la fixació previa dels ancoratges.

2.769,56 €

(DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 FQA2ZZB038 u Subministrament i col·locació de joc de banderins de córner flexibles de 30 mm diàmetre,
inclós 4u. ancoratges, 4 u. taps ancoratges, 4 u. suports, 4 u. banderes i 4 clips banderes, tot
d'acord a la normativa europea EN 748 AENOR.

374,01 €

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-34 G2216101 m3 Excavació a cel obert de terreny compacte amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió per
regularització de la plataforma

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 G222A1P41 m3 Excavació de les rases per l'anella de reg i aspersors emergents. Rasa de fins a 0,6 m de
fondària en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

19,50 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-36 G222L1P41 m3 Excavació de rases mitjançant retroexcavadora inclòs repàs manual i comprovació de nivells
de l'interior de la rasa, càrrega del materiala vehicle de transport.

19,51 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-37 G222LLAG5321 m2 Anivellació del terreny base a partir de les cotes establertes als plànols del present projecte
executiu i a les bases fixades per la DFO a partir del replanteig general de l'obra, mitjançant
tractor refinadora comandada per equip làser

0,38 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 G222R1P41 m3 Excavació de rases i pous en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat.

19,51 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 G226L2111 m2 Compactació del tereny natural fins assolir compactació del 98% segons Pròctor Modificat
d'acord al que s'estableix a la Norma UNE EN 103501 utilitzant corró vibratori autopropulsat
de 12 TN, amb d'humectació mitjançant tractor-cuba

0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-40 G2R350DA tn Gestió de residus banals durant l'obra. Inclou l'ús de contenidors de 12-15 m3. 60,31 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-41 G9GL3G8A m2 Paviment de formigó HA20/B/20/IIa de 15 cm de gruix amb fibres de polipropilè a raó de 600
g/m3 i acabat remolinat mecànic, inclós tall juntes retracció amb una fondària mínima de 5 cm
cada 15 m2.

27,85 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-42 G9PGZ0SP0001 m2 Subministre i instal·lació de gespa artificial de 45 mm d’alçada de fil combinat (monofilament i
fibrilat) de polietilè amb una disposició de les fibres, índex de puntades i equilibri entre les
fibres que proporcioni una bona capacitat de retenció i estabilització dels reblerts. Aquesta
també haurà de proporcionar compliment a la norma UNE-EN 15330-1:2014.

Les especificacions i característiques tècniques qualitatives mínimes que haurà de complir
el paviment esportiu de gespa artificial, són les següents:

- Tipus de gespa artificial: Producte combinat monofilament i fibril·lat
- Alçada mínima de les fibres: 45 mm
- Galga màxima de separació de les fileres del teixit: 5/8´´
-               Nº de puntades mínimes: 11.000 puntades/m2
-               Nº mínim de fils monofilament per puntada: 6 (6X2=12)
- Gruix mínim fil monofilament (diàmetre de la circumferència mesurat segons manual
FIFA 2015):  340 micres
- Gruix mínim fil fibril.lat (diàmetre de la circumferència mesurat segons manual
FIFA 2015):  100 micres
- Amplada mínima fil monofilament: 0,8 mm
- Amplada mínima fil fibril.lat:  9 mm
- Pes mínim de les fibres (monofilament + fibril·lada): 1.250 gr/m2
- Dtex mínim total de les fibres monofilament:  12.000
- Dtex mínim total de les fibres fibril·lades: 7.000
-              Número mínim de nervis dels fils monofilament: 3 nervis
-              Geometria de les fibres monofilament : Forma de diamant multinervat
-              Colors: Bicolor (verd clar i verd fosc)
- Nº de cicles mínim de l'assaig de desgast segons norma EN 15306 de les fibres
monofilament i fibril·lades:  120.000 cicles-
-              Pes mínim del recobriment del backing de làtex o poliuretà: 900 gr/m2

Els valors dels diferents paràmetres s'obtindran a partir del l'apartat de resultat de la prova
presents als assajos de laboratori requerits que hauran de ser:

´´ Assaig de laboratori segons el programa de qualitat FIFA QUALITY PRO Segons
Handboock 2015.
´´ Assaig de laboratori d'acord a la norma EN 15330-1.
´´ Assaig de laboratori d'acord amb la norma EN 15306 cicles lisport.

La gespa artificial a instal·lar a més haurà de complir amb els següents requeriments
mediambientals:

´´ Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte.
´´ Certificat EUCERTPLAST del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor
que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus
procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial
recuperada de camps desmuntats.

18,65 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 GAMERMR0903 u Subministrament i col.locació de banqueta coberta de 10 places d'estructura galvanitzada i
metracrilat transparent a la part superior i laterals, seients individuals amb respatller en PVC
i sistema d'anclatge al terra antivolcada, inclou reposapeus amb paviment de cautxú de 40
mm antilliscant. Pes = 310 kg. Dimensions (llargada = 5 m, Alçada = 1,60 m, Amplada = 1,15
m).

2.618,10 €

(DOS MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-44 GD5A1805 ml Subministrament i col.locació de tub de sanejament de doble capa de diàmetre 250 mm,
inclòs taps dels extrems i juntes d'unió corresponents. Inclós reblert de les rases amb tot-ú
natural.

26,71 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-45 GENATSM01 m2 Instal.lació de xarxa atura pilotes al darrera de les porteríes de futbol 11 dels dos fons (40 x 8
m) i al darrera de les porteríes de futbol 7 (20 x 6 m). Aquestes xarxes seran de malla de
polipropilè amb quadre de 100 x 100 mm i fil de 3 mm de gruix de color blanc. Aniran
subjectades per tubs d'acer galvanitzat de 90 mm Ø, 2 mm de gruix i alçada variable (6-8 m),
separats 5 m entre ells que es col.locaran a la franja de formigó de sanejament perimetral de

21,18 €
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formigó. La seva fixació serà a partir de fonamentacions de dimensions 50 x 50 x 60 cm de
fondària per els suports de 6 m d'alçada (xarxes darrera les porteries de futbol 7) i de 70 x 70
x 80 cm de fondària per els suports de 8 m d'alçada ( xarxes darrera les porteries de futbol
11). El reblert de les fonamentacions serà a partir de formigó en massa del tipus HM 250.

(VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-46 GFONB017 m3 Execució de les fonamentacions de les columnes troncocòniques d'enllumenat de dimensions
variables en funció de la columna:

Inclou subministre i col.locació d'armat de fonamentació format a partir de malla de 20 x 20 x
10 mm DN d'acer corrugat B500S i estreps de connexió amb barres de 12 mm DN per unió
de perns M30x1500mm.

Inclós subminsitre de plantilla d'acord a la placa d'ancoratge subministrada per el fabricant
de la columna.

Inclós excavació del fosat de fonamentació, càrrega i transport de terres dins l'obra.

Inclós reblert amb formigó HA/25/B/20/IIa, sobre 10 cm de formigó de neteja del tipus
H-100, vibrat amb vibrador mecànic.

Inclòs pas de tubs corrugats per posterior conexió elèctrica.

Tot realitzat d'acord al que s'estableix a la memòria i plànols del present projecte executiu i
seguint instruccions de la DFO.

265,97 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-47 GG46C5C2 u Instal.lació i subministrament de caixa general de protecció de polièster reforçat de 400A
esquema nou seccionable en càrrega BUC. Inclós base porta fusibles. Neutre seccionable.
Inclou fusible 400A

421,27 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-48 GIMP4267 m3 Imprevistos a justificar 4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

P-49 GMORROT014 u Quadre general de baixa tensió, per a protecció i distribució elèctrica de les enceses de la
il·luminació del camp de futbol i de l'equip de bombeig del sistema de reg. Inclós subministre,
instal·lació, connexionat i muntatge.

3.483,56 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 GREPLA1001 PA Replanteig general i implantació d'obra. Inclou:

-  Replanteig topogràfic inicial i marcatge dels límits de l'àmbit d'actuació
- Col.locació de tancaments provisionals d'obra d'acord a les previsions establertes al
present projecte
-  Delimitació d'accessos
-  Instal.lació de rètols i senyalització de l'obra

1.850,00 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-51 GSTG70701 u Subministre i col·locació de joc complert de porteries abatibles de futbol 7 fabricades en tub
d'alumini en secció ovoide 120x100mm, abatibles reglamentàries compostes per marc (pals i
travesser), guies d'acer abatibles lateralment de secció 50x50x3 mm i fons graduable d'1,50 a
2,50 metres, pals posteriors fabricats en acer de secció 80 mm ancorat al sòl mitjançant
cargols a sabata de formigó. Mides: 6 x 2 metres. Ganxos antilesió i xarxa de poliamida .
Equipament esportiu que compleix la norma UNE EN 748 ´´Porterías de fútbol´´.

1.862,11 €

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-52 GSTGE0903 u Projecte de legalització de la instal.lació elèctrica del camp de futbol 11. Inclou taxes de la
ECA encarregada del control inicial.

1.950,00 €

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-53 GSTGR0408 u Programador modular de 6 estacions model HUNTER PRO-C-7 o equivalent amb alimentació
24V, no codificable, ampliable i centralizable per un nombre màxim de 16 estacions, muntat
superficialment. Programat i comprovat.

384,50 €

(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-54 HQU22301 u Subministre i col.locació d'armari monobloc de formigó prefabricat de tres portes, paret
imermitja i pany companyia tipus JIS. Dimensions 2.020x480x2.500mm.Fabricat d'acord la
norma UNE-EN 1169. Resistència Flexió 8 N/mm2 (Mpa) segons UNE-EN 1170-4. Tipus de
ciment: CEM I 52,5 R., amb dos habitacles independents i dues portes totalment
diferenciades. Un dels espais, per a la col·locació de la CS + CGP (fins a 630 A.) amb porta
d'acer galvanitzat amb tres frontisses, amb tancament triangular i dispositiu de cadenat
segons normes CIA.

En l'espai contigu, per a la ubicació d'una TMF-10 de 125 A., de fins a 55-111 Kw amb porta
metàl·lica de doble fulla, amb pany d'ancoratge tres punts, maneta i pany JIS.

3.384,71 €

(TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-55 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

42,36 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 J0609K0P u Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

810,99 €

(VUIT-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-57 KGD1R222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a la parti inferior del fosat d'excavació de
les fonamentacions de les columnes d'enllumenat.

46,27 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-58 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment al costat del QGPD de la Sala d'Instal.lacions.

158,20 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-1 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 98% del PM

3,47 €

Altres conceptes 3,47000 €

P-2 EAWZ12A2 u Quadre elèctric equip de bombeig amb arrencador progressiu d'equip de bombeig i
proteccions magnetotèrmiques. Inclòs accessoris.

1.765,77 €

BAWZ1202 u Quadre elèctric per a protecció de la bomba de 20 CV amb arrencador electrònic i interruptor
automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba MA, tripolar (3P), de
20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1.210,56000 €

Altres conceptes 555,21000 €

P-3 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 80-160A, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament
de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles i fusibles, sense equip de comptage, col·locat superficialment a l'interior d'armari.
Inclou equip de contatge. Inclòs cablejat i canalització d'enllaç entre CGP i TMF10. Inclòs
tram de cable de 3 x 35 mm2 fins al QGDP.

3.605,05 €

BG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a mesura indirecta, potència 69,2 kW ,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles i
fusibles, amb equip de comptage.

2.368,70000 €

Altres conceptes 1.236,35000 €

P-4 EG31Q302 ml Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat desde la base de la
columna a cada projector. Inclòs connexió a projectors

1,92 €

BG31Q200 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x1,5 mm2

1,54020 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV 0,33000 €

Altres conceptes 0,04980 €

P-5 EG380907 ml Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, per presa de terra. 5,42 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,20280 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

Altres conceptes 2,07720 €

P-6 ENX3U210 u Instal.lació i subministrament de quadre protecció columna format per a 3 ud. magnetotèrmics
20A 2P montat dins de cada columna de manera que quedi rejustable a l'obrir la portella.

168,70 €

Sense descomposició 168,70000 €

P-7 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

28,74 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,34250 €

Altres conceptes 10,39750 €

P-8 F6A2U010 ml Tanca perimetral del terreny de joc fixada sobre la franja de formigó perimetral formada per
tub de secció circular d'acer galvanitzat en calent de 48-50 mm Ø i 1,5 mm de gruix amb una
alçada total de 1,00 m i amb una separació entre muntants de 2 m fixats als travessers
horitzontals mitjançant ´´Tes´´ d'al.lumini. Els suports verticals s'encastaran a la solera de
formigó mitjançant forats de 10-12 cm Ø realitzats amb màquina de broca de diamant amb
una fondària mínima d'encastament de 30 cm. El rebliment posterior es farà amb morter de
reparació d'alta resistència a base de ciment tipus portland.

32,49 €

B44Z502J kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats, rodó, treballat al taller i galvanitzat 15,44680 €
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Altres conceptes 17,04320 €

P-9 F931201J m3 Capa base de tot-ú artificial/ natural / reciclat de granulometria 0-20 mm, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

26,50 €

B0111000 m3 Aigua 0,04650 €

B0372000 TN Tot-u artificial 16,32000 €

Altres conceptes 10,13350 €

P-10 F965A3C5 ml Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus jardí, amb punt rodó a la part superior,
de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.

24,86 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,58852 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07883 €

Altres conceptes 22,19265 €

P-11 F9H11131 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent drenant tipus BBTM 11B, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura, estesa i compactada

78,67 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,26000 €

Altres conceptes 27,41000 €

P-12 F9H11752 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

74,80 €

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

71,12000 €

Altres conceptes 3,68000 €

P-13 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,63 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,23000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-14 F9P9UE50 m2 Suministre i col.locació de base elàstica prefabricada servida en llosetes de 20 mm de gruix
mínim amb un pes >3 kg/m2 i amb una capacitat d'absorció d'impactes >55% segons assaig
FIFA 4a i en general que doni compliment a la norma EN 15330-4:2022.

8,75 €

BRB31700 m2 Base elàstica prefabricada de 20 mm de gruix servida en llosetes de dimensions 2.25 x 0.90
m.

8,08550 €

Altres conceptes 0,66450 €

P-15 F9PG80SP m2 Farcit de sorra de sílice i granulat de blat de moro 100% biodegradable a raó de 25 kg/m2 de
sorra i 2,5 kg/m2 de blat de moro. La sorra de sílice tindrà els cantells arrodonits i contingut
de SiO2 sigui major o igual al 96% i el blat de moro serà 100% biodegradable amb una
granulometria compresa entre 1,6-2,5 mm i una densitat de 0,31 g/cm3. Inclòs el raspatllat
de les fibres per proporcionar una correcte intrucció del farcit així com un repartiment
homogeni per tota la superficie de gespa artificial.

6,72 €

BG314200 kg Granulat de blat de moro 100% biodegradable de granulometria 1,6-2,5 mm i densitat
corresponent a 0,31 g/cm3.

2,45000 €

BG313200 kg Sorra de sílice de nova aportació rentada i seca de granulometria 0,3-0,8 mm amb un
contingut de SiO2 major o igual al 96%

2,00000 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-16 FD5H2AA5 m Suministre i col.locació de canal de formigó polímer model ULMA DP 200.10R o equivalent
sobre solera de formigó HM-200 de 12-15 cm de gruix mínim Amplada exterior 254 mm,
amplada interior 200 mm, alçada exterior 390 cm. Sistema de fixació mitjançant cargols i

112,83 €
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cancel.les. Inclòs reixa de polipropilè de 0,5 m de llargada amb classe de càrrega A-15
segons norma EN-1433. Inclou les connexions a col.lector enterrat mitjançant tubs i colzes
de PVC de 125 mm diàmetre. Inclòs protecció lateral mitjançant rigola de formigó de 10 cm
d'amplada de la cara de la canal que afronta l'interior del camp.

BD5H2AA5 m Canal de formigó polímer model ULMA DP200.10R o equivalent. Amplada exterior 90 mm,
amplada interior 200 mm, alçada exterior 350 cm Inclòs reixa de polipropilè de 50 cm de
llargada amb classe de càrrega A-15 segons norma EN-1433. Sistema de fixació mitjançant
cargol i cancel.la.

66,30750 €

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

7,48299 €

Altres conceptes 39,03951 €

P-17 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació

298,69 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,49400 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

15,95110 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35440 €

B0111000 m3 Aigua 0,00186 €

Altres conceptes 279,88864 €

P-18 FDKTRU565 u Pou de connexió de la xarxa de sanejament del camp de futbol previ a la connexió amb el
clavagueram municipal. Dimensions de 1,00 m de diàmetre interior i de 2 m d'altura útil
interior, d'elements prefabricats de formigó en massa, sobresolera de formigó HM200 de
10-15 cm de gruix. Inclòs marc i tapa rodona de 80 cm diàmetre de fundició i clsse de càrrega
B125.

***********************No està inclòs la connexió d'aquest pou al clavagueram
municipal******************

1.488,91 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35440 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

15,95110 €

B0111000 m3 Aigua 0,00186 €

Altres conceptes 1.472,60264 €

P-19 FDKZHJB4F u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, fixat amb morter de ciment 1:6
el.laborat a l'obra amb formigonera de 165L.

88,91 €

B0710150FA3 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons
de gran format, ref. HPHPUE de la sèrie Pastes d'unió de HISPALAM

0,81334 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe de càrrega B125 segons norma UNE-EN 124

41,12000 €

Altres conceptes 46,97666 €

P-20 FFB1C425 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Anella de reg.

10,21 €

BFYB1C42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,37000 €

BFWB1C42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

1,77000 €
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BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,45780 €

Altres conceptes 4,61220 €

P-21 FFB1E425 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Connexió de l'anella de reg fins al grup de
bombeig.

18,62 €

BFYB1E42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,54000 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

12,56640 €

Altres conceptes 5,51360 €

P-22 FG1B0B52 u Subministre i instal.lació d'armari prefabricat monobloc amb portes metàl·liques, amb
capacitat per a albergar en el seu interior els quadres elèctrics de protecció i maniobra del
sistema d'enllumenat i sistema de reg del camp de futbol 11 així com el programador de reg.

Característiques principals:

Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre.
Placa divisòria entre els dos equips, amb orifici de Ø 200 mm per a pas de cables.
Composició GRC segons UNE-EN 1169.
Resistència Flexió GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN 1170-4.
Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm
Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix.
Dimensions : Alt : 2.700 mm / Ample : 1.830 mm / Profunditat : 480 mm

Inclou obra civil per la seva correcte construcció a partir de solera de formigó HM200 de 15
cm de gruix

2.385,47 €

Sense descomposició 2.385,47000 €

P-23 FG22TB1K ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Instal.lació elèctrica
sistema de reg.

1,38 €

BG22TB10 ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,46920 €

Altres conceptes 0,91080 €

P-24 FG22TH1K ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,54 €

BG22TH10 ml Tub de polietilè baixa densitat de 90 mm de diàmetre nominal i 4 atm pressió nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

1,48920 €

Altres conceptes 1,05080 €

P-25 FG312206 ml Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1kV, bipolar de secció 4x1,5 mm2,
col·locat en tub per el control de les electrovàlvules dels canons de reg

3,26 €

BG312200 ml Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1kV , bipolar de secció 2x1,5 mm2 0,45900 €

Altres conceptes 2,80100 €

P-26 FHM3C1N8 u Subministrament i col.locació de columna troncocònica amb planxa d'acer de 4 mm de gruix i
escala amb sistema de protecció ´´quitamiedos´´ i ´´ descansillo´´ de 16 metres d'alçada, linia
de vida vertical homologada i certificada amb dispositiu anti-caigudes segons
EN353-1:2014+A1 2017. Inclòs plataforma superior i creueta per a fins 6 projectors.
Transport, muntatge, subministre de perns i plantilla inclosos, col.locat sobre fonamentació de

6.613,50 €
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formigó.

BJS24110 u Columna troncocònica de 16 m d'alçada de planxa d'acer de 4 mm de gruix i escala de
protecció tipus ´´quitamiedos´´ i línia de vida, amb plataforma i creueta preparada per sis
projectors. La protecció ha d'assegurar l'absència de corrossió d'acord al que s'estableix a la
norma UNE EN ISO 1461:2009. La xapa d'acer ha de ser de qualitat S355 JO amb les
següents característiques:

- Límit elàstic Re (N/mm2): 355
- Resistència a la tracció Rm (N/mm2) mínima: 490

La cargolería es subministrarà d'acord la norma DIN 7990 per els cargols, DIN 555 per
femelles i DIN 7989 per les arandeles.

4.684,12000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 36,02000 €

Altres conceptes 1.893,36000 €

P-27 FHQ621S54 u Subministre i col.locació de projector LED AAA-LUX WS 250.6.4.00.00 o equivalent de
1550w amb carcassa d'alumini, IP66 5200ºk, IRC 80 , amb Driver integrat sense pics
d'arrancada , protecció contra-sobretensions i sobretemperatura, 22 kg. de pes i resistència
frontal al vent entre 0,15 i 0,29mm² segons inclinació del projector, complint amb el decret
190/2015 sobre contaminació lumínica , certificat ANSI C136.31-2001.

2.932,15 €

BHWQ6000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada d'halògens metàl.lics 3,87800 €

BHQ61S50 u Projector AAA-LUX WS 250.6.4.00.00 o equivalent de 1550w amb carcassa d'alumini, IP66
5200ºk, IRC 80 , amb Driver integrat sense pics d'arrancada , protecció contra-sobretensions
i sobretemperatura, 22 kg. de pes i resistència frontal al vent entre 0,15 i 0,29mm² segons
inclinació del projector, complint amb el decret 190/2015 sobre contaminació lumínica ,
certificat ANSI C136.31-2001 o similar

2.867,67000 €

Altres conceptes 60,60200 €

P-28 FJS24251 u Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast PERROT VP3 o
equivalent amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb resina anticops i tapa revestida de
goma. Inclou boquilla, ajust de cabal/abast, regulació angles de gir i proves de rendiment.
Inclou l'obra civil de formigonat exterior de l'aspersor de reg.

1.728,48 €

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

20,74000 €

BJS24250 u Aspersor emergent model PERROT VP o equivalent amb abast de 38 m. provist de
electrovàlvula integrada i colze articulat. Tamany de les boquilles (7 - 17,5 mm), Pressió de
treball de 3 - 7 bar, ajust sectorial (30º - 330º), Caudal 4,6 - 28,6 m³/h, Alçada d'elevació de
98 a 205 mm i diàmetrre de carcassa exterior de 246 mm

650,45000 €

Altres conceptes 1.057,29000 €

P-29 FK310P11 u Subministrament i instal·lació de dipòsit horitzontal per enterrar, de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 15 m3 de capacitat total i doble boca d'home registrable de 55 cm diàmetre,
inclòs aportació de llit de sorra de 10-12 cm de gruix a la part inferior de la fosa, anivellat del
dipòsit, reblert de l'excavació amb formigó empobrit tipus H-150 fins a 2/3 parts de l'excavació
i amb terres seleccionades de la propia excavació lliure de pedres fins a la part superior
inclós treballs de conexió de l'anella de reg i instal.lació d'equip de bombeig al seu interior.
Tot acabat.

7.382,47 €

B064300D m3 Formigó empobrit HM-10/B/20/IIa , grandària màxima del granulat 20 mm 415,76000 €

B033L2A00 m3 Sorra de riu o riera de granulometria 0,4/2,0 mm 56,84000 €

BK310P10 u Dipòsit horitzontal per enterrar, de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), de 15 m3 de
capacitat total i boca d'home registrable de 80 cm diàmetre. El dipòsit haurà de complir els
següents requeriments:
Diàmetre =  2350 mm, PES = 620 kg i LONGITUT = 5500 mm

Espessor de barrera química (mm): 1,5
Espessor reforç mecànic tapa (mm): 6,6
Espessor reforç mecànic fonns (mm): 6,6
Espessor reforç mecànico cilindro (mm): 7,8

3.126,61000 €
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Materials:

Barrera química: Resina Isoftàlica amb fibra de vidre
Reforç mecànic: Resina Ortoftàlica amb fibra de vidre

Accesoris:

2 Orelles d'elevació
1 Boca d'home roscada Ø 550

Altres conceptes 3.783,26000 €

P-30 FN12D424 u Instalació del sistema per al control d'omplenat del dipòsiit, compost d'electrovàlvula de 1'1/2,
interruptor de nivell, inclosa p.p. d'accessoris.

585,06 €

BN12D420 u Vàlvula de buidatge de l'anella de reg DN de 2 polgades 257,51000 €

Altres conceptes 327,55000 €

P-31 FNN2H327 u Grup de pressió centrífug normalitzat submergible de 20 CV, col·locat a l'interior del dipòsit
existent. Inclòs connexió i cablejat elèctric. Inclòs sondes per control de nivell. Inclòs
elements de control i protecció instal.lats a quadre genersl existent. Tot acabat  i provat.

4.719,01 €

BNN2H320 u Bomba submergible centrífuga de 20 CV totalment instal.lada. 3.344,53000 €

Altres conceptes 1.374,48000 €

P-32 FQA2ZB038 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries de futbol 11 reglamentàries. Inclòs
daus de fonamentació amb formigó HM-20/B/20/IIa de dimensions 0,5 x 0,5 x 0,6 m de
fondària per la fixació previa dels ancoratges.

2.769,56 €

B065760C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

92,50000 €

Altres conceptes 2.677,06000 €

P-33 FQA2ZZB03 u Subministrament i col·locació de joc de banderins de córner flexibles de 30 mm diàmetre,
inclós 4u. ancoratges, 4 u. taps ancoratges, 4 u. suports, 4 u. banderes i 4 clips banderes, tot
d'acord a la normativa europea EN 748 AENOR.

374,01 €

BQA2ZZB030 U Joc de banderins de córner flexibles de 30 mm diàmetre, inclós 4u. ancoratges, 4 u. taps
ancoratges, 4 u. suports, 4 u. banderes i 4 clips banderes, tot d'acord a la normativa europea
EN 748 AENOR.

132,83000 €

Altres conceptes 241,18000 €

P-34 G2216101 m3 Excavació a cel obert de terreny compacte amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió per
regularització de la plataforma

3,84 €

Altres conceptes 3,84000 €

P-35 G222A1P41 m3 Excavació de les rases per l'anella de reg i aspersors emergents. Rasa de fins a 0,6 m de
fondària en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

19,50 €

Altres conceptes 19,50000 €

P-36 G222L1P41 m3 Excavació de rases mitjançant retroexcavadora inclòs repàs manual i comprovació de nivells
de l'interior de la rasa, càrrega del materiala vehicle de transport.

19,51 €

Altres conceptes 19,51000 €

P-37 G222LLAG5 m2 Anivellació del terreny base a partir de les cotes establertes als plànols del present projecte
executiu i a les bases fixades per la DFO a partir del replanteig general de l'obra, mitjançant
tractor refinadora comandada per equip làser

0,38 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-38 G222R1P41 m3 Excavació de rases i pous en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat.

19,51 €
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Altres conceptes 19,51000 €

P-39 G226L2111 m2 Compactació del tereny natural fins assolir compactació del 98% segons Pròctor Modificat
d'acord al que s'estableix a la Norma UNE EN 103501 utilitzant corró vibratori autopropulsat
de 12 TN, amb d'humectació mitjançant tractor-cuba

0,27 €

B0111000 m3 Aigua 0,00112 €

Altres conceptes 0,26888 €

P-40 G2R350DA tn Gestió de residus banals durant l'obra. Inclou l'ús de contenidors de 12-15 m3. 60,31 €

Altres conceptes 60,31000 €

P-41 G9GL3G8A m2 Paviment de formigó HA20/B/20/IIa de 15 cm de gruix amb fibres de polipropilè a raó de 600
g/m3 i acabat remolinat mecànic, inclós tall juntes retracció amb una fondària mínima de 5 cm
cada 15 m2.

27,85 €

B0B34234 kg Fibres de polipropilè per a paviments de formigó 0,31200 €

B065760C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

13,87500 €

Altres conceptes 13,66300 €

P-42 G9PGZ0SP0 m2 Subministre i instal·lació de gespa artificial de 45 mm d’alçada de fil combinat (monofilament i
fibrilat) de polietilè amb una disposició de les fibres, índex de puntades i equilibri entre les
fibres que proporcioni una bona capacitat de retenció i estabilització dels reblerts. Aquesta
també haurà de proporcionar compliment a la norma UNE-EN 15330-1:2014.

Les especificacions i característiques tècniques qualitatives mínimes que haurà de complir
el paviment esportiu de gespa artificial, són les següents:

- Tipus de gespa artificial: Producte combinat monofilament i fibril·lat
- Alçada mínima de les fibres: 45 mm
- Galga màxima de separació de les fileres del teixit: 5/8´´
-               Nº de puntades mínimes: 11.000 puntades/m2
-               Nº mínim de fils monofilament per puntada: 6 (6X2=12)
- Gruix mínim fil monofilament (diàmetre de la circumferència mesurat segons manual
FIFA 2015):  340 micres
- Gruix mínim fil fibril.lat (diàmetre de la circumferència mesurat segons manual
FIFA 2015):  100 micres
- Amplada mínima fil monofilament: 0,8 mm
- Amplada mínima fil fibril.lat:  9 mm
- Pes mínim de les fibres (monofilament + fibril·lada): 1.250 gr/m2
- Dtex mínim total de les fibres monofilament:  12.000
- Dtex mínim total de les fibres fibril·lades: 7.000
-              Número mínim de nervis dels fils monofilament: 3 nervis
-              Geometria de les fibres monofilament : Forma de diamant multinervat
-              Colors: Bicolor (verd clar i verd fosc)
- Nº de cicles mínim de l'assaig de desgast segons norma EN 15306 de les fibres
monofilament i fibril·lades:  120.000 cicles-
-              Pes mínim del recobriment del backing de làtex o poliuretà: 900 gr/m2

Els valors dels diferents paràmetres s'obtindran a partir del l'apartat de resultat de la prova
presents als assajos de laboratori requerits que hauran de ser:

´´ Assaig de laboratori segons el programa de qualitat FIFA QUALITY PRO Segons
Handboock 2015.
´´ Assaig de laboratori d'acord a la norma EN 15330-1.
´´ Assaig de laboratori d'acord amb la norma EN 15306 cicles lisport.

La gespa artificial a instal·lar a més haurà de complir amb els següents requeriments
mediambientals:

´´ Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte.
´´ Certificat EUCERTPLAST del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor
que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus
procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial

18,65 €
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recuperada de camps desmuntats.

BR4HHGH1 ml Banda d'unió a partir de membrana geotèxtil multicapa impermeable reforçada de
poliolefines termoplàstiques de 30 cm d'amplada especial per paviments esportius de gespa
artificial.

0,44250 €

B0905000 kg Adhesiu bicomponent amb base de poliuretà especial per gespa artificial 0,59400 €

B9PGZ800P m2 Gespa artificial 3ª generació combinada de monofilament i fibrilat de 45 mm d'alçada 11,71830 €

Altres conceptes 5,89520 €

P-43 GAMERMR0 u Subministrament i col.locació de banqueta coberta de 10 places d'estructura galvanitzada i
metracrilat transparent a la part superior i laterals, seients individuals amb respatller en PVC
i sistema d'anclatge al terra antivolcada, inclou reposapeus amb paviment de cautxú de 40
mm antilliscant. Pes = 310 kg. Dimensions (llargada = 5 m, Alçada = 1,60 m, Amplada = 1,15
m).

2.618,10 €

B0313000 u Banqueta de futbol coberta de 10 places d'estructura galvanitzada i metracrilat transparent a
la part superior i laterals, seients individuals amb respatller en PVC i sistema d'anclatge al
terra antivolcada, inclou reposapeus amb paviment de cautxú de 40 mm antilliscant. Pes =
310 kg. Dimensions (llargada = 5 m, Alçada = 1,60 m, Amplada = 1,15 m).

1.840,01000 €

Altres conceptes 778,09000 €

P-44 GD5A1805 ml Subministrament i col.locació de tub de sanejament de doble capa de diàmetre 250 mm,
inclòs taps dels extrems i juntes d'unió corresponents. Inclós reblert de les rases amb tot-ú
natural.

26,71 €

BD5A2G20 ml Tub de sanejament de doble capa de polietilè i 250 mm de diàmetre, inclós p/p de junts, taps i
peces complementàries.

9,45000 €

B0371000 m3 Tot-u natural d'orígen calcari i granulometria 0/20 mm 4,82480 €

Altres conceptes 12,43520 €

P-45 GENATSM0 m2 Instal.lació de xarxa atura pilotes al darrera de les porteríes de futbol 11 dels dos fons (40 x 8
m) i al darrera de les porteríes de futbol 7 (20 x 6 m). Aquestes xarxes seran de malla de
polipropilè amb quadre de 100 x 100 mm i fil de 3 mm de gruix de color blanc. Aniran
subjectades per tubs d'acer galvanitzat de 90 mm Ø, 2 mm de gruix i alçada variable (6-8 m),
separats 5 m entre ells que es col.locaran a la franja de formigó de sanejament perimetral de
formigó. La seva fixació serà a partir de fonamentacions de dimensions 50 x 50 x 60 cm de
fondària per els suports de 6 m d'alçada (xarxes darrera les porteries de futbol 7) i de 70 x 70
x 80 cm de fondària per els suports de 8 m d'alçada ( xarxes darrera les porteries de futbol
11). El reblert de les fonamentacions serà a partir de formigó en massa del tipus HM 250.

21,18 €

B0172000 u Tornapuntes i pals accessoris per les xarxes parapilotes reaprofitades 0,85410 €

B0511401 kg Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,11110 €

B5ZZU023 u Cables i tensors d'acer plastificat i secció 6mm. Inclós material complemnentari. 1,05741 €

B0710150 kg Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,83400 €

B6A3U005 m2 Xarxa de fil de niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 100 mm, amb bordó perimetral de
12 mm de diàmetre

2,39400 €

Altres conceptes 15,92939 €

P-46 GFONB017 m3 Execució de les fonamentacions de les columnes troncocòniques d'enllumenat de dimensions
variables en funció de la columna:

Inclou subministre i col.locació d'armat de fonamentació format a partir de malla de 20 x 20 x
10 mm DN d'acer corrugat B500S i estreps de connexió amb barres de 12 mm DN per unió
de perns M30x1500mm.

Inclós subminsitre de plantilla d'acord a la placa d'ancoratge subministrada per el fabricant
de la columna.

Inclós excavació del fosat de fonamentació, càrrega i transport de terres dins l'obra.

Inclós reblert amb formigó HA/25/B/20/IIa, sobre 10 cm de formigó de neteja del tipus

265,97 €
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H-100, vibrat amb vibrador mecànic.

Inclòs pas de tubs corrugats per posterior conexió elèctrica.

Tot realitzat d'acord al que s'estableix a la memòria i plànols del present projecte executiu i
seguint instruccions de la DFO.

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,10710 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 36,75000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

106,37500 €

Altres conceptes 122,73790 €

P-47 GG46C5C2 u Instal.lació i subministrament de caixa general de protecció de polièster reforçat de 400A
esquema nou seccionable en càrrega BUC. Inclós base porta fusibles. Neutre seccionable.
Inclou fusible 400A

421,27 €

BG46C5C0 u Caixa general de protecció de polièster reforçat de 400A esquema nou seccionable en
càrrega BUC. Inclós base porta fusibles. Neutre seccionable. Inclou fusible 400A

412,30000 €

BGW46000 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,36000 €

Altres conceptes 8,61000 €

P-48 GIMP4267 m3 Imprevistos a justificar 4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-49 GMORROT0 u Quadre general de baixa tensió, per a protecció i distribució elèctrica de les enceses de la
il·luminació del camp de futbol i de l'equip de bombeig del sistema de reg. Inclós subministre,
instal·lació, connexionat i muntatge.

3.483,56 €

BG4RU240 u Borna carril SCHNEIDER VUPE 6-16 o similar 11,05000 €

BG4AU002 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, ID-AC 4P 40A amb
sensibilitat de 30 ma, corba C  fixat a pressió

182,82000 €

BG42129D u Interruptor diferencial de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

182,82000 €

BG1B0A50 u Armari metàlic amb porta, de 216 mòduls marca SCHNEIDER o similar, inclós allotjament a
l'interior cde caixa modejada que donim compliment a la Norma UNE EN 60439-1

398,84000 €

BG4RU220 u Borna carril SCHNEIDER VU 06-16 o similar 2,78000 €

BG415DJK u Interruptor magnetotèrmic de C60N, 3P 20A Corba C, per a muntar en perfil DIN 55,63000 €

BG4X4DJF u Interruptor magnetotèrmic C60N 4P 40A Corba C 80,31000 €

BG4RU440 u Contactor modular tetrapolar de 40 A d'intensitat màxima, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, d'1 mòdul DIN de 18
mm d'amplària i per a muntar en perfil DIN

117,07000 €

BGW1B000 U Part proporcional d'accessoris per armaris polièster 161,31000 €

BG4AU001 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial C60N 3P 32A, corba C  fixat a pressió 111,28000 €

BG438330 u Interruptor diferencial 4P/40A/300 mA clase AC 286,83000 €

BG4R4015 u Borna carril SCHNEIDER VU 0,6-2,5 o similar 2,27000 €

Altres conceptes 1.890,55000 €

P-50 GREPLA100 PA Replanteig general i implantació d'obra. Inclou:

-  Replanteig topogràfic inicial i marcatge dels límits de l'àmbit d'actuació
- Col.locació de tancaments provisionals d'obra d'acord a les previsions establertes al
present projecte
-  Delimitació d'accessos

1.850,00 €
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-  Instal.lació de rètols i senyalització de l'obra

Sense descomposició 1.850,00000 €

P-51 GSTG70701 u Subministre i col·locació de joc complert de porteries abatibles de futbol 7 fabricades en tub
d'alumini en secció ovoide 120x100mm, abatibles reglamentàries compostes per marc (pals i
travesser), guies d'acer abatibles lateralment de secció 50x50x3 mm i fons graduable d'1,50 a
2,50 metres, pals posteriors fabricats en acer de secció 80 mm ancorat al sòl mitjançant
cargols a sabata de formigó. Mides: 6 x 2 metres. Ganxos antilesió i xarxa de poliamida .
Equipament esportiu que compleix la norma UNE EN 748 ´´Porterías de fútbol´´.

1.862,11 €

Sense descomposició 1.862,11000 €

P-52 GSTGE0903 u Projecte de legalització de la instal.lació elèctrica del camp de futbol 11. Inclou taxes de la
ECA encarregada del control inicial.

1.950,00 €

Sense descomposició 1.950,00000 €

P-53 GSTGR0408 u Programador modular de 6 estacions model HUNTER PRO-C-7 o equivalent amb alimentació
24V, no codificable, ampliable i centralizable per un nombre màxim de 16 estacions, muntat
superficialment. Programat i comprovat.

384,50 €

Altres conceptes 384,50000 €

P-54 HQU22301 u Subministre i col.locació d'armari monobloc de formigó prefabricat de tres portes, paret
imermitja i pany companyia tipus JIS. Dimensions 2.020x480x2.500mm.Fabricat d'acord la
norma UNE-EN 1169. Resistència Flexió 8 N/mm2 (Mpa) segons UNE-EN 1170-4. Tipus de
ciment: CEM I 52,5 R., amb dos habitacles independents i dues portes totalment
diferenciades. Un dels espais, per a la col·locació de la CS + CGP (fins a 630 A.) amb porta
d'acer galvanitzat amb tres frontisses, amb tancament triangular i dispositiu de cadenat
segons normes CIA.

En l'espai contigu, per a la ubicació d'una TMF-10 de 125 A., de fins a 55-111 Kw amb porta
metàl·lica de doble fulla, amb pany d'ancoratge tres punts, maneta i pany JIS.

3.384,71 €

BQU22303 u Armari monobloc de formigó prefabricat de tres portes, paret imermitja i pany companyia tipus
JIS. Dimensions 2.020x480x2.500mm.Fabricat d'acord la norma UNE-EN 1169. Resistència
Flexió 8 N/mm2 (Mpa) segons UNE-EN 1170-4. Tipus de ciment: CEM I 52,5 R., amb dos
habitacles independents i dues portes totalment diferenciades. Un dels espais, per a la
col·locació de la CS + CGP (fins a 630 A.) amb porta d'acer galvanitzat amb tres frontisses,
amb tancament triangular i dispositiu de cadenat segons normes CIA.

En l'espai contigu, per a la ubicació d'una TMF-10 de 400 A., de fins a 277 Kw amb porta
metàl·lica de doble fulla, amb pany d'ancoratge tres punts, maneta i pany JIS.

2.877,60000 €

Altres conceptes 507,11000 €

P-55 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

42,36 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

42,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-56 J0609K0P u Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

810,99 €

BV219K0P u Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

810,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-57 KGD1R222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a la parti inferior del fosat d'excavació de
les fonamentacions de les columnes d'enllumenat.

46,27 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

23,59000 €
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BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,75000 €

Altres conceptes 18,93000 €

P-58 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment al costat del QGPD de la Sala d'Instal.lacions.

158,20 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

39,52000 €

Altres conceptes 118,68000 €
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Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 01 REPLANTEIG GENERAL I IMPLANTACIÓ DE L'OBRA

1 GREPLA1001 PA Replanteig general i implantació d'obra. Inclou:

- Replanteig topogràfic inicial i marcatge dels límits de l'àmbit
d'actuació
- Col.locació de tancaments provisionals d'obra d'acord a les
previsions establertes al present projecte
-  Delimitació d'accessos
-  Instal.lació de rètols i senyalització de l'obra
(P - 50)

1.850,00 1,000 1.850,00

TOTAL Capítol 01.01 1.850,00

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G2216101 m3 Excavació a cel obert de terreny compacte amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió per regularització de la plataforma

(P - 34)

3,84 1.012,770 3.889,04

2 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 98% del PM (P - 1)

3,47 1.046,380 3.630,94

3 G222LLAG5321 m2 Anivellació del terreny base a partir de les cotes establertes als plànols
del present projecte executiu i a les bases fixades per la DFO a partir
del replanteig general de l'obra, mitjançant tractor refinadora
comandada per equip làser (P - 37)

0,38 7.236,000 2.749,68

4 G226L2111 m2 Compactació del tereny natural fins assolir compactació del 98%
segons Pròctor Modificat d'acord al que s'estableix a la Norma UNE
EN 103501 utilitzant corró vibratori autopropulsat de 12 TN, amb
d'humectació mitjançant tractor-cuba (P - 39)

0,27 7.236,000 1.953,72

TOTAL Capítol 01.02 12.223,38

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 03 PLATAFORMA DEL CAMP

1 F965A3C5 ml Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus jardí, amb punt
rodó a la part superior, de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5. (P - 10)

24,86 128,000 3.182,08

2 F931201J m3 Capa base de tot-ú artificial/ natural / reciclat de granulometria 0-20
mm, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 9)

26,50 1.365,000 36.172,50

3 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 13)

0,63 6.825,000 4.299,75

4 F9H11752 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P -
12)

74,80 655,200 49.008,96

5 F9H11131 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent drenant tipus
BBTM 11B, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de rodadura, estesa i compactada (P - 11)

78,67 470,925 37.047,67

EUR
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TOTAL Capítol 01.03 129.710,96

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 04 XARXA DE REG

1 G222A1P41 m3 Excavació de les rases per l'anella de reg i aspersors emergents. Rasa
de fins a 0,6 m de fondària en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat. (P - 35)

19,50 165,792 3.232,94

2 FFB1E425 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa. Connexió de l'anella de reg fins al
grup de bombeig. (P - 21)

18,62 15,000 279,30

3 FFB1C425 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa. Anella de reg. (P - 20)

10,21 338,000 3.450,98

4 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terres de l'excavació (P - 17)

298,69 3,000 896,07

5 FDKZHJB4FA36u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, fixat amb morter de ciment 1:6 el.laborat a l'obra amb
formigonera de 165L. (P - 19)

88,91 3,000 266,73

6 FG22TB1K ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Instal.lació
elèctrica sistema de reg. (P - 23)

1,38 360,000 496,80

7 FG312206 ml Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1kV, bipolar de
secció 4x1,5 mm2, col·locat en tub per el control de les electrovàlvules
dels canons de reg (P - 25)

3,26 360,000 1.173,60

8 FJS24251 u Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran
abast PERROT VP3 o equivalent amb radi de 32,5 a 50,3 mts.,
construit amb resina anticops i tapa revestida de goma. Inclou boquilla,
ajust de cabal/abast, regulació angles de gir i proves de rendiment.
Inclou l'obra civil de formigonat exterior de l'aspersor de reg. (P - 28)

1.728,48 6,000 10.370,88

9 FK310P11 u Subministrament i instal·lació de dipòsit horitzontal per enterrar, de
polièster reforçat amb fibra de vidre, de 15 m3 de capacitat total i doble
boca d'home registrable de 55 cm diàmetre, inclòs aportació de llit de
sorra de 10-12 cm de gruix a la part inferior de la fosa, anivellat del
dipòsit, reblert de l'excavació amb formigó empobrit tipus H-150 fins a
2/3 parts de l'excavació i amb terres seleccionades de la propia
excavació lliure de pedres fins a la part superior inclós treballs de
conexió de l'anella de reg i instal.lació d'equip de bombeig al seu
interior. Tot acabat. (P - 29)

7.382,47 1,000 7.382,47

10 FNN2H327 u Grup de pressió centrífug normalitzat submergible de 20 CV, col·locat
a l'interior del dipòsit existent. Inclòs connexió i cablejat elèctric. Inclòs
sondes per control de nivell. Inclòs elements de control i protecció
instal.lats a quadre genersl existent. Tot acabat  i provat. (P - 31)

4.719,01 1,000 4.719,01

11 FN12D424 u Instalació del sistema per al control d'omplenat del dipòsiit, compost
d'electrovàlvula de 1'1/2, interruptor de nivell, inclosa p.p. d'accessoris.
(P - 30)

585,06 1,000 585,06

12 EAWZ12A2 u Quadre elèctric equip de bombeig amb arrencador progressiu d'equip
de bombeig i proteccions magnetotèrmiques. Inclòs accessoris. (P - 2)

1.765,77 1,000 1.765,77

13 GSTGR0408 u Programador modular de 6 estacions model HUNTER PRO-C-7 o
equivalent amb alimentació 24V, no codificable, ampliable i
centralizable per un nombre màxim de 16 estacions, muntat

384,50 1,000 384,50

EUR
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superficialment. Programat i comprovat. (P - 53)

14 GESCOM0408 u Subministre i col.locació d'armari de formigó prefabricat de dimensions
1200 x 400 x 800 mm amb porta de planxa metàl.lica i pany amb clau
JIS per l'allotjament del futur comptador d'aigua subministrat per la
companyia. Tot inclòs excepte tràmits i despeses generades per els
tràmits amb la companyia subministradora (P - 0)

1.850,00 1,000 1.850,00

TOTAL Capítol 01.04 36.854,11

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 05 XARXA DE SANEJAMENT

1 G222L1P41 m3 Excavació de rases mitjançant retroexcavadora inclòs repàs manual i
comprovació de nivells de l'interior de la rasa, càrrega del materiala
vehicle de transport. (P - 36)

19,51 147,275 2.873,34

2 GD5A1805 ml Subministrament i col.locació de tub de sanejament de doble capa de
diàmetre 250 mm, inclòs taps dels extrems i juntes d'unió
corresponents.  Inclós reblert de les rases amb tot-ú natural. (P - 44)

26,71 275,000 7.345,25

3 FD5H2AA5 m Suministre i col.locació de canal de formigó polímer model ULMA DP
200.10R o equivalent sobre solera de formigó HM-200 de 12-15 cm de
gruix mínim Amplada exterior 254 mm, amplada interior 200 mm,
alçada exterior 390 cm. Sistema de fixació mitjançant cargols i
cancel.les. Inclòs reixa de polipropilè de 0,5 m de llargada amb classe
de càrrega A-15 segons norma EN-1433. Inclou les connexions a
col.lector enterrat mitjançant tubs i colzes de PVC de 125 mm
diàmetre. Inclòs protecció lateral mitjançant rigola de formigó de 10 cm
d'amplada de la cara de la canal que afronta l'interior del camp.
(P - 16)

112,83 210,000 23.694,30

4 FDKTRU565 u Pou de connexió de la xarxa de sanejament del camp de futbol previ a
la connexió amb el clavagueram municipal. Dimensions de 1,00 m de
diàmetre interior i de 2 m d'altura útil interior, d'elements prefabricats
de formigó en massa, sobresolera de formigó HM200 de 10-15 cm de
gruix. Inclòs marc i tapa rodona de 80 cm diàmetre de fundició i clsse
de càrrega B125.

***********************No està inclòs la connexió d'aquest pou al
clavagueram municipal****************** (P - 18)

1.488,91 1,000 1.488,91

TOTAL Capítol 01.05 35.401,80

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 06 PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

1 F9P9UE50 m2 Suministre i col.locació de base elàstica prefabricada servida en
llosetes de 20 mm de gruix mínim amb un pes >3 kg/m2 i amb una
capacitat d'absorció d'impactes >55% segons assaig FIFA 4a i en
general que doni compliment a la norma EN 15330-4:2022. (P - 14)

8,75 6.825,000 59.718,75

2 G9PGZ0SP0001m2 Subministre i instal·lació de gespa artificial de 45 mm d’alçada de fil
combinat (monofilament i fibrilat) de polietilè amb una disposició de les
fibres, índex de puntades i equilibri entre les fibres que proporcioni una
bona capacitat de retenció i estabilització dels reblerts. Aquesta també
haurà de proporcionar compliment a la norma UNE-EN 15330-1:2014.

Les especificacions i característiques tècniques qualitatives mínimes
que haurà de complir el paviment esportiu de gespa artificial, són les
següents:

- Tipus de gespa artificial: Producte combinat monofilament i
fibril·lat

18,65 6.825,000 127.286,25

EUR
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- Alçada mínima de les fibres: 45 mm
- Galga màxima de separació de les fileres del teixit: 5/8´´
-               Nº de puntades mínimes: 11.000 puntades/m2
-               Nº mínim de fils monofilament per puntada: 6 (6X2=12)
- Gruix mínim fil monofilament (diàmetre de la circumferència
mesurat segons manual FIFA 2015):  340 micres
- Gruix mínim fil fibril.lat (diàmetre de la circumferència
mesurat segons manual FIFA 2015):  100 micres
- Amplada mínima fil monofilament: 0,8 mm
- Amplada mínima fil fibril.lat:  9 mm
- Pes mínim de les fibres (monofilament + fibril·lada): 1.250
gr/m2
- Dtex mínim total de les fibres monofilament:  12.000
- Dtex mínim total de les fibres fibril·lades: 7.000
-              Número mínim de nervis dels fils monofilament: 3 nervis
- Geometria de les fibres monofilament : Forma de diamant
multinervat
-              Colors: Bicolor (verd clar i verd fosc)
- Nº de cicles mínim de l'assaig de desgast segons norma EN
15306 de les fibres monofilament i fibril·lades:  120.000 cicles-
- Pes mínim del recobriment del backing de làtex o poliuretà:
900 gr/m2

Els valors dels diferents paràmetres s'obtindran a partir del l'apartat de
resultat de la prova presents als assajos de laboratori requerits que
hauran de ser:

´´Assaig de laboratori segons el programa de qualitat FIFA
QUALITY PRO Segons Handboock 2015.
´´Assaig de laboratori d'acord a la norma EN 15330-1.
´´Assaig de laboratori d'acord amb la norma EN 15306 cicles
lisport.

La gespa artificial a instal·lar a més haurà de complir amb els
següents requeriments mediambientals:

´´Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus
components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte.
´´Certificat EUCERTPLAST del fabricant del fil de la gespa
artificial com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007
de traçabilitat i avaluació en els seus procediments mitjançant la
utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial recuperada
de camps desmuntats.  (P - 42)

3 F9PG80SP m2 Farcit de sorra de sílice i granulat de blat de moro 100% biodegradable
a raó de 25 kg/m2 de sorra i 2,5 kg/m2 de blat de moro. La sorra de
sílice tindrà els cantells arrodonits i contingut de SiO2 sigui major o
igual al 96% i el blat de moro serà 100% biodegradable amb una
granulometria compresa entre 1,6-2,5 mm i una densitat de 0,31
g/cm3. Inclòs el raspatllat de les fibres per proporcionar una correcte
intrucció del farcit així com un repartiment homogeni per tota la
superficie de gespa artificial. (P - 15)

6,72 6.825,000 45.864,00

TOTAL Capítol 01.06 232.869,00

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 07 ADEQUACIÓ DE L'ENTORN

1 F931201J m3 Capa base de tot-ú artificial/ natural / reciclat de granulometria 0-20
mm, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 9)

26,50 104,100 2.758,65

2 G9GL3G8A m2 Paviment de formigó HA20/B/20/IIa de 15 cm de gruix amb fibres de
polipropilè a raó de 600 g/m3 i acabat remolinat mecànic, inclós tall
juntes retracció amb una fondària mínima de 5 cm cada 15 m2. (P -
41)

27,85 520,500 14.495,93

EUR
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TOTAL Capítol 01.07 17.254,58

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 08 TANCAMENTS

1 GENATSM01 m2 Instal.lació de xarxa atura pilotes al darrera de les porteríes de futbol
11 dels dos fons (40 x 8 m) i al darrera de les porteríes de futbol 7 (20
x 6 m). Aquestes xarxes seran de malla de polipropilè amb quadre de
100 x 100 mm i fil de 3 mm de gruix de color blanc. Aniran subjectades
per tubs d'acer galvanitzat de 90 mm Ø, 2 mm de gruix i alçada
variable (6-8 m), separats 5 m entre ells que es col.locaran a la franja
de formigó de sanejament perimetral de formigó. La seva fixació serà a
partir de fonamentacions de dimensions 50 x 50 x 60 cm de fondària
per els suports de 6 m d'alçada (xarxes darrera les porteries de futbol
7) i de 70 x 70 x 80 cm de fondària per els suports de 8 m d'alçada (
xarxes darrera les porteries de futbol 11). El reblert de les
fonamentacions serà a partir de formigó en massa del tipus HM 250.
(P - 45)

21,18 1.120,000 23.721,60

2 F6A2U010 ml Tanca perimetral del terreny de joc fixada sobre la franja de formigó
perimetral formada per tub de secció circular d'acer galvanitzat en
calent de 48-50 mm Ø i 1,5 mm de gruix amb una alçada total de 1,00
m i amb una separació entre muntants de 2 m fixats als travessers
horitzontals mitjançant ´´Tes´´ d'al.lumini. Els suports verticals
s'encastaran a la solera de formigó mitjançant forats de 10-12 cm Ø
realitzats amb màquina de broca de diamant amb una fondària mínima
d'encastament de 30 cm. El rebliment posterior es farà amb morter de
reparació d'alta resistència a base de ciment tipus portland. (P - 8)

32,49 173,000 5.620,77

TOTAL Capítol 01.08 29.342,37

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 09 XARXA D'ENLLUMENAT

NIVELL 3 91 ESCOMESA ELÈCTRICA

1 HQU22301 u Subministre i col.locació d'armari monobloc de formigó prefabricat de
tres portes, paret imermitja i pany companyia tipus JIS. Dimensions
2.020x480x2.500mm.Fabricat d'acord la norma UNE-EN 1169.
Resistència Flexió 8 N/mm2 (Mpa) segons UNE-EN 1170-4. Tipus de
ciment: CEM I 52,5 R., amb dos habitacles independents i dues portes
totalment diferenciades. Un dels espais, per a la col·locació de la CS +
CGP (fins a 630 A.) amb porta d'acer galvanitzat amb tres frontisses,
amb tancament triangular i dispositiu de cadenat segons normes CIA.

En l'espai contigu, per a la ubicació d'una TMF-10 de 125 A., de fins a
55-111 Kw amb porta metàl·lica de doble fulla, amb pany d'ancoratge
tres punts, maneta i pany JIS.

(P - 54)

3.384,71 1,000 3.384,71

2 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 80-160A, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat
amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles i fusibles, sense equip de comptage, col·locat superficialment
a l'interior d'armari. Inclou equip de contatge. Inclòs cablejat i
canalització d'enllaç entre CGP i TMF10. Inclòs tram de cable de 3 x
35 mm2 fins al QGDP.

(P - 3)

3.605,05 1,000 3.605,05

EUR
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3 GG46C5C2 u Instal.lació i subministrament de caixa general de protecció de
polièster reforçat de 400A esquema nou seccionable en càrrega BUC.
Inclós base porta fusibles. Neutre seccionable. Inclou fusible 400A (P -
47)

421,27 1,000 421,27

TOTAL NIVELL 3 01.09.91 7.411,03

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 09 XARXA D'ENLLUMENAT

NIVELL 3 92 XARXA ELÈCTRICA

1 G222R1P41 m3 Excavació de rases i pous en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat. (P - 38)

19,51 67,696 1.320,75

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 7)

28,74 26,500 761,61

3 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terres de l'excavació (P - 17)

298,69 8,000 2.389,52

4 FDKZHJB4FA36u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, fixat amb morter de ciment 1:6 el.laborat a l'obra amb
formigonera de 165L. (P - 19)

88,91 8,000 711,28

5 GTONA016 ml Senyalització de seguretat de la línia elèctrica amb cinta plàstica de 10
cm d'amplada (P - 0)

0,53 265,000 140,45

6 FG22TH1K ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 24)

2,54 265,000 673,10

7 EG3RTX606 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb
baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, pentapolar de
secció 4x6 mm2, muntat a l'interior dels corrugats existents existents
(P - 0)

8,84 385,000 3.403,40

8 EG380907 ml Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, per presa de
terra. (P - 5)

5,42 265,000 1.436,30

9 KGD1R222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a la parti inferior del fosat d'excavació de les fonamentacions
de les columnes d'enllumenat. (P - 57)

46,27 4,000 185,08

10 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment al costat del QGPD
de la Sala d'Instal.lacions. (P - 58)

158,20 4,000 632,80

TOTAL NIVELL 3 01.09.92 11.654,29

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 09 XARXA D'ENLLUMENAT

NIVELL 3 93 BÀCULS I LLUMINÀRIES

1 G222R1P41 m3 Excavació de rases i pous en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat. (P - 38)

19,51 25,920 505,70

2 GFONB017 m3 Execució de les fonamentacions de les columnes troncocòniques
d'enllumenat de dimensions variables en funció de la columna:

Inclou subministre i col.locació d'armat de fonamentació format a

265,97 25,920 6.893,94

EUR
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partir de malla de 20 x 20 x 10 mm DN d'acer corrugat B500S i
estreps de connexió amb barres de 12 mm DN per unió de perns
M30x1500mm.

Inclós subminsitre de plantilla d'acord a la placa d'ancoratge
subministrada per el fabricant de la columna.

Inclós excavació del fosat de fonamentació, càrrega i transport de
terres dins l'obra.

Inclós reblert amb formigó HA/25/B/20/IIa, sobre 10 cm de formigó de
neteja del tipus H-100, vibrat amb vibrador mecànic.

Inclòs pas de tubs corrugats per posterior conexió elèctrica.

Tot realitzat d'acord al que s'estableix a la memòria i plànols del
present projecte executiu i seguint instruccions de la DFO. (P - 46)

3 FHM3C1N8A u Subministrament i col.locació de columna troncocònica amb planxa
d'acer de 4 mm de gruix i escala amb sistema de protecció
´´quitamiedos´´ i ´´ descansillo´´ de 16 metres d'alçada, linia de vida
vertical homologada i certificada amb dispositiu anti-caigudes segons
EN353-1:2014+A1 2017. Inclòs plataforma superior i creueta per a fins
6 projectors. Transport, muntatge, subministre de perns i plantilla
inclosos, col.locat sobre fonamentació de formigó.
(P - 26)

6.613,50 4,000 26.454,00

4 FHQ621S54 u Subministre i col.locació de projector LED AAA-LUX WS 250.6.4.00.00
o equivalent de 1550w amb carcassa d'alumini, IP66 5200ºk, IRC 80 ,
amb Driver integrat sense pics d'arrancada , protecció
contra-sobretensions i sobretemperatura, 22 kg. de pes i resistència
frontal al vent entre 0,15 i 0,29mm² segons inclinació del projector,
complint amb el decret 190/2015 sobre contaminació lumínica ,
certificat ANSI C136.31-2001. (P - 27)

2.932,15 12,000 35.185,80

5 EG31Q302 ml Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb
baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, muntat desde la base de la columna a cada
projector. Inclòs connexió a projectors (P - 4)

1,92 184,000 353,28

6 ENX3U210 u Instal.lació i subministrament de quadre protecció columna format per
a 3 ud. magnetotèrmics 20A 2P montat dins de cada columna de
manera que quedi rejustable a l'obrir la portella. (P - 6)

168,70 4,000 674,80

TOTAL NIVELL 3 01.09.93 70.067,52

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 09 XARXA D'ENLLUMENAT

NIVELL 3 94 QUADRES ELÈCTRICS

1 FG1B0B52 u Subministre i instal.lació d'armari prefabricat monobloc amb portes
metàl·liques, amb capacitat per a albergar en el seu interior els
quadres elèctrics de protecció i maniobra del sistema d'enllumenat i
sistema de reg del camp de futbol 11 així com el programador de reg.

Característiques principals:

Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre.
Placa divisòria entre els dos equips, amb orifici de Ø 200 mm per a
pas de cables.
Composició GRC segons UNE-EN 1169.
Resistència Flexió GRC =8 N/mm2 s/n UNE-EN 1170-4.
Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm
Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix.
Dimensions : Alt : 2.700 mm / Ample : 1.830 mm / Profunditat : 480
mm

2.385,47 1,000 2.385,47

EUR
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Inclou obra civil per la seva correcte construcció a partir de solera de
formigó HM200 de 15 cm de gruix
(P - 22)

2 GMORROT014 u Quadre general de baixa tensió, per a protecció i distribució elèctrica
de les enceses de la il·luminació del camp de futbol i de l'equip de
bombeig del sistema de reg. Inclós subministre, instal·lació,
connexionat i muntatge.
(P - 49)

3.483,56 1,000 3.483,56

TOTAL NIVELL 3 01.09.94 5.869,03

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 09 XARXA D'ENLLUMENAT

NIVELL 3 95 LEGALITZACIÓ

1 GSTGE0903 u Projecte de legalització de la instal.lació elèctrica del camp de futbol
11. Inclou taxes de la ECA encarregada del control inicial. (P - 52)

1.950,00 1,000 1.950,00

TOTAL NIVELL 3 01.09.95 1.950,00

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 10 EQUIPAMENT ESPORTIU

1 GAMERMR0903u Subministrament i col.locació de banqueta coberta de 10 places
d'estructura galvanitzada i metracrilat transparent a la part superior i
laterals, seients individuals amb respatller en PVC i sistema
d'anclatge al terra antivolcada, inclou reposapeus amb paviment de
cautxú de 40 mm antilliscant. Pes = 310 kg. Dimensions (llargada = 5
m, Alçada = 1,60 m, Amplada = 1,15 m). (P - 43)

2.618,10 2,000 5.236,20

2 FQA2ZB038 u Subministre, muntatge i col.locació de joc de porteries de futbol 11
reglamentàries. Inclòs daus de fonamentació amb formigó
HM-20/B/20/IIa de dimensions 0,5 x 0,5 x 0,6 m de fondària per la
fixació previa dels ancoratges. (P - 32)

2.769,56 1,000 2.769,56

3 GSTG70701 u Subministre i col·locació de joc complert de porteries abatibles de
futbol 7 fabricades en tub d'alumini en secció ovoide 120x100mm,
abatibles reglamentàries compostes per marc (pals i travesser), guies
d'acer abatibles lateralment de secció 50x50x3 mm i fons graduable
d'1,50 a 2,50 metres, pals posteriors fabricats en acer de secció 80
mm ancorat al sòl mitjançant cargols a sabata de formigó. Mides: 6 x 2
metres. Ganxos antilesió i xarxa de poliamida . Equipament esportiu
que compleix la norma UNE EN 748 ´´Porterías de fútbol´´. (P - 51)

1.862,11 2,000 3.724,22

4 FQA2ZZB038 u Subministrament i col·locació de joc de banderins de córner flexibles
de 30 mm diàmetre, inclós 4u. ancoratges, 4 u. taps ancoratges, 4 u.
suports, 4 u. banderes i 4 clips banderes, tot d'acord a la normativa
europea EN 748 AENOR. (P - 33)

374,01 1,000 374,01

TOTAL Capítol 01.10 12.103,99

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 11 CONTROL DE QUALITAT

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 55)

42,36 30,000 1.270,80

EUR
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2 J0609K0P u Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó
endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1 (P - 56)

810,99 4,000 3.243,96

3 F2RS7L00 u Control de qualitat del paviment esportiu de gespa artificial per donar
compliment a la norma EN 15330-1:2013 realitzat per laboratori
acreditat independent

Aquesta bateria de proves es documentarà per mitjà del corresponent
informe. La verificació es realitzarà sobre un mínim de 5 zones
distribuïdes en l'interior de la zona de joc.

Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors següents:

Interacció Jugador- Superfície

a) Reducció de força màxima o absorció d'impactes:............. Valor
entre 55 i 70%
Mètode d'assaig segons norma UNE EN 14808
b) Deformació vertical estàndard: ...................................Valor requerit
entre 4mm i  9 mm
Mètode d'assaig segons norma UNE EN 14809
c) Resistència al gir:................................................... Valor requerit
entre 30 i 50 Nm
Mètode d'assaig segons norma prEN 15301

Interacció Pilota - Superfície

a) Bot vertical de la pilota:........................................... Valor requerit
entre 0,6 i 1 m
Mètode d'assaig segons norma UNE EN 12235
b) Rodament de la pilota: ............................................Valor requerit
entre 4 i 12 m
Mètode d'assaig segons norma EN 12234

(P - 0)

3.250,00 1,000 3.250,00

TOTAL Capítol 01.11 7.764,76

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 12 GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R350DA tn Gestió de residus banals durant l'obra. Inclou l'ús de contenidors de
12-15 m3. (P - 40)

60,31 72,000 4.342,32

TOTAL Capítol 01.12 4.342,32

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

1 JGVL19101 u Seguretat i salut en el treball en les obres que inclou:

-  Mesures de protecció individual i col.lectives per als treballadors.
- Treballs d'implantació d'obra (Tancaments provisionals i mobilitat
dels mateixos i Senyalització de Seguretat de l'obra.)
-  Treballs complementaris de senyalització i regulació de la vialitat.
- I en general, tot el que es determina en l'Estudi de Seguretat i Salut
en el Treball del present Projecte Executiu i en el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball redactat per l'empresa contractista i aprovat per la
DFO. (P - 0)

3.931,30 1,000 3.931,30

EUR
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TOTAL Capítol 01.13 3.931,30

Obra 01 Pressupost LA CANONJA

Capítol 14 IMPREVISTOS

1 GIMP4267 m3 Imprevistos a justificar  (P - 48) 4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Capítol 01.14 4.500,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/11/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  REPLANTEIG GENERAL I IMPLANTACIÓ DE L'OBRA 1.850,00

Capítol 01.02   MOVIMENT DE TERRES 12.223,38

Capítol 01.03   PLATAFORMA DEL CAMP 129.710,96

Capítol 01.04   XARXA DE REG 36.854,11

Capítol 01.05   XARXA DE SANEJAMENT 35.401,80

Capítol 01.06   PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL 232.869,00

Capítol 01.07  ADEQUACIÓ DE L'ENTORN 17.254,58

Capítol 01.08  TANCAMENTS 29.342,37

Capítol 01.09   XARXA D'ENLLUMENAT 96.951,87

Capítol 01.10   EQUIPAMENT ESPORTIU 12.103,99

Capítol 01.11  CONTROL DE QUALITAT 7.764,76

Capítol 01.12   GESTIÓ DE RESIDUS 4.342,32

Capítol 01.13   SEGURETAT I SALUT 3.931,30

Capítol 01.14  IMPREVISTOS 4.500,00

Obra 01 Pressupost LA CANONJA 625.100,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
625.100,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost LA CANONJA 625.100,44

625.100,44

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 625.100,44

13 % Despeses Generals SOBRE 625.100,44................................................................... 81.263,06

6 % Benefici Industrial SOBRE 625.100,44........................................................................ 37.506,03

Subtotal 743.869,53

21 % IVA SOBRE 743.869,53............................................................................................. 156.212,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 900.082,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS  MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS )

Signat a Olot el 31 d´octubre de 2024

Víctor Payró Milan
Enginyer Tècnic Agrícola, col.legiat núm. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES GENERALS 
 
 
 
1. Disposicions generals 

 
1.1. Objecte del Plec de condicions 
 
El present Plec de condicions, com a part del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CAMP 
D’ESPORTS MUNICIPAL AL TERME MUNICIPAL DE LA CANONJA, té com a finalitat regular l’execució de les obres fixant els 
nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de la 
construcció, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra. 
 
1.2. Abast 

 
S'entendrà que el seu contingut regeix per a tots els materials i productes que comprenen i expressen els diferents treballs 
específics, en el que no s'oposin al que estableix la legislació vigent. Les unitats d'obra que no s'hagin inclòs i assenyalat 
específicament en aquest Plec, s'executaran d'acord amb el que estableixen les normes i instruccions tècniques en vigor que 
siguin aplicables a aquestes unitats, de manera sancionat pel costum com a regles de bona pràctica en la construcció i amb les 
indicacions que, sobre el particular, assenyali el Director de l'Obra. 
 
1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicablesINSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES  
 
Totes les unitats d'obra s'executaran d'acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment obligatori per a 
aquest tipus d'instal·lacions, tant en l'àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també aquelles que s'estableixin com 
obligatòries per a aquest projecte: 
 

- Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció 
- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) 
- Control de qualitat de l'edificació. 
- Mesures mínimes d'accessibilitat en els edificis 
- Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 
- Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis 
- Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 
- Mesures de prevenció dels incendis forestals 
- Reglament d'instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries 
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc elèctric 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
- Protecció als treballadors dels riscos derivats de l'exposició a soroll durant el treball 
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- Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a 
vibracions mecàniques 

- Llei de la intervenció integral de l'Administració ambiental 
- Reglament dels serveis públics de sanejament 
- Llei de protecció de l'ambient atmosfèric 
- Llei de Residus 
- Llei de protecció contra la contaminació acústica 

 
 
1.4. Documents que defineixen les obres 
 
Les obres estan definides pel Plec de condicions i pels documents constitutius de el projecte: Memòria, Plànols, Amidaments i 
Pressupost. 
 
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de condicions i Pressupost, que s'inclouen en el present Projecte. 
Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu. Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que 
impliqui un canvi substancial respecte d'allò projectat haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d'Obra per a que l'aprovi, 
si s'escau, i redacti el projecte reformat corresponent. 
 
1.5. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec 
de condicions. 
 
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de condicions i viceversa, haurà de ser executat com si estigués 
exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d'Obra, la unitat d'obra estigui suficientment definida i tingui 
preu en el contracte. 
 
En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents de el projecte, el Contractista haurà de notificar-ho a el Director 
d'Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l'autorització expressa del Director 
d'Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d'Obra 
o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l'acta de comprovació de el replantejament i d'inici d'obra. 
 
1.6. Interpretació del projecte i les seves modificacions 
 
Sense perjudici de les disposicions precedents, el Contractista està obligat a executar les obres atenint estrictament als plànols, 
perfils, dibuixos, ordres de servei i, si s'escau, als models que li siguin subministrades en el curs de l'Contracte. Correspon 
exclusivament a la Direcció Facultativa la interpretació de el Projecte i, per tant, l'expedició d'ordres complementàries, gràfiques 
o escrites, per al desenvolupament de la mateixa. 
 
 
 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CAMP 
D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

 

 
 

El Contractista no té facultats per introduir modificacions en el Projecte de les obres contractades, en els plànols de detall 
autoritzats per la Direcció oa les ordres que li hagin estat comunicades.   
 
A requeriment del Director, el Contractista estarà obligat, al seu càrrec, a substituir els materials indegudament empleats, i a la 
demolició i reconstrucció de les obres executades en desacord amb les ordres o els plànols autoritzats.  
 
Si la Direcció estimés que certes modificacions executades sota la iniciativa de el Contractista són acceptables, les noves 
disposicions podran ser mantingudes, però llavors el Contractista no tindrà dret a cap augment de preu, tant per dimensions 
majors com per un major valor dels materials emprats.  
 
En aquest cas els mesuraments es basaran en les dimensions fixades en els plànols i ordres. Si, per contra, les dimensions són 
menors o el valor dels materials és inferior, els preus es reduiran proporcionalment. 
 
La Propietat, d'acord amb la Direcció Facultativa, es reserva la facultat de realitzar modificacions en el Projecte oa les obres. Si 
d'aquestes modificacions es dedueix la necessitat de formular nous preus, s'establiran contradictòriament, en la forma que 
s'especifica més endavant. 
 
1.7. El llibre d’ordres 
 
El Llibre d'Ordres, degudament diligenciat per l'organisme o Col·legi professional corresponent, s'obrirà en la data de 
comprovació de replantejament i es tancarà en la de l'recepció definitiva. Durant aquest lapse de temps estarà a disposició de la 
Direcció a l'oficina d'obra de l'Contractista que, quan sigui procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que 
estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. 
 
Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de el director, si bé podrà ser consultat, en tot moment, pel 
contractista. El Contractista està obligat a proporcionar a la Direcció les facilitats necessàries per a la recollida de les dades de 
tota classe que siguin necessaris perquè aquesta pugui portar correctament el Llibre d'Ordres. 
 
1.8. Ordres al Contractista 
 
El Contractista s'atindrà, en el curs de l'execució de les obres, a les ordres i instruccions que siguin donades per la Direcció, que 
se li comunicaran per escrit a través d'el Llibre d'Ordres, i, el Contractista o el seu delegat, signar el "Assabentat". 
 
Quan el Contractista consideri que les prescripcions d'una ordre sobrepassen les obligacions de l'Contracte, haurà de presentar 
l'observació escrita i justificada en un termini de trenta (30) dies, transcorregut el qual no serà atendible. La reclamació no suspèn 
l'execució de l'ordre de servei. El Contractista està obligat a acceptar les prescripcions escrites que assenyali la Direcció, encara 
que suposin modificació o anul·lació d'ordres precedents, o alteració de plànols prèviament autoritzats o de la seva documentació 
annexa. 
 
1.9. Obligacions generals del Contractista 

 
1.9.1. Obligacions socials i laborals  
 
El Contractista està obligat a l'acompliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de Seguretat i 
Higiene en el Treball.  
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El Contractista haurà de constituir l'òrgan necessari amb funció específica de vetllar pel compliment de les disposicions vigents 
sobre Seguretat i Higiene en el Treball i designarà el personal tècnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents 
a cada centre de treball. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions per part de l'Contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat per part de 
personal tècnic designat per ell, no implicarà cap responsabilitat per a la Propietat. En qualsevol moment, la Direcció Facultativa 
podrà exigir de el Contractista la justificació que es troba en regla en el compliment del que fa a l'aplicació de la legislació laboral 
i de la Seguretat Social dels Treballadors ocupats en l'execució de les obres objecte de l' contracte. 
 
1.9.2. Contractació de personal  
 
Correspon a el Contractista, sota la seva exclusiva responsabilitat, la contractació de tota la mà d'obra que necessiti per a 
l'execució dels treballs en les condicions previstes pel Contracte i en les condicions que fixi la normativa laboral vigent. El 
Contractista haurà de disposar d'l'equip tècnic necessari per a la correcta interpretació dels plànols, per a elaborar els plànols de 
detall, per efectuar els replantejaments que li corresponguin, i per a l'execució de l'obra d'acord amb les normes establertes en 
el present Plec i en el de Condicions Particulars. 
 
El Director podrà exigir la retirada de l'obra de l'empleat o operari de el Contractista que incorri en insubordinació, manca de 
respecte a ell mateix o als seus subalterns, o realitzi actes que comprometin la bona marxa o qualitat dels treballs, o per 
incompliment reiterat de les normes deseguretat. El Contractista lliurarà a la Direcció, quan aquesta ho consideri oportú, la relació 
de personal adscrit a l'obra, classificat per categories professionals i talls. El Contractista és responsable de les malversacions o 
fraus que siguin comesos pel seu personal en el subministrament o en l'ocupació dels materials. 
 
1.9.3.  Subcontractes  
 
Quan en aquest Plec s'al·ludeix a el Contractista, es fa referència a l'Constructor Principal o general de l'Obra, si és un de sol, o 
a què hagi contractat directament amb la Propietat la part d'obra adjudicada; però no a altres que hagin pogut subcontractar o 
destajar treballs parcials sota l'exclusiva responsabilitat de l'Constructor Principal. 
 
El Contractista serà responsable de l'observança del que disposa aquest Plec i en tots els documents que integren el Projecte, 
per part dels subcontractistes i de el personal d'aquests. Les subcontractes que realitzés el Contractista, podran ser rebutjades 
per la Direcció Facultativa, pels mateixos motius i en les mateixes condicions establertes per al personal de l'Contractista. 
 
1.9.4.  Seguretat i higiene 
 
La llei 31/95 i el Reial Decret 1627/1997, de 29 d'octubre de Prevenció de Riscos Laborals, estableix l'obligatorietat de la inclusió 
d'un Estudi de Seguretat en els Projectes d'edificació i obres públiques. Aquest estudi de Seguretat i i Salut es redactarà abans 
d'iniciar-se la contractació de les obres i, tal com s'especifica en el pressupost i mesuraments adjunt, haurà de presentar el 
contractista de les obres degudament signat per tècnic competent i visat pel seu respectiu col·legi professional. 
 
De la mateixa manera es procedirà, en compliment de l'esmentat decret a el nomenament de coordinador en matèria de seguretat 
en l'obra. De la mateixa manera, el contractista presentarà per a la seva aprovació per la Direcció Facultaiva, el Pla de Seguretat 
seguint aquest projecte. 
 
1.9.5.  Servidumbres i permisos 
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El Contractista està obligat a mantenir provisionalment durant l'execució de l'obra, i a reposar a la seva finalització, totes aquelles 
servituds que es relacionin en el Plec de Condicions Particulars. Tal relació podrà ser rectificada com a conseqüència de la 
comprovació de replantejament o de necessitats sorgides durant l'execució de l'obra. 
 
Són de compte de l'Contractista els treballs necessaris per al manteniment i reposició de tals servituds. També haurà de mantenir 
i reposar, si és el cas, aquelles servituds existents amb anterioritat a l'Contracte que es puguin haver omès en la referida relació, 
si bé en aquest cas tindrà dret a que se li abonin les despeses corresponents. Els serveis de subministrament i distribució d'aigua 
potable, energia elèctrica, gas i telèfon tindran, als efectes que preveu aquest article, el caràcter de servituds. 
 
En qualsevol cas, es mantindran, durant el desenvolupament de les obres, tots els accessos als habitatges i finques existents a 
la zona afectada per les obres. El Contractista haurà d'obtenir, amb l'antelació necessària perquè no es presentin dificultats en 
el compliment de el Programa de Treballs, tots els permisos que calguin per a l'execució de les obres. Les despeses de gestió 
derivades de l'obtenció d'aquests permisos, seran sempre a compte de l'Contractista. Així mateix, abonarà a càrrec seu tots els 
canons per a l'ocupació temporal de terrenys per a instal·lacions, explotació de pedreres, préstecs o abocadors, i obtenció de 
materials. 
 
El Contractista estarà obligat a complir estrictament totes les condicions que hagi imposat l'organisme o l'entitat atorgant de 
l'permís, amb vista a les mesures, precaucions, procediments i terminis d'execució dels treballs per als quals hagi estat sol·licitat 
el permís. 
 
1.9.6.  Protecció del medi ambient 
 
El Contractista estarà obligat a evitar la contaminació de l'aire, cursos d'aigua superficial o subterrània, llacs, cultius, muntanyes 
i, en general, qualsevol classe de bé públic o privat que pogués produir l'execució de les obres, l'explotació de pedreres, els 
tallers, i altres instal·lacions auxiliars, encara que estiguessin situades en terrenys de la seva propietat. Els límits de contaminació 
admissibles seran els definits com a tolerables, en cada cas, per les disposicions vigents o per l'autoritat competent. 
 
La contaminació produïda pels sorolls ocasionats per l'execució de les obres, es mantindrà dins dels límits de freqüència i 
intensitat tals que no resultin nocius per a les persones afectes a la mateixa, segons sigui el temps de permanència continuada 
sota l'efecte de soroll o l'eficàcia de la protecció auricular adoptada, si escau. Totes les despeses que originés l'adaptació de les 
mesures i treballs necessaris per al compliment del que estableix el present article, seran a càrrec de el Contractista, pel que no 
seran d'abonament directe. 
 
1.9.7.  Vigilancia de les obres 
 

a) El Contractista és responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries de les obres objecte de l'Contracte, per la qual 
cosa haurà d'adoptar al seu càrrec i sota la seva responsabilitat les mesures que li siguin assenyalades per les autoritats 
competents, pels reglaments vigents i pel director. Referent a això són obligació de el Contractista, entre altres, les 
següents mesures: 
 

a. Netejar tots els espais interiors i exteriors de l'obra de runes, materials sobrants, deixalles, escombraries, 
ferralla, bastides i de tot allò que impedeixi el perfecte estat de l'obra i els seus voltants. 

b. Projectar, construir, equipar, operar, mantenir, desmuntar i retirar de la zona de l'obra les instal·lacions 
necessàries per a la recollida, tractament i evacuació de les aigües residuals de les seves oficines i 
instal·lacions, així com per al drenatge de les àrees on estiguin ubicades i de les vies d'accés. 
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b) En cas de gelades o nevades, adoptar les mesures necessàries per assegurar el trànsit de vehicles i vianants a les 
carreteres, camins, sendes, plataformes, bastides i altres accessos i llocs de treball, que no hagin estat tancats 
eventualment en aquests casos. 

c) Retirar de l'obra les instal·lacions provisionals, equips i mitjans auxiliars en el moment en què no siguin necessaris. 
d) Adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè l'obra, durant la seva execució i un cop acabada, 

ofereixi un bon aspecte segons el parer de la Direcció. 
e) Establir i mantenir les mesures necessàries, per mitjà d'agents i senyals, per indicar l'accés a l'obra i ordenar el trànsit 

a la zona d'obres, especialment en els punts de possible perill, tant en aquesta zona com en els límits i voltants. 
f) Dur a terme la senyalització en estricte compliment de les disposicions vigents en la matèria, sota la seva pròpia 

responsabilitat, i sense perjudici del que sobre el particular ordeni el Director. 
g) Quan aquesta senyalització s'apliqui sobre instal·lacions dependents d'organismes públics, el Contractista estarà obligat 

a més a el que sobre el particular estableixin les normes de l'organisme públic a què es trobi afecta la instal·lació. 
h) En casos de conflictes de qualsevol classe que afectin o estiguin relacionats amb l'obra, que poguessin implicar 

alteracions d'ordre públic, correspon a el Contractista l'obligació de posar-se en contacte amb les autoritats competents 
i col·laborar-hi en la disposició de les mesures adequades per evitar aquesta alteració, manteniment a Director 
degudament informat. 

i) Es posarà una especial cura en l'adopció de les mesures necessàries per a la protecció d'instal·lacions elèctriques i 
telefòniques, en l'emmagatzematge i ocupació d'explosius, carburants, gasos i qualsevol material inflamable, deflagrant 
o detonant que pugui representar perill per a les persones de obra o alienes a aquesta. 

j) S'ha de prestar particular atenció a la vigilància, per part dels operaris responsables de l'empresa constructora, de la 
protecció reglamentària de buits o obertures en sòls, a el manteniment i reposició de tanques, baranes i senyalitzacions 
ia la inspecció diària de les bastides, maquinària i mitjans auxiliars que s'utilitzin en l'Obra. Així mateix, s'han d'efectuar 
reconeixements de el terreny durant l'execució de les obres, quan bé per causes naturals o per efectes dels propis 
treballs d'obra, siguin possibles els moviments de el terreny no controlats. En aquest últim cas el Contractista adoptarà 
immediatament les proteccions, apuntalaments i les mesures de seguretat que l'actual tecnologia ofereixi, sense 
perjudici que la Direcció proposi les mesures a prendre a mitjà i llarg termini. 

 
 
1.9.8.   Programa de treballs 
 
El Contractista estarà obligat a presentar un programa de treballs que ha de proporcionar, com a mínim, la següent informació: 
 

a) Calendari, amb estimació en dies dels temps d'execució de les diferents activitats, incloses les operacions i obres 
preparatòries, instal·lacions i obres auxiliars i les d'execució de les diferents parts o classes d'obra definitiva. 

b) Valoració mensual de l'obra programada. 
c) El programa de treballs ha de ser compatible amb les fases i terminis establerts en el Contracte o en el Plec de 

Condicions Particulars. 
d) La Direcció Facultativa podrà acordar el no donar curs a les certificacions d'obra fins que el Contractista hagi presentat 

degudament el programa de treballs, sense dret a interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes 
certificacions. Les instruccions, normes o revisions que doni o faci la Direcció Facultativa per a l'ajust de el programa 
de treballs no eximeixen el Contractista de la seva responsabilitat respecte de terminis estipulats en el Contracte. 

e) Totes les despeses que originés el compliment de aquest article estan inclosos en els preus de l'Contracte, per la qual 
cosa no seran objecte d'abonament independent. 
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1.9.9.   Accesibilitat i comunicació 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte de l'Contractista, totes les vies de comunicació 
i les instal·lacions auxiliars per transport com ara carreteres, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés 
de persones, transport de materials a l'obra, etc. 
 
El sistema bàsic de telecomunicacions com ara aparells telefònics en oficines, magatzems, tallers, laboratoris i serveis de primers 
auxilis, serà de compte de l'Contractista. La Direcció Facultativa podrà fixar el sistema bàsic de telecomunicacions de l'obra que 
serà instal · lat, mantingut i explotat pel contractista. El Contractista haurà de realitzar les accions i utilitzar els mitjans materials 
i humans necessaris per mantenir accessibles tots els fronts de treball o talls, ja siguin de caràcter provisional o permanent, 
durant el termini d'execució de les obres. 
 
1.9.10.   Recepció de materials 
 
Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats de l'obra definitiva, els que el Contractista empri en els mitjans 
auxiliars per a la seva execució, així com els materials d'aquelles instal·lacions i obres auxiliars que total o parcialment hagin de 
formar part de les obres objecte de l'Contracte, tant provisionals com definitives, han de complir les especificacions establertes 
en aquest Plec i en el de Condicions Particulars. En els casos en què el Plec de condicions particulars no fixés determinades 
zones o llocs apropiats pel subministrament de materials naturals a emprar en l'execució de les obres, el Contractista els elegirà 
sota la seva única responsabilitat i risc. 
 
El Contractista haurà de presentar, per a la seva aprovació, mostres, catàlegs i certificats d'homologació dels productes i 
materials industrials i equips identificats per marques o patents. Si la Direcció Facultativa considerés que la informació no és 
suficient, pot exigir la realització, a costa d'el Contractista, dels assajos i proves que consideri convenients. La qualitat dels 
materials que hagin estat emmagatzemats o arreplegats haurà de ser comprovada en el moment de la seva utilització per a 
l'execució de les obres, mitjançant les obres i assaigs corresponents, sent rebutjats els que en aquest moment no compleixin les 
prescripcions establertes. El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les mostres necessàries. 
 
Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec o en el de Condicions Particulars corresponent, o no tinguessin 
la preparació en ells exigida, o quan a falta de prescripcions formals en els Plecs es reconegués o demostrés que no fossin 
adequats per al seu objecte , el Contractista haurà reemplaçar, a càrrec seu per altres que compleixin les prescripcions o que 
siguin idonis per a l'objecte a que aquest destinin. Els materials rebutjats, i els que havent estat inicialment acceptats han patit 
deteriorament posteriorment, hauran de ser immediatament retirats de l'obra per compte de Contractista. 
 
1.9.11.   Obres defectuoses i treballs no autoritzats 
 
Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista respondrà de l'obra contractada i de les faltes que hi hagués, sense que 
sigui eximent ni li doni cap dret la circumstància que la Direcció Facultativa hagi examinat o reconegut, durant la seva construcció, 
les parts i unitats de l'obra o els materials emprats ni que hagin estat inclosos aquests i aquelles en els mesuraments i 
certificacions parcials. 
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Si s'advertissin vicis o defectes en la construcció o es tinguessin raons fonamentades per creure que existeixen ocults en l'obra 
executada, la Direcció Facultativa podrà ordenar la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra afectades. Les despeses 
originades correran de compte de el Contractista, amb dret d'aquest a reclamar en el termini de deu (10) dies, comptats a partir 
de la notificació escrita de la Direcció Facultativa. Si es comprova l'existència real d'aquells vicis o defectes, les despeses aniran 
a càrrec de la Propietat. 
 
Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen estrictament les condicions de l'Contracte 
són, però, admissibles, pot proposar a la Propietat l'acceptació de les mateixes, amb la consegüent rebaixa dels preus; en cas 
contrari haurà de procedir com en l'apartat 7.7.2. Qualsevol treball, obra o instal·lació auxiliar, obra definitiva o modificació de la 
mateixa, que hagi estat realitzada pel contractista sense coneixement o la deguda autorització de la Direcció Facultativa, serà 
demolit o desmuntat si això ho exigeix. Seran de compte de l'Contractista les despeses que per això s'originen. 
 
 
1.9.12. Control de qualitat 
 
Tant els materials com l'execució dels treballs, les unitats d'obra i la pròpia obra acabada hauran de ser de la qualitat exigida en 
el Contracte, han de complir les instruccions de la Direcció Facultativa i estaran sotmesos, en qualsevol moment, als assajos i 
proves que aquesta disposi. Prèviament a la signatura de l'acta de comprovació de replantejament haurà de desenvolupar un 
Programa de Control de Qualitat que abastarà els següents aspectes: 
 

a) Recepció de materials 
b) Control d'execució 
c) Control de qualitat de les unitats d'obra 
d) Recepció de l'obra 

 
Serviran de base per a l'elaboració d'aquest programa les especificacions contingudes en el Projecte i les indicades en el Plec 
de Condicions Particulars. 
 
El Contractista haurà de donar les facilitats necessàries per a la presa de mostres i la realització d'assajos i proves 'in situ ", i 
interrompre qualsevol activitat que pugui impedir la correcta realització d'aquestes operacions. Així mateix, es responsabilitzarà 
de la correcta conservació en obra de les mostres o provetes extretes pels Laboratoris, fins al seu trasllat a les dependències 
d'aquests. El Contractista haurà de donar tota mena de facilitats a la Direcció Facultativa per examinar, controlar i mesurar tota 
obra que hagi de quedar oculta, així com per examinar el terreny de fonamentació abans de cobrir-lo amb l'obra permanentment. 
si el Contractista ocultés qualsevol part d'obra sense que la Direcció Facultativa ho hagués autoritzat, ha descobrir-la a càrrec 
seu, si així ho ordena aquesta. 
 
Les despeses originades per al Control de Qualitat d'Obra programada segons aquest article, seran per compte de Contractista 
en els límits previstos en la legislació vigent, i amb independència que aquest en faci el propi control de qualitat d'acord amb la 
reglamentació vigent. 
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1.9.13.   Conservació durant l’execució de les obres 
 
El Contractista està obligat a conservar durant l'execució de les obres, i fins a la seva recepció provisional, totes les obres objecte 
de l'Contracte, incloses les corresponents a les modificacions que hagin estat introduïdes en el Projecte, així com les carreteres, 
accessos i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents i d'obra, i totes les obres, elements i 
instal·lacions auxiliars hagin de romandre en servei, mantenint-los en bones condicions d'ús. 
 
Els treballs de conservació no obstaculitzar l'ús públic o servei de l'obra, ni de les carreteres o servituds adjacents i, de produir 
afectació, hauran de ser prèviament autoritzades per la Direcció Facultativa i disposar de l'oportuna senyalització. Immediatament 
abans de la recepció provisional de les obres, el Contractista haurà realitzat la neteja general de l'obra, retirat les instal·lacions 
auxiliars i, excepte expressa prescripció contrària de la Direcció Facultativa, demolit, remogut i efectuat el condicionament de el 
terreny de les obres auxiliars que hagin de ser inutilitzades. Els treballs de conservació durant l'execució de les obres, no seran 
d'abonament directe i es consideren inclosos en els preus de l'contracte, tret que expressament, per a determinats treballs, es 
prescrigui el contrari en el Plec de Condicions Particulars. 
 
 
2. PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES GENERALS 
 
 
2.1. Abonament de l’obra executada 

 
2.1.1. Medició de l’obra executada 
 
La Direcció Facultativa realitzarà mensualment, en la forma i amb els criteris establerts en el Plec de Condicions Particulars, el 
mesurament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. El Contractista o el seu delegat podran 
presenciar la realització d'aquests amidaments i, si escau, col·laborar o realitzar-les conjuntament amb la Direcció. 
 
Per a les obres o parts d'obra que hagin de quedar ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció Facultativa amb la 
suficient antelació, a fi que aquesta pugui disposar d'el temps necessari per realitzar els mesuraments, comprovacions i presa 
de dades oportunes. A falta d'avís anticipat, l'existència del qual correspon a el Contractista, queda aquest obligat a acceptar les 
decisions de la Direcció sobre el particular. 
 
Quan sigui necessari, o així ho estimi la Direcció Facultativa, s'aixecaran plànols que defineixin les obres o parts d'obra mesura, 
la conformitat dels quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. Amb caràcter general totes les unitats d'obra es mesuraran 
pel seu volum, superfície, longitud o pes, expressats en unitats de sistema mètric, o pel nombre d'unitats iguals tal com figuren 
especificades en el Pressupost de Contracte, excepte especificació en contra de el Plec de Condicions Particulars. 
 
Els mesuraments s'han de calcular per procediments geomètrics a partir de les dades dels plànols de el Projecte i, quan això no 
sigui possible, sobre plànols acotats presos directament de el terreny. A aquests efectes només seran vàlids els aixecaments 
que hagin estat aprovats per la Direcció Facultativa. Amb caràcter general, no s'inclouran en els mesuraments mensuals d'obra 
executada les unitats la realització sigui incompleta en el moment de procedir-se a la mesura, o es troben pendents de modificació 
per defectuosa execució. 
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2.1.2. Valoració de l’obra executada 
 
La Direcció Facultativa, prenent com a base els mesuraments d'obra executada i els preus contractats, redactarà, mensualment, 
la corresponent relació valorada a l'origen. L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figurin en lletra en el 
quadre de preus unitaris de l'Contracte i, si escau, als preus contradictoris que hagin estat degudament autoritzats i tenint en 
compte el que preveu per a abonament d'obres defectuoses, materials apilats, partides alçades i abonaments a compte en 
general. 
 
A partir d'el Pressupost d'Execució Material, elaborat de la forma expressada en el paràgraf anterior, s'obtindrà el Pressupost 
d'Execució per Contracta, incrementant aquell en els percentatges establerts en el contracte en concepte de despeses generals 
d'Empresa i Benefici Industrial de Contractista. L'Impost sobre el valor afegit que gravi l'execució de l'obra, s'obtindrà per aplicació 
de l'tipus que li correspongui sobre el Pressupost d'Execució per Contracta. 
 
El Contractista té dret a l'abonament, d'acord amb els forts convinguts, de l'obra que realment executi amb subjecció a el Projecte 
que va servir de base a la licitació, a les seves modificacions aprovades ia les ordres donades per escrit per la Direcció 
Facultativa. Per tant, el nombre d'unitats que es consignen en el Projecte o en el Pressupost d'Adjudicació de el Contracte no 
podrà servir-li de fonament per a entaular reclamacions, excepte en els casos de rescissió. 
 
 
2.1.3. Certificacions 
 
Les certificacions s'expediran mensualment per triplicat, i seran comprensives de mesos naturals excepte la primera, l'última i la 
de liquidació. Per a la seva elaboració es prendrà com a base la relació valorada exposada a l'article 8.2. i es tramitaran per la 
Direcció Facultativa. Totes les certificacions hauran de rebre el vistiplau de la Direcció Facultativa abans de ser cursades a la 
Propietat. Els abonaments resultants per certificacions mensuals tindran el caràcter de pagaments a compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en la liquidació final, sense que suposin cap manera recepció o aprovació, per part 
de la Direcció Facultativa, de les obres que comprenen . 
 
2.1.4. Preus unitaris de contracte  
 
El Contractista haurà de presentar el Pressupost de Contracte amb Preus Unitaris de totes les partides que figuren en l'estat de 
mesuraments que li hagi estat lliurat per a licitació. Així mateix lliurarà, un cop adjudicada l'obra i abans de la comprovació de 
replantejament, preus descompostos, preus auxiliars i quadres de preus d'acord amb la documentació de el projecte base de la 
licitació. En els preus unitaris de contracte es consideren inclosos els costos directes i indirectes precisos per a l'execució de la 
unitat corresponent. A aquests efectes: 
 

A) Es consideren despeses directes: 
 

a. La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervenen directament en l'execució 
de la unitat d'obra. 

b. Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
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c. Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

d. les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions abans esmentades. 
 

B) Es consideren costos indirectes: 
 

a. Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, plantes de producció o extracció de materials, etc. 

b. Les despeses de personal tècnic i administratiu adscrit a l'obra exclusivament i els imprevistos. 
c. Totes les despeses que, pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que s'esmenten en els dos 

punts anteriors. 
 

C) Es consideren també inclosos en els preus unitaris de contracte, totes les feines, transports, mitjans auxiliars i materials 
que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, encara que no figurin tots ells 
especificats en la descomposició o descripció els preus. 

 
 
2.1.5. Partides alçades o unitaries 
 
A l'efecte de la seva valoració i abonament es consideraran de dos tipus: 
 

a) Partides alçades a justificar: les susceptibles de ser mesurades en unitats d'obra, amb preus unitaris. 
b) Partides alçades d'abonament íntegre: les que es refereixen a treballs l'especificació figura en els documents de el 

projecte i no són susceptibles de mesurament segons els criteris d'aquest Plec o el de Condicions Particulars. 
 
Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus de contracta, d'acord amb les condicions de la mateixa i a el resultat dels 
mesuraments corresponents. Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran a el Contractista en la seva totalitat, un cop 
acabats els treballs i obres a què es refereixin, d'acord amb les condicions de el Contracte. Les partides alçades d'abonament 
íntegre, s'han d'incloure en els Quadres de Preus que formin part del Pressupost de Contracte. 
 
 
 
2.1.6.  Preus contradictoris  
 
Els preus unitaris que no figurin entre els de contracte es fixaran contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista. 
El càlcul dels costos es basarà en els dels preus contractats d'unitats anàlogues, o, si no elaborant-ne de nous el desglossament 
de costos haurà de ser d'acord amb la línia dels contractats i amb el que expressa l'Article 6.4. d'aquest Plec. Aquests preus 
hauran d'estar aprovats per la Direcció Facultativa abans que hagi estat executada la unitat corresponent. Un cop fixats, amb el 
vistiplau de les dues parts i, acceptats per la Propietat, tindran la mateixa consideració i tractament que els Preus Unitaris de 
contracte, excepte en els casos en què, per circumstàncies excepcionals o estipulacions contractuals no s'hagin elaborat amb 
costos de el moment en què es va fer l'oferta. 
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2.1.7.  Obra executada per administració 
 
Si s'executés l'obra, o una part d'ella, en règim d'Administració, serà obligatòria la presentació de Quadre de Jornals segons 
conveni vigent, Quadre de Preus Auxiliars i Quadre de Preus de Materials, tot això referit a les unitats afectades d'aquest règim 
. 
El pressupost de les obres realitzades per Administració, s'obtindrà basant-relació valorada elaborada amb els criteris exposats 
per a l'obra per contracta, i incrementant el d'execució material de les mateixes en el percentatge de despeses generals i benefici 
industrial estipulat en Contracte. En aquest cas, el valor mensual de l'obra executada, s'obtindrà sumant el Pressupost d'Execució 
per Contracta i el Pressupost d'Execució per Administració 
 
2.1.8.  Abonaments a compte per materials acopiats. 
 
Quan no hi hagi perill que els materials rebuts com a útils i emmagatzemats en l'obra o en els magatzems autoritzats per al seu 
aplec, pateixin deteriorament o desapareguin, es podrà abonar a el Contractista fins al 75% del seu valor, incloent tal partida en 
la relació valorada mensual i tenint en compte aquest avançament per deduir més tard de l'import total de les unitats d'obra en 
què quedin inclosos aquests materials. Per a realitzar aquest abonament serà necessària la constitució prèvia de l'corresponent 
aval, d'acord amb el que estableix a l'respecte en el Contracte. El percentatge d'abonament es fixarà en funció de el risc, després 
d'una ponderació justificada d'ell mateix, i d'acord amb les condicions estipulades en el Contracte. 
 
2.1.9. Penalitats 
 
El Contractista està obligat a complir els terminis parcials fixats per a l'execució successiva de contracte i el general per a la seva 
total realització. Si el Contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora respecte dels terminis 
parcials de manera que faci presumir racionalment la impossibilitat de compliment de l'termini final o aquest hagués quedat 
incomplert, la Propietat podrà optar per la resolució de l'Contracte o l'ampliació de l'termini amb la imposició de les penalitats que 
s'hagin estipulat en el mateix. Els imports de les penalitats per demora es faran efectius mitjançant deducció dels mateixos en 
les certificacions d'obra que es produeixin, excepte determinació contractual diferent de l'respecte. 
 
Si el retard fos produït per motius no imputables a el Contractista, i aquest ofereix complir els seus compromisos donant-li 
pròrroga de el temps que se li havia designat, es concedirà per la Propietat un termini que serà, almenys, igual a el temps perdut 
llevat que el Contractista demanés un altre menor. La petició de pròrroga per part de l'Contractista haurà d'acompanyar de les 
raons per les quals considera que no li és imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada als efectes que la Propietat 
pugui oportunament, i sempre abans de l'acabament de l'termini de l'Contracte, resoldre sobre la pròrroga del mateix, i sense 
perjudici que un cop desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat a el temps realment perdut. 
 
2.1.10.  Garantia i fiances 
 
Les garanties i fiances de tot tipus que es considerin necessàries per abonaments de aplecs, 2 anys causats per demores, etc., 
seran les que s'estipulen en Contracte. Si no s'ha establert un altre tipus de fiança en el Contracte, de l'import de cada certificació 
s'ha de deduir un cinc (5%) per cent que serà retingut per la Propietat en concepte de garantia, fins a la Liquidació Final de l'obra. 
La devolució de la fiança no es farà si no s'ha acreditat davant la Propietat que no existeix cap reclamació contra el Contractista 
per danys i perjudicis derivats de l'execució de l'obra que són per compte de l'Contractista, i sense perjudici del que regula 
respecte a l'Termini de Garantia en aquest Plec. 
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 
3.1. Prescripcions tècniques sobre els materials i unitats d’obra 
 
3.1.1.  Materials bàsics 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de primera qualitat i compliran les especificacions 
que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i les seves modificacions en les Instruccions, Normes 
i Reglaments de la legislació vigent. 
 
Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat, aquells material que estiguin en possessió de Documents de Índole Tècnica 
que avalin les seves qualitats emesos per Organismes Tècnics reconeguts.  
 
Quant la procedència dels materials no es fixi en el Projecte, els necessaris per l’execució del Contracte els obtindrà el 
Contractista de les pedreres, jaciments i fonts de subministra que estimi adequades. Tot i això, tindrà que tenir en compte les 
recomanacions que sobre procedència de materials que senyalen els documents informatius del Projecte i les observacions 
complementaries que pot fer la Direcció d’Obra.  
El contractista serà responsable de la utilització de materials que compleixin amb les condicions exigides, essent aquestes 
condicions independents respecte el nivell de control de qualitat per acceptació dels mateixos. Aquells materials que no 
compleixin amb les condicions exigides, hauran de ser substituïts sigui quina sigui la fase que es trobaven en l’execució de la 
obra corrent a compte del constructor totes les despeses que ocasioni. 
 
3.1.2. Preus unitaris 
 
A cada unitat d'obra es cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els 
treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les Obres per a la correcta execució 
de la unitat contractada. 
 
3.1.3. Condicions tècniques que han de complir els materials   
 
3.1.3.1. Aigües 
 
Es podrà utilitzar, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra i el rentat dels àrids, totes les aigües considerades com 
acceptables per la pràctica.  
 
En cas de dubte s’hauran de complir les prescripcions de l’article 27 de la Instrucció EHE.  
 
El Director de l’Obra podrà exigir tots els assaigs que consideri necessaris per jutjar l’adequació de la procedència de les aigües 
així com la realització dels assaigs pertinents, per comprovar el compliment de les especificacions incloses en el referenciat 
article 27 de la EHE. 
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3.1.3.2.  Àrids per la fabricació de morters i formigons  
 
Com a àrids per la fabricació de morters i formigons s’utilitzaran els que provinguin, bé de la classificació de les graves i sorres 
existents en els jaciments naturals o bé de la trituració i classificació de les roques obtingudes de canteres, sempre que el seu 
ús hagi estat sancionat per la pràctica.  
 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles o en cas de dubte, es tindrà de comprovar que les 
sorres i graves compleixen les prescripcions de l’article 28 de la EHE.  
 
El contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció de l’obra la canteres o dipòsits que, per l’obtenció d’àrids de morters i 
formigons, es proposi utilitzar, aportant tots els elements justificatius referents a l’adequació de les procedències que es creguin 
convenients o que fos necessària pel Director de l’Obra. Es podrà desestimar totes aquelles procedències que, segons criteri, 
obliguin a un control molt freqüent dels materials que s’extreguin.  
 
Els àrids no hauran de ser actius davant el ciment ni s’han de descompondre’s per agents externs. No s’han d’utilitzar àrids 
procedents de roques toves o poroses, ni amb nòduls de guix, compostos ferrosos o sulfurs oxidables.  
 
S’entén per sorra o àrid fi el que passa pel garbell de 5mm de llum de malla (garbell 5, UNE 7050) i per grava o àrid gros, el que 
queda retingut per aquest garbell. 
 
3.1.3.3.  Ciment portland 
 
El ciment pòrtland haurà de complir les condicions exigides en el “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la Recepció de 
ciments”.  
Tanmateix, complirà les condicions i prescripcions de la EHE.  
 
El ciment pòrtland utilitzat serà capaç de proporcionar al formigó les condicions exigides en els corresponents apartats del plec. 
 
3.1.3.4.  Morters 
 
S’utilitzaran els materials adequats als diferents usos, tenint en compte la compatibilitat dels aglomerats d’acord amb la Norma 
41.123. 
  
3.1.3.5.  Formigons 
 
Definició  
 
Es defineix com a formigons els materials formats per la mescla de ciment Portland, aigua, àrids fi, àrid gros i, en alguns casos, 
productes d’addició que, en “fraguar” i endurir-se. adquireixen una notable resistència.  
 
Materials  
 
Els materials per formigons en massa, armat i pretensat compliran les normes del capítol 6 de la EHE.  
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Resistències mínimes  
 
Tots els formigons compliran la EHE, considerat com a definició de resistència característica la d'aquesta instrucció.  
 
Es consideren els següents tipus de formigons, segons la seva resistència característica a compressió a 28 dies: 
 
a) Fonaments: Formigó HA-25 de 25 MPa de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies i HM-20 de 20 MPa per formigó de 
neteja. 
b) Estructura armada prefabricada: Formigó HA-25, HA-35, HA-45 de 25, 35 i 45 MPa de resistència característica a vint-i-vuit 
(28) dies. 
c) Estructura pretensada prefabricada: Formigó HP-35 i HP-45 de 35 i 45 MPa de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
d) Paviments: HA-25 de 25 MPa de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.  
e) Rebliments: HM-20 de 20 MPa de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.  
 
Docilitat  
 
La docilitat que li correspon és la plàstica, segons definició en l’article 10, epígraf 6 de la EHE, i la posta en obra dels formigons 
amb altres ductilitats està expressament prohibida, excepte en aquells casos en els que utilitzin fluïdificant o superplastificants, 
en les condicions que prescriuen els Plecs de Condicions.  
 
Densitat  
 
La densitat o pes específic que hauran de tenir tots els formigons en massa no serà inferior a 2.300 kg/m3.  
 
Dosificació  
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó es farà sempre per pes, utilitzant els aparells adequats. 
En cas de que el Contractista desitgi realitzar la dosificació dels àrids, el mètode a utilitzar serà sotmès a la Direcció d’Obra, la 
qual podrà aprovar-ho o desestimar-ho. La precisió de la dosificació haurà de garantir un error mitjà no superior al 1% pel ciment, 
aigua i additius i el 3% pels àrids.  
 
Es respectarà sempre els tres límits següents:  
 

- La quantitat mínima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 150 Kg/m3. 
- La quantitat mínima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 300 Kg/m3 en formigons pretensats (estructura 

coberta + forjat altell).  
- La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 400 Kg. 
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3.1.3.6.  Acer per armar 
 
3.1.3.6.1.  Acer amb armadures de formigó armat  
 
Condicions generals  
 
L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides en l’article 31 en la Instrucció del Formigó Estructural EHE. Totes les barres 
seran corrugades i les malles electrosoldades. 
 
Qualitat  
 
La tensió de ruptura serà superior a cinc cents cinquanta Newtons per mil·límetre quadrat (550 N/mm2).  
 
L'allargament repartit de ruptura serà superior o igual al dotze per cent (12%), i per això s'entén la deformació unitària romanent 
mesurada després d'un assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base de 10 diàmetres (10f) situada a més de 5 diàmetres 
(5f) del coll d’astricció i a més de 3 diàmetres (3f) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o 
superior a un dos cent mil Newton per mil·límetre quadrat (200.000 N/mm2). El límit elàstic serà de cinc cents Newtons per 
mil·límetre quadrat (500 N/mm2).  
 
En els acers amb esglaó de relaxació, es prendrà com a límit elàstic la mínima tensió, capaç de produir una deformació romanent 
del dos per mil (0,2%). La tensió màxima de ruptura serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la corresponent 
al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de ruptura el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos obtinguts en l'assaig 
de "n" provetes, prescindint del valor mitjà de la sèrie, si "n" fos senar. 
 
3.1.3.6.2.  Acers amb armadures de formigó pretensat  
 
Condicions generals  
 
L’acer per armadures de formigó pretensat complirà les exigències expressades en l’article 32 de la Instrucció EHE.  
 
Qualitat  
 
El límit elàstic de l’acer utilitzat per les armadures actives és de 1540 MPa per armadures Y1770 C i de 1710 MPa per armadures 
Y1860 S7, segons taules de dimensionament del prefabricat.  
 
El diagrama de tensió-deformació de càlcul de l’acer per armadures passives és el definit en l’article 38.4 de la EHE, deduït a 
partir d’una afinitat obliqua, paral·lela a la recta de Hooke, de raó 1/ S g . S’utilitza el diagrama de càlcul de la figura 38.4 de la 
instrucció amb un mòdul de deformació longitudinal de valor Es =200.000 N/mm2. 
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3.1.3.6.3.  Acer laminat  
 
L’acer laminat serà A42b. L’acer laminat complirà amb les especificacions de l’article 2.1 de la EA-95 sobre les característiques 
mecàniques, composició química, condicions de subministra i recepció i toleràncies en els productes. 
 
Assaigs  
 
Si el Director Facultatiu de l'obra ho considera convenient, exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del 
ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en l'obra de l'assaig de doblegament, descrit en la Instrucció del 
Formigó Estructural EHE. 
 
3.1.3.6.4. Estructura prefabricada de formigó  
 
Definició  
 
Es defineix com a estructura prefabricada de formigó a l’estructura realitzada amb formigó que s’ha evocat fora del seu lloc final, 
emplaçament últim.  
 
Materials  
 
Els materials per formigons compliran les normes del capítol 6 de la EHE.  
L'acer passiu a utilitzar complirà les condicions exigides en l’article 31 en la Instrucció del Formigó Estructural EHE. Totes les 
barres seran corrugades i les malles electrosoldades.  
 
L’acer per armadures actives complirà les exigències expressades en l’article 32 de la Instrucció EHE.  
 
Qualitat  
 
Les característiques referents als materials d’aquest unitat d’obra corresponen a les característiques del formigó i acer detallades 
en els apartats 2.8 i 2.9 del present Plec. Correspon al contractista garantir la qualitat dels material i la correcte execució dels 
elements estructurals que procediran de fàbrica especialitzada.  
 
3.1.3.6.5. Blocs i maons  
 
Els blocs i maons tindran les dimensions, colors i formes definits en les unitats d’obra, ben moldejats i ajustat en qualitat, 
toleràncies de dimensions, etc. a les normes NBEFL-90, NTE-FFL, NTE-FFB i el plec de prescripcions tècniques generals per la 
recepció de maons ceràmics en les obres de la construcció i el plec de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs 
de formigó en les obres de la construcció.  
 
La fractura serà de gra fi, compacta i homogènia sense cossos estranys, colpejats amb un martell produiran un soroll metàl·lic i 
el seu color ha de ser uniforme en tot el conjunt.  
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S’exigirà certificat de garantia del fabricant, on constarà garantia sobre: absorció mitja menor del 25 %, succió menor 16 
g/dm2/min, dilatació potencial no superior a 1,6 mm/m ni inferior a 0,4 mm/m submergits durant 7 dies i posats a assecar, segons 
norma UNE 7063. 
 
No s’admetran maons i blocs amb resistències inferiors a:  
 

- Maó massís: 100 kg/cm2  
- Maó calat: 150 kg/cm2  
- Maó foradat: 50 kg/cm2  
- Bloc de morter: 150 kg/cm2 

 
3.1.3.6.6. Materials de tancaments practicables  
 
3.1.3.6.6.1. Finestres  
 
Les finestres seran d’alumini anoditzat amb bastiment de base de tub d’acer galvanitzat.  
 
Les finestres seran de fulla fixa, de fulla fixa més dues batents, de dues fixes i dues batents segons especificacions gràfiques.  
 
Les seves condicions i qualitats s’ajustaran a les normes NTE-FCL i NTE-FCA. 2.3.12.2.  
 
3.1.3.6.6.2. Portes 
 
3.1.3.6.6.2.1. Portes basculants  
 
Les portes d’accés de camions a les naus seran portes basculants metàl·liques d’amplada 4,3 m i alçada 4,8 m, amb vidres a la 
fulla superior, mecanitzades, amb portella de pas batent de 0.8x2.1m integrada, contrapès lateral protegit dins la caixa registrable, 
guies, pany, i tot els elements necessaris per a la seva instal·lació. Ancorada amb morter de ciment. S’habilitarà un sistema 
d’automatització de la porta mitjançant un equip electromecànic amb fotocèl·lula i comandament a distància.  
 
Les seves condicions i qualitats s’ajustaran a les normes NTE-FCA. 
 
3.1.3.6.6.2.2.  Portes d’accés exterior  
 
Seran portes d’acer d’una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb bastidor de tub d'acer. Les seves condicions i 
qualitats s’ajustaran a les normes NTE-FCA. 2.3.13.  
 
3.1.3.6.6.3. Pintures i vernissos  
 
Totes les substàncies d’ús en pintura seran de qualitat superior. 
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Els colors preparats reuniran les condicions següents:  
 
a) Facilitat d’estendre’s i cobrir les superfícies on s’apliquin.  
b) Insolubilitat del aigua.  
c) Facilitat d’incorporar-se i mesclar-se en proporcions amb olis, coles, etc.  
d) Inalterabilitat a l’acció d’altres colors, esmalts i vernissos.  
 
3.1.6.6.4. Tubs  
 
3.1.6.6.4.1. Tubs flexibles de P.V.C. corrugat  
 
Es considera, a fi i efecte de la seva definició en aquest Plec, els diàmetres de 75 a 300 mm de diàmetre interior.  
 
Es defineixen com col·lectors de PVC aquelles canonades fabricades de PVC rígid, amb superfície exterior nervada i interior 
llisa. 
Seran perfectament llisos, circulars, de generatiu recta i ben calibrats. No s’admet els que tinguin ondulacions o desigualtats 
majors de cinc mil·límetres, sense rugositat de més d’un mil·límetre de gruix.  
 
El PVC a utilitzar en la fabricació del tub tindrà les següents característiques: 
 

- Pes específic: 1.41 g/cm3.  
- Mòdul d’elasticitat: 30.000 kg/cm2  
- Coeficient de dilatació lineal: 0.00008 m/ºC.  
- Punt de reblaniment Vicat: 80 ºC.  
- Absorció d’aigua: 1 mg/cm2. 

 
3.1.6.6.4.2. Tubs de coure  
 
Els tubs de coure es definiran pels seus diàmetres interiors i exteriors. Seran cilíndrics i d'espessor constant, exempts d'escòries, 
plecs o ratlles. Es refusaran els que presentin senyals de llimat, tant interior com exterior.  
 
Seran de coure amb puresa de 99,75 i densitat 8,88 g/cm3. La resistència a tracció serà en el cas del coure semidur 30 Kg/mm2, 
i en el cas del coure dur 37 Kg/mm2.  
 
Els tubs hauran de poder doblegar-se amb mandrí, amb un diàmetre 3 vegades superior al tub.  
 
La unió dels tubs es realitzarà, mitjançant maneguins, per mitjà de soldadura capil·lar.  
 
Els maneguins i accessoris seran d'aliatge de coure. La soldadura capil·lar coure-coure (groc), serà del tipus fort.  
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3.1.6.6.4.3. Materials naturals  
 
Els arbres de fulla persistent han d’anar previstos de les suficients arrels envoltades amb terra, el tronc serà recte i sense defectes 
antiestètics, serà d’una alçada entre 0.8 i 1.5 m i no presentarà un desenvolupament anormal de creixement i mostrarà un bon 
esta de salut.  
 
Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3, resistent a les trepitjades i col·locada 
segons indicacions del subministrador de la hidrosembra. 
 
3.1.6.6.4.4. Base granular  
 
Els materials a utilitzar en la base granular seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o grava 
natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exemptes d'argila, marga o altres matèries estranyes.  
 
En tot moment es compliran les especificacions del PG-3 (article 501).  
 
Abans de col·locar la sotabase granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de 
l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. La compactació serà com a mínim del 100% del Proctor Modificat, amb una 
corba granulomètrica Z-2. 
 
3.1.6.6.4.5.   Vorades prefabricades de formigó  
 
Definició  
 
És un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una vorera.  
 
Procedència  
 
Aquests tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.  
 
Característiques generals  
 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per 
la Direcció d' Obra.  
 
Normes de qualitat.  
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28), mínim tres-cents 
cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350kg/cm2.)  
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Desgast per fregament:  
 
a) Recorregut: mil metres (1.000 m.)  
b) Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2.)  
c) Abrasiu: Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2) (per via humida).  
d) Desgast mig en pèrdua d'alçada: Menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm).  
e) Resistència a flexo-compressió: 60 a 80 kg/cm2. 
 
Recepció  
 
Es rebutjaran a les vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. No seran de recepció les vorades, la 
secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies 
de més menys d’un centímetre (+- 1 cm.) 
 
3.1.6.6.4.6.   Sellants  
 
Els diferents productes per reblert o sellat de juntes hauran de tenir les propietats següents:  
 
a) Garantia d’envelliment.  
b) Impermeabilització.  
c) Perfecta adherència a diferents materials.  
d) Inalterabilitat davant el contacte permanents amb l’aigua a pressió.  
e) Capacitat de deformació reversible.  
f) Fluència limitada.  
g) Resistència a l’abrasió.  
h) Estabilitat mecànica davant les temperatures extremes.  
 
En aquest efecte, el Contractista presentarà el Certificat de Garantia del fabricant en el que es faci constar el compliment del seu 
producte amb els punt exposats.  
 
La possessió de Document d’Índole Tècnica serà raó preferencial per la seva acceptació.  
 
3.1.6.6.4.7 . Embornals  
 
Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de pluja de 
la superfície exterior pavimentada.  
 
Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del Present Plec.  
 
Estan formats d’una solera de 15 cm de formigó amb tub de desguàs i bastiment de formigó HM-40 i reixa de fosa dúctil per a 
25 t de càrrega de ruptura. 
 
La forma i dimensions dels embornals, així com els materials a utilitzar, seran els definits en el Projecte.  
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Els orificis d’entrada de l’aigua seran de 36x100 cm i l’alçària de l’embornal serà de 40cm.  
 
Els materials utilitzats en la construcció compliran amb les especificacions en les instruccions i normes vigents que afectin en 
aquests materials, així com els articles corresponents del present plec corresponents als materials a utilitzar.  
Les reixes de fundició complirà les normes UNE EN 1563. 
 
3.1.6.6.4.8. Canaleta de drenatge de formigó polímer 
 
Canal de formigó polímer amb vora superior arrodonida, ample exterior 250 mm, amplada exterior 250mm, amplada interior 200 
mm i amb alçades exteriors disponibles entre 240 mm i 390mm, per la recollida d’aigües pluvials, en móduls de 1 ML de longitud, 
cancel.la de seguretat i cargoleria corresponent, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10-12 cm de gruix; prèvia 
excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb formigó. Inclòs reixa d’acer galvanitzat amb classe de 
càrrega mínima C-250. Tot seguint la norma EN-1433. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
 
Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons 
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de 
formigó. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta 
de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge. Reblert de l'extradós mitjançant riostra de formigó 
per protecció de les seves parets. Comprovació del seu correcte funcionament. 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 
Es protegirà enfront d'obturacions i tràfic pesat. 
 
 
3.1.6.6.4.9. Banda de polièster per l’encolat de juntes  
 
Característiques técniques: 
 
Banda d’unió de 30 cm d’amplada de polièster amb un gramatge de 140-160 g/m2, amb un gruix de 0,5-0,70 mm i amb 
característiques impermeables, específica per l’encolat de gespa artificial. 
 
Condicions d’ús: 
 
Simplement estendre la banda d’unió de manera que quedi ben centrada amb lúnió de les dues bobines de gespa artificial i 
aplicar la cola al seu damunt. 
 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CAMP 
D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.6.6.4.10. Cola bicomponent amb base de poliuretà  
 
Característiques técniques: 
 
Cola bicomponent amb base de poliuretà de color verd específica per a gespa artificial. 
 
Procediment de barreja de components: 
 
Els dos components s’han d’aclimatar a la temperatura de treball (aprox. 20 ° C) abans de l’ús. Afegir la quantitat total d’enduridor 
des d’ampolla de plàstic fins a contenidor de galleda de cola. 
 
Barrejar els dos components utilitzant un remenador elèctric d’agitació fins que la cola hagi assolit un color uniforme (temps de 
remenat mínim 2 min.)  Assegurar-se que els components es barregen bé a les parets i a la part inferior de la galleda 
 
Aplicació 
 
Aplicar adhesiu  a raó de 0,5-0,75 kg per metre lineal de junta mitjançant màquina o paleta dentada uniformement sobre la banda 
d’unió adequada. Una vegada tancada la junta de gespa artificial sobre la banda d’unió amb l’aplicació de l’adhesiu es recomana 
fer pressió mitjançant petit corró de 8-10 kg. 
 
Es considera un assecament òptim a les 24 hores de la seva aplicació 
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3.1.6.6.4.11. Gespa artificial esportiva 
 
L’empresa constructora, previ inici de les obres de col.locació de la nova gespa artificial, haurà d'aportar fitxa tècnica i informes 
de laboratori acreditat del material que es preveu instal·lar on es reflecteixin com a mínim les propietats anteriorment citades. 
 
Procés instal.lació: 
 
S’estendrà la gespa artificial, en bobines de 4 m d’amplada i la llargada que tindrà l’amplada del camp. A continuació es sanejaran 
els extrems laterals de la gespa artificial amb la finalitat que la junta es visualitzi el més posible. 
 
Identificació del producte: 
 
Caldrà dur a terme, per part d’un laboratori homologat independent, la identificació de la gespa artificial instal.lada. Els valors 
obtinguts hauran de correspondre's amb els valors que figuren a la declaració del producte del fabricant amb les toleràncies que 
indica la norma UNE-EN 15330-1:2013. 
 
 
Els paràmetres que caldrà identificar seran els següents: 
 

- Gruix de les fibres (monofilament) - Mesurat en micres d'acord al mètode FIFA method 25 
- Dtex de les fibres (monofilament) - Mesurat en Decitex d'acord al mètode FIFA method 23 
- Alçada de les fibres (monofilament) - Mesurat en milímetres d'acord al mètode ISO 2549 
- Galga - Mesurat en pulgades d'acord al mètode ISO 1763 
- Nº puntades cada 10 cm d'acord al mètode ISO 1763 
- Nº puntades / m2 d'acord al mètode ISO 1763 
- Pes total de la fibra / m2 - Mesurat en grams d'acord al mètode ISO 8543 
- Pes total del sistema / m2 - Mesurat en grams d'acord al mètode ISO 8543 

 
Verificació de les propietats esportives del paviment esportiu de gespa artificial: 
 
Una vegada finalitzada la instal.lació del nou paviment esportiu de gespa artificial  es durà a terme la verificació de les propietats 
esportives, per part d’un laboratori homologat independent per donar compliment a la norma UNE-EN 15330-1:2013. 
 
Aquesta bateria de proves es documentarà per mitjà del corresponent informe, emès en data anterior a la recepció de l’obra. La 
verificació es realitzarà sobre un mínim de 5 zones distribuïdes en l'interior de la zona de joc. 
 
Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors següents: 
 
Interacció Jugador- Superfície 
 
a) Reducció de força màxima o absorció d'impactes: Valor entre 55 i 70% - Mètode d'assaig segons norma UNE EN 14808 
b) Deformació vertical estàndard: Valor requerit entre 4mm i 9 mm - Mètode d'assaig segons norma UNE EN 14809 
c) Resistència al gir: Valor requerit entre 30 i 50 Nm - Mètode d'assaig segons norma pr EN 15301 
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Interacció Pilota - Superfície 
 
a) Bot vertical de la pilota: Valor requerit entre 0,6 i 1 m - Mètode d'assaig segons norma UNE EN 12235 
b) Rodament de la pilota: Valor requerit entre 4 i 12 m - Mètode d'assaig segons norma EN 12234 
 
 
3.1.6.6.4.12. Sorra de sílice per al reblert de la gespa artificial 
 
Característiques técniques: 
 
Sorra de sílice rentada i seca amb cantells arrodonits de granulometria 0,2-0,8 mm amb un contingut de Si O2  entre el 92%-97% 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
L’aplicació de la sorra de sílice s’ha de sur a terme a partir de progressives capes de llastrat mitjançant recebadora centrífuga o 
similar i pas de raspall especial per garantir la correcte introducció de la sorra i que no quedin fibres aixafades a la part inferior. 
 
 
3.1.6.6.4.13. Granulat de blat de moro per al reblert de la gespa artificial 
 
Característiques técniques:  
 
Granulat orgànic produït a partir de la trituració de la porció d’anells llenyosos de les panotxes de blat de moro 100% 
biodegradable de granulometria 1,6-2,5 mm  i densitat corresponent a 0,31 g/cm3. 
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3.1.6.6.4.14. Equipament esportiu  
 
La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges, de nova adquisició disposarà del corresponent marcatge CE i haurà de 
complir la norma UNE EN 748:2013+A1:2018. Equipos de campos de juego. Porterias de fútbol.  que els hi són d’aplicació i 
caldrà aportar els certificats dels fabricants que així ho garantitzin.  Aquest punt no es correspon, ja que s’ha previst la reutilització 
de la totalitat del material esportiu existent. 
 
3.1.7. Condicions tècniques que han de complir l’execució 
 
3.1.7.1. Condicions generals de l’execució  
 
Les unitats d’obra no incloses explícitament en aquest plec per dificultats de determinació, improbable utilització o per canvis en 
l’execució de les obres, es realitzaran d’acord amb la costum, regles de bona construcció i les indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
3.1.7.2. Replanteig  
 
El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d’anteriors replanteigs parcials.  
 
Els replanteigs, traçats, anivellacions i altres obres previstes es duran a terme d’acord amb les dades del projecte, mesures, 
dades o ordres que es faciliten, realitzant-lo amb la màxima cura, de forma que no s’admeten errors majors de 1/500 de les 
dimensions genèriques això com del marges d’error indicat en les condicions generals d’execució de la resta de les unitats de 
l’obra.  
El replanteig es farà deixant sobre el terreny senyals de permanència garantida. Durant la construcció es fixarà, en relació amb 
aquests, la situació en planta i alçat de qualsevol element de les Obres. El Contractista està obligat a la recepció dels materials 
establerts. 
 
La Direcció Facultativa controlarà tots els treballs a través de l’Enginyer Director o persona indicada a l’efecte, si bé, en qualsevol 
cas, la Contrata serà totalment responsable de l’exacte execució del replanteig, anivellació, etc.  
 
La Contrata proporcionarà personal i medis auxiliars necessaris per aquestes operaris, essent responsable per les modificacions 
o errors que resultin per la desaparició d’estaques, senyals o elements essencials establerts.  
 
La Direcció d’Obra podrà executar per ella mateixa o delegant a altres, tants replanteigs parcials com cregui convenient perquè 
les obres es realitzin d’acord amb el projecte i a les modificacions aprovades.  
 
Les operacions de replanteig es faran amb la presència de la Direcció d’Obra i del contractista o persona que ho delegui. 
S’aixecarà l’acte d’aquest fet. 
 
3.1.7.3. Esbrossada i neteja dels terrenys  
 
Es defineix com a desbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones designades, tots els arbres, 
calcinals, plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material no desitjable. Aquestes operacions 
inclouen l'excavació dels primers trenta centímetres (30 cm) de terra vegetal superficial que hi hagi per sota de la cota de terreny 
natural.  
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La seva execució inclou les operacions següents: 
 
a) Excavació dels materials desbrossats.  
b) Retirada i transport a abocador dels materials desbrossats.  
 
Tot això efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els corresponents 
documents del Projecte.  
 
En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centímetres (10 cm) de diàmetre seran eliminats fins a una profunditat 
no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada.  
 
Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran tots els calcinals o les arrels amb un diàmetre superior 
a deu centímetres (10 cm), amb la finalitat que no quedi res dins del fonament del terraplè, no a menys de cinquanta centímetres 
(50 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny.  
 
També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de 
l'esplanada.  
 
Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. 
 
No es deteriorarà o desplaçarà cap fita de propietat o de punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol tipus, fins que 
una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n'hagi aprovat el desplaçament.  
La retirada dels materials objecte de desbrossada es farà com es descriu a continuació: Tots els subproductes forestals, seran 
cremats d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel 
Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 
 
 
3.1.7.4. Excavació per a rebaix  
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de paviments, inclosa 
l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat.  
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions:  
 
a) L'excavació dels materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres 
de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones 
localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament 
mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 
mitjans mecànics.  
 
b) Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada repassada, 
compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la subbase granular, estaran inclosos al preu unitari de 
l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les Obres podrà ordenar 
una excavació addicional en subrasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per totes excavacions. 
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c) Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot 
quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops.  
 
d) La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs 
d'emmagatzematge i abocadors.  
 
e) L'allisada dels talussos de l'excavació.  
 
f) Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.  
 
g) Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt.  
 
h) Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions s'executaran amb les dimensions, pendents i característiques que es fixen en el projecte i amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la Direcció de les Obres.  
 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.  
 
L'excavació especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del P.G.3., s'abonarà al preu únic definit d'excavació.  
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada repassada, 
compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la subbase granular, estaran inclosos al preu unitari de 
l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les Obres podrà ordenar 
una excavació addicional en subrasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per totes excavacions. 
 
L’excavació es considera sobre terreny no classificat.  
En contractista haurà de comunicar amb suficient antelació al Director de les Obres el començament de qualsevol excavació, i 
el sistema d’execució previst per obtenir l’aprovació del mateix.  
 
Durant l’execució dels treballs es durà a terme, en qualsevol cas, les precaucions adequades per no disminuir la resistència o 
l’estabilitat del terreny no excavat.  
 
En cas que sigui necessari apuntalar o realitzar qualsevol mesura de precaució o protecció de les obres, el Contractista es veurà 
obligat a realitzar-ho d’acord amb les necessitats del moment i amb les ordres de la Direcció Facultativa.  
 
Les cotes de l’excavació serà la necessària indicada en el projecte, sigui més o menys la calculada en el projecte, abonant-se 
per unitat d’obra resultant.  
 
Les operacions d'excavació per rebaix s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el facultatiu 
encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com el llocs d'aplec i la 
forma de transport d'aquells.  
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Es tindrà una dedicació especial a les zones de contacte en les qual l’excavació s’ampliarà fins que la coronació del terraplè 
penetri en ella en tota la seva secció, no 
 
3.1.7.5. Terraplens 
 
Definició  
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a formar 
terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys.  
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, els treballs 
necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural formant 
esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix.  
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el seu gruix, el 
grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de 
grandària superior a la meitat de la tongada.  
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, i per tant, 
sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.  
 
Característiques i tipus de terrenys  
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les condicions de 
compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i d’acceptació executats per un 
laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en:  
 

- Sòls inadequats: (SI)  
 

No compleixen les condicions dels sòls tolerables.  
 

- Sòls tolerables: (ST)  
 

Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 Límits d’Attenberg:  

Límit líquid < 40.  
Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 

Densitat del pròctor > 1,450. 
C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
Contingut matèria orgànica < 2%  
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- Sòls adequats: (SA)  

 
Sense pedres de mida > 10 cm.  
Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.  
Límit líquid < 40 (Attenberg)  
C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
Contingut de matèria orgànica < 1%.  
 

- Sòls seleccionats: (SS) 
 

Sense pedres de mida > 8 cm 
Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm 
Límit líquid < 30 (Attenberg) 
Índex plàstic < 10 (Attenberg) 
C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables) 
Sense matèria orgànica. 

 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, 
plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten 
els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per 
a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que 
formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.  
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor Modificat a tota la 
zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals).  
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor Normal.  
 
Mesurament i abonament.  
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència 
entre perfils, presos abans i després dels treballs.  
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.  
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa humectació, 
compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.  
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a determinades 
parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el 
terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes.  
 

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es mesuraran i 
abonaran com la resta de terraplens. 
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Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon.  
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el 
cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.  
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si 
la qualitat dels sòls és suficient.  
 
Descripció de proves i assaigs Rebliments Materials:  
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs:  
 
- 2 pròctors segons NTL-107  
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102  
 
Execució:  
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs:  
 
- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. Sorra de pedra calcària  
 
Materials:   
 
Per cada 100 m3 de material:  
 
- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104  
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113  
- 1 pròctor modificat segons NLT-108 Execució: Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada:  
- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
 
Excavació de rases, pous i fonaments  
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les rases i pous necessaris 
per a fonaments o drenatges.  
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes de replanteig general de les 
obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres.  
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La profunditat de la cimentació serà la necessària fins trobar terreny ferm, sigui més o menys la calculada en el projecte, abonant-
se per unitat d’obra resultant.  
 
Es comprovaran els apuntalaments diàriament per evitar possibles inestabilitats que poguessin produir desgràcies personals o 
danys materials. Serà d’exclusiva responsabilitat de la Contrata.  
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sòl preu per a qualsevol tipus de terreny.  
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa s'utilitzaran els mitjans que 
siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprés en els preus d'excavació. 
 
 
3.1.7.6. Base granular  
 
La capa granular no s’estendrà fins que no s’hagi comprovat que la superfície sobre la que hagi de recolzar-se tingui les 
condicions de qualitat i forma previstes.  
 
Es comprovarà la regularitat i l’estat de la superfície sobre la que es vagi a estendre’s la capa. El Director de les Obres indicarà 
les mesures encaminades a restablir una regularitat superficial acceptable i, en el seu cas, a reparar les zones deficients. 
 
 
3.1.7.7. Instal·lacions  
 
3.1.7.7.1. Sanejament i drenatge  
 
Les obres de desguàs inclouen totes les conduccions de l’àmbit d’actuació aizí com les que uneixen aquestes amb la xarxa 
existent. 
 
 S’executaran amb els materials marcats en els amidaments i amb les dimensions i pendents fixades per cada cas, previst els 
replanteigs que correspongui.  
 
L’ample de la rasa per posar els tubs de sanejament serà el necessari per poder executar els treballs sense molèsties. Aquests 
es recolzaran sobre el material apropiat que recollirà la unitat corresponent en medició. S’omplirà amb terres amb capes de 20 
cm.  
 
En referència a les operacions per a la posta en obra correcta i proves de les canonades de PVC., s’aplicarà el Plec General de 
Condicions Facultatives per a l’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 22 d’agost de 1963.  
 
 
Els tubs de PVC i/o polipropilè compliran el que s’especifica en els apartats anteriors. La canonada serà estanca i per tant es 
tindran una cura especial de les juntes entre tubs i entre els tubs i els pous de registre.  
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S’evitarà recolzar els tubs en un sol punt i es procurarà moure’ls el mínim possible un cop estiguin descarregats. Per tant, 
s’aconsella fer la descàrrega en un lloc proper al punt de col·locació o allà on indiqui el Director de les obres. Totes les despeses 
i danys resultant d’una manca de precaució aniran a càrrec del Contractista adjudicatari de les obres.  
 
Els tubs es col·locaran perfectament anivellats. Abans de tapar els tubs s’haurà de demanar l’autorització del Director de les 
obres. 
 
El muntatge dels tubs es farà també a mesura que es vagin descarregant. Per això, el Contractista presentarà al Director de la 
obres un pla de muntatge convenientment adaptat al transport i moviment dels tubs per a que aquest l’aprovi. Els tubs es 
col·locaran sobre un llit de 10 cm de sorra anivellat i immediatament es realitzaran les juntes. No es rebran els tubs que no 
s’ajustin als articles d’aquest Plec.  
 
La unió helicoïdal de la banda que conforme la canonada es realitza de forma mecànica abrocada i química, aquesta última 
mitjançant un polimeritzador de resines viníliques dissoltes amb cetona.  
 
Els pericons i els pous de sanejament s’arrebossaran a l’interior amb les arestes arrodonides i amb les pendents cap al tub de 
sortida. Abans de l’execució es replantejarà en situació i anivellació d’acord amb la pendent indicada. El pericons no es taparan 
hermèticament fins que no s’hagi realitzat la seva perfecta neteja i control. Tots els materials es protegiran perfectament durant 
el transport, ús i col·locació del mateixos. 
 
 
3.1.7.8. XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC  
 
Condicions per a la instal·lació  
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, especificades als següents 
documents:  
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost).  
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 1954).  
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre).  
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per Ordre de 23 
de febrer de 1949.  
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà.  
- Normes UNE declarades d’obligat acompliment.  
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”.  
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras Públicas”.  
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació que 
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb 
anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
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El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal 
d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.  
 
Permisos, llicències i dictàmens  
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta en servei de les 
obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat del Projecte d’Enllumenat 
Públic, pel Col·legi Professional corresponent.  
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del Projecte i 
l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat.  
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques  
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, 
cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra.  
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:  
 
- Bàculs i columnes  
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del galvanitzat, etc.), 
que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada".  
 
- Llums  
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament del reflector. 
Corbes fotomètriques.  
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades  
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós.  
 
- Equip d’encesa  
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.  
 
- Cables  
 
Certificat d’homologació del cable  
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra.  
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Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc 
després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per 
d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.  
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista, 
immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que 
cregui oportú pel compte de la Contracta.  
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb 
defectes o deteriorats.  
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en aquest Plec de 
Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist-i-plau 
del Director de l’Obra.  
 
Condicions dels materials 
 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats  
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau de protecció 
mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
Suports de llums  
 
Característiques  
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer hauran de complir el 
R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits 
degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els 
suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol·licitacions mecàniques, 
tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums 
complets instal·lats en el suport.  
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip elèctric per accedir 
als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà 
dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la 
porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui 
metàl·lica.  
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la instal·lació 
dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la part superior, en un lloc adequat o en l’interior 
de l’obra de fàbrica.  
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La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran degudament per 
tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.  
 
 
Basaments de les columnes  
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols.  
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes 
arrodonides.  
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una resistència superior.) 
en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la 
longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.  
 
Llums  
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per posar-hi 
l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 en el cas de 
projectors exteriors. 
 
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de protecció que 
garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
 
Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels Llums no 
seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la posició de la 
lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada.  
 
La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els portalàmpades 
seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de funcionament a 
temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior a l’admesa. 
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Quadres de protecció, mesura i control  
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; les línies estaran 
protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), 
com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. 
 
La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser de renganxe automàtic, serà com 
a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 
30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de 
posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament.  
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a més d’un interruptor 
manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius esmentats.  
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons l’UNE EN 50 102 
i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del personal autoritzat, amb la porta 
d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul 
independent.  
 
Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra.  
 
Xarxa d’alimentació  
 
Cables  
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV.  
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit.  
 
Tipus  
 
Xarxes subterrànies  
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITCBT-07. Els cables 
seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies 
hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar 
formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4.  
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del tub, i el seu 
diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de 
cables d’enllumenat exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.  
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal·larà, pel cap baix, un tub de 
reserva.  
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La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions trifàsiques tetrapolars, 
per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07.  
 
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels suports dels llums, 
i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la 
continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor.  
 
Xarxes aèries  
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05.  
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables seran 
autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.  
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques tetrapolars amb 
conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas 
d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent 
d’aquell.  
 
Xarxes de control i auxiliars  
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels conductors serà de 2,5 
mm2.  
 
Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports  
 
En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 
 
- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi 
hauran empalmaments a l’interior dels suports.  
- En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de material aïllant 
mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.  
- La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els terminals. Per a les 
connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de derivació que continguin borns apropiats, 
en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris per el punt de llum.  
 
Protecció contra contactes directes i indirectes  
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II.  
 
Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta prescripció les parts 
metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general.  
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Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai accessible al 
públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, 
plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la 
instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra.  
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un cable unipolar 
aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 2,5 mm2 en coure.  
 
Posades a terra  
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de l’any, no es 
puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres 
metàl·lics, etc).  
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin dels mateix 
quadre de protecció, mesura i control.  
 
En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre en el primer 
i en el darrer suport de cada línia.  
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser:  
 
- Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per fora de les canalitzacions 
dels cables d’alimentació  
- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb conductors de coure, de 
secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, 
que en aquest cas aniran per l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació.  
 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió 
assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de coure.  
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements apropiats que 
garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.   
 
Conduccions per a baixa tensió  
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió  
 
Conductors   
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin característiques 
elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats.  
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Conductors aïllats  
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una bona resistència 
a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 21.030.  
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció mínima 
corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat elèctrica no inferiors a les que 
corresponen als de coure indicats anteriorment.  
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió  
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb mescles apropiades 
de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i 
tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos.  
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els requisits 
especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà l’adequada a les intensitats 
i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als 
de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió  
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament serà de polietilè 
reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.).  
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una capa 
"extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues.  
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part metàl·lica.  
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) seran setze 
mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.  
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa entre mil 
cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.).  
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.  
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Estació transformadora  
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons esquemes que figuren 
als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els treballs necessaris, així com l’aportació 
de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra.  
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada.  
 
Aparellatge interior de l’Estació Transformadora  
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del transformador, etc.) 
Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i 
protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon 
funcionament de l’E.T.  
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada.  
 
Instal·lació en baixa tensió.  
 
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complert, de quadre mes quatre (4+) sortides 
protegides.  
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada.  
 
Cables  
 
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, carreteig i col·locació 
del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents.  
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats.  
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió  
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols 
corresponents.  
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als cables o conduccions, 
la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui 
les canaletes prefabricades).  
 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de 
formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. També està inclosa la compactació 
fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. Es mesurarà per metre lineal (ml.). III.3.3.4 Punt de llum 
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Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, llum, tauler de 
connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó 
amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements 
necessaris per al seu correcte funcionament.   
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.   
 
Centre i quadres de maniobra   
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, 
apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions.   
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari, comptadors, 
amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per 
al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc.  Inclou 
l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil d’assentament del 
mateix.   
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.   
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ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS   
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les diferents 
xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb elements singulars es 
dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) 
s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes.   
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme.   
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

 
 
Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la canonada o cables de 
la instal·lació aliena.   
 
Aigua 
 

 
 
3.1.7.10. Abastament d’aigua  
 
La instal·lació d'abastament queda definida per la xarxa que, connectada a la general de servei, arriba fins els punts de consum. 
Als plànols s'especificarà l'esquema de la xarxa.  
 
Totes les canonades d'aigua calenta s'hauran d'aïllar amb camisa de llana de vidre d'una polzada a l'interior i de dues polzades 
a l'exterior, protegides amb una capa bituminosa i reforçades amb fibra de vidre de malla ampla.  Així mateix les canonades 
d'aigua freda s'hauran d'aïllar amb camisa de 3/4 de polzada d'espessor mínim per evitar condensacions. 
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3.1.7.11. PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments 
asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials 
es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.  
 
Paviments asfàltics en calent.  
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes.  
 
Condicions mínimes d’acceptació:  
 
Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3)  
Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3)  
Regs d’emprimació. (Art 530 PG3)  
Regs d’adherència. (Art 531 PG3)  
Tractament superficial. (Art. 532 PG3)  
Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)  
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)  
Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)  
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
Granulometria dels àrids.  
 
L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a mínim un 75 % en pes d’elements amb dues o més cares de 
fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.  
 
mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 
 

 
 
- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes velocitats 
s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i quaranta (0,40) en capes de base 
intermitges. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). (Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant).  
 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de carreteres 
(PG3).  
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).  
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- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució, i proves de l’Assaig Marshall es 
compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3).  
 
Mesurament i abonament de les obres.  
 
S’abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de 
base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 

 
 

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf.  
(**) Valor mínim desitjable, 4% 

 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:   
 
Àrids i filler   
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE.............................................................4% de pes total d’àrids  
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos ......3% del pes total d’àrids  
Tamís 0,008 UNE..............................................................................1% del pes total d’àrids   
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball i en cap cas 
inferior a cent deu graus (100ºC) 
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Descripció de proves i assaigs   
 
Subbases granulars   
 
Materials  
 
Per cada 2.000 m3 de material:    
 
- 1 resistència al desgast segons NLT-149   
- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104  
- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111   
- 5 equivalent d’arena segons NLT-113   
- 5 límits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106   
- 2 Pròctor modificat segons NLT-108    
 
Execució   
 
En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat.   
 
Mescles bituminoses en calent   
 
Materials   
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut:    
 
- Resistència al desgast segons NLT-149   
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104   
- 1 poliment accelerant segons NLT-174   
- 1 adherència segons NLT-166   
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi:    
 
- Igual que l’àrid gruixut.  Per cada 100 m3 de filler:    
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104   
- 1 densitat aparent segons NLT-176   
- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180   
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids:    
 
- 2 equivalents d’arena segons NLT-113   
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104   
- 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador   
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Per cada 50 tones de betum asfàltic:   
 
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123   
- 1 penetració segons NLT-124   
- 1 ductilitat segons NLT-126   
- 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130   
 
Execució   
 
Per cada 1.000 m2 de mescla:    
 
- 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159   
 
Regs d’emprimació   
 
Materials  
 
Per cada 25 tones o fracció de betum:    
 
- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123  
- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133  
- 1 destil·lació segons NLT-134   
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124   
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat:    
 
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104   
- 2 contingut d’humitat segons NLT-103  Regs d’adherència Materials 
 
Regs d’adherència Materials 
 
Materials 
 
Per cada 25 tones o fracció de lligant:  
  
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123  
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133   
- 1 destil·lació segons NLT-134   
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124   
 
Execució    
 
- Control de temperatura del lligant. 
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3.17.12. Encofrats  
 
Definició  
 
Es defineix com a encofrat l’element destinat al moldeig "in situ" de formigons. Pot ser recuperable o perdut. Per aquest últim es 
designa al que resta embegut dins del formigó.  
 
Tipus d’encofrat i característiques  
 
L’encofrat pot ser de fusta o metàl·lic segons el material que s’empri. Per altra part, l’encofrat pot ser fix o lliscant.  
 
En qualsevol cas, el Contractista, informarà de la tipologia d'encofrat i l’especificació tècnica del sistema que es proposa emprar 
a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació.  
 
Execució de les obres  
 
Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent, metàl·lics o d'altre 
material que reuneixi anàlogues condicions d'eficàcia, a judici del Director.  
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de posseir la resistència i la rigidesa 
necessària perquè, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres (5).  
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els paràmetres de 
formigó no presentin defectes, abombaments, ressalts o rebaves de més de dos mil·límetres (2).  
 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar l'encofrat, no hauran de contenir 
substàncies agressives per al formigó.  
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals 
per facilitar aquesta tasca.  
 
Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat del reg o de l'aigua del formigó, 
sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat si el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica, si bé es 
justificarà l'eficàcia d'aquells altres que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manquin d'aquelles garanties.  
 
3.1.7.12. Fonamentació de rases i pous  
 
S’entén per cimentació totes els enceps amb pilots i riostres en què es recolza el bloc de naus. Les obres d’excavació hauran 
d’ajustar-se a les alineacions pendents, dimensions i altres informacions contingudes en els plànols i a les ordres de la Direcció 
d’Obra.  
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Els paraments i fons de les rases i pous quedaran perfectament delimitats, nets i anivellats, realitzant totes les operacions que 
siguin necessàries per la seva perfecta execució i seguretat.  
 
Les terres sobrants es guardaran per posar i compactar-les dins de la parcel·la.  
 
La realització dels enceps es realitzarà amb els materials indicats anteriorment, segons indiquen els plànol, deixant les zones de 
forat per ancoratge de pilars segons indiquen els plànols.  
 
El formigó es farà segons indica l’article 15 de la instrucció EHE. El transport es realitzarà segons els articles 16,17,18 i 19 de la 
mateixa instrucció.  
 
Es col·locarà un reblert de formigó de 15 N/mm2 de resistència pel reblert entre la base de l’encep i l’estrat resistent del terreny. 
Aquest reblert serà anivellat abans de col·locar les armadures de l’encepat.  
 
Es col·locaran les armadures segons els plànols d’estructura tant dels encepats com de les riostres, i dels diàmetres i qualitat 
indicats en les medicions i estructura.  
 
No es procedirà al formigonat dels encepats i rases fins que no hagin estat reconegudes per la Direcció Facultativa.  
 
 
3.1.7.13. Estructura prefabricada de formigó  
 
L’estructura arribarà a l’obra amb la seva resistència característica als 28 dies. El muntatge de l’estructura es farà a mesura que 
es vagi descarregant dels sistemes de transport; el Contractista presentarà a la Direcció de l’Obra un pla de muntatge 
convenientment adaptat al transport i moviment de les peces perquè aquest l’aprovi.  
 
Arribarà a l’obra des del taller preparada per ser muntada, tallada a mida, tal i com indiquen els plànols, en obra només s’haurà 
de muntar.  
 
Durant tot el seu muntatge, serà responsabilitat del Contractista assegurar la seva estabilitat en tot moment arriostrant-la 
convenientment segons els sistema de muntatge. 
 
 
3.1.7.14. Treballs de paleta  
 
Les obres de fàbrica de maó i de bloc s’executaran amb tota perfecció. Tindran les dimensions i gruixos marcats en les medicions. 
Els aparells correspondran a les necessitats de cada cas. Els maons s’assentaran prèviament humitejats, vigilant que el morter 
no marxi per totes les seves juntes. En cas de discontinuïtat es deixaran els murs escalonats per travar amb la fàbrica següent.  
 
Les impostes i voladius seran de la classe i fàbrica que es marqui, vigilant la seva perfecta trava amb la resta de les fàbriques.  
 
Les parets de maons s’executaran amb la classe de maó i material indicat, amb la classe de morter que figura en la medició.  
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Tots els seus paraments quedaran perfectament plans, sense ondulacions i amb totes les arestes regularitzades per poder rebre 
els revestiments de guix amb la menor quantitat possible de material, prèvia col·locació anivellada dels corresponents peces de 
dintell per salvar obertures.  
 
La composició dels respectius morters serà la senyalada en les medicions i pressupost en cada cas.  
 
 
3.1.7.15. Paviment de formigó  
 
El paviment de formigó serà una llosa de gruix d’entre15-20 cm segons es determini a la corresponent memòria constructiva, 
plànols i pressupost del present projecte. Es construirà “in situ” mitjançant estesa del formigó sobre una malla electrosoldada 
d’acer corrugat B500S prèviament col·locada si s’escau. 
 
Resistència característica: Els paviments de formigó estan constituïts per lloses que treballen a flexotracció.   
El tipus de formigó serà HA-20-25/P/20/IIa, de 20-25 MPa de resistència característica als 28 dies.  
 
En qualsevol cas, el formigó a utilitzar haurà de complir les especificacions del PG3 referents a posta en obra, resistència i 
durabilitat posterior.  
 
Acabats  
 
L’estesa i compactació del formigó es farà per mitjans manuals. En aquest cas, per enrasar el formigó s’utilitzarà una regla vibrant 
lleugera. L’acabat superficial del paviment  serà fratasat amb “helicòpter” però que compleixi com a classe de paviment C3.  
 
Tolerància del paviment 
 
La regularitat superficial de cada zona del paviment es controlarà dins de les 24 hores a partir de la seva execució.  La superfície 
del paviment no haurà de presentar diferències de més de 3 mm respecte a una regla de tres metres recolzada a sobre de la 
superfície en qualsevol direcció.  
 
Els punts alts detectats, que siguin causa d'incompliment de les anteriors toleràncies, s'eliminaran per mètodes abrasius. Desprès 
de ser eliminats, es passarà de nou la regla en una longitud igual a la distància entre les juntes en que estigui compresa la 
irregularitat detectada. La superfície corregida ha d'estar limitada per extrems longitudinals de lloses o juntes longitudinals i per 
línies perpendiculars a elles, de forma que s'obtinguin àrees rectangulars.  
 
L'espessor de les lloses es comprovarà, si s’escau, mitjançant l'extracció de testimonis cilíndrics de 10 cm de diàmetre, amb la 
freqüència i als punts fixats pel director de les obres. L'espessor del paviment no serà en cap punt inferior al prescrit. Els forats 
produïts al paviment per l'extracció dels testimonis, seran reomplerts amb formigó de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta 
del paviment, el qual serà correctament compactat i enrasat. 
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Les lloses no presentaran fissures. Un conjunt de petites esquerdes de curta longitud, no interessant manifestament més que la 
superfície de les lloses, no es considerarà com a una fissura. En el cas de presentar-se fissures de naturalesa diferent, el director 
podrà acceptar la llosa afectada o ordenar la demolició total o parcial de la mateixa i la seva posterior reconstrucció seguint el 
contractista les seves indicacions. L’acabat superficial del paviment serà en cada cas el que marquin els plànols de planta i els 
corresponents plànols de detall del projecte (lliscat ò raspallat superficial amb pues metàl·liques). 
 
 
 
Signat a Olot el 30 de setembre de 2024 
 
 

Víctor Payró Milan 
Enginyer Tècnic Agrícola 

Col.legiat núm. 3487 
VINCAT ENGINYERS, SLP 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

 
 

 

 
 

 
DOCUMENT 4.  PLÀNOLS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

 
 

 

 
 
 
01. SITUACIÓ  
02. EMPLAÇAMENT 
03. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
04. MOVIMENT DE TERRES 
05. PLANTA GENERAL 
06. XARXA DE SANEJAMENT 
07. XARXA DE REG 
08. DIPÒSIT DE REG 
09. XARXA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT 
10. PAVIMENTS 
11. INSTAL.LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL. ESPECEJAMENT 
12. INSTAL.LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL. PERFIL CONSTRUCTIU 
13. INSTAL.LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL. MARCATGE DELS TERRENYS DE JOC 
14. TANCAMENTS I BANQUETES DE RESERVA 
15. EQUIPAMENT ESPORTIU. PORTERÍES 
16. ARMARIS ESCOMESES 
17. ESQUEMA UNIFILAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1

1/5000

-

SITUACIÓ

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

SITUACIÓ  E. 1/5000

5

1/500

-

PLANTA GENERAL

Octubre 2024

-

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

A

v

i
n

g

u

d

a

 
d

e

l
 
C

o

l
l
b

l
a

n

c

Carrer de Ponç de Castellví

Aparcament

15.00



2

1/1000

-

EMPLAÇAMENT SEGONS POUM I ORTOFOTO

Octubre 2024

1/500

GESPA ARTIFICIAL (MONOFILAMENT + FIBRILAT ) 45mm

Linia blanca (F11):  693.00 ml + 3 punts

Arees:  239.20 ml

Centre:  57.50 ml

Corners i marques:  10.30 ml

Laterals:  100.00x2 = 200.00 ml

307.00 ml 386.00 ml

Linia groga (F7):  611.36 ml + 6 punts

Arees:  168.00 ml Laterals 1: 62.00x2 = 124.00 ml

(62.00 - 18.32) = 43.68x2 = 87.36 ml

240.00 ml 371.36 ml

Fora joc:  40.00x4 = 160.00 ml

Fons i centre: 62.00x3 = 186.00 ml

Linia blanca (F11):  10 cm de gruix
Linia groga (F7):  8 cm de gruix

Arees:  72.00 ml

11

1/500

Octubre 2024

12

-

Octubre 2024

24.00x9.00m

12.00x3.00m

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

COORDENADES

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

Limit protecció química

X:   347847,19

Y: 4553582,21

X:   347873,06

Y: 4553518,78

A

B

X:   347773,05

Y: 4553478,01

C

X:   347747,19

Y: 4553541,44

D

-

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

Aparcament

R

9

.

1

5

17.50



2

Octubre 2024

Linia groga (F7):  611.36 ml + 6 punts

Laterals 1: 62.00x2 = 124.00 ml

(62.00 - 18.32) = 43.68x2 = 87.36 ml

371.36 ml

Fora joc:  40.00x4 = 160.00 ml

3

1/1000

-

Octubre 2024

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

X:   347847,19

Y: 4553582,21

X:   347873,06

Y: 4553518,78

A

B

X:   347773,05

Y: 4553478,01

C

X:   347747,19

Y: 4553541,44

D

COORDENADES

4

1/500

-

MOVIMENT DE TERRES

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

6
8
.
5
0

6
5
.
0
0

108.00

105.00

1/500

13

1/500

Octubre 2024

A

v

i
n

g

u

d

a

 
d

e

l
 
C

o

l
l
b

l
a

n

c

Carrer de Ponç de Castellví

68.50

1
0

8
.
0

0



4

1/500

-

MOVIMENT DE TERRES

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

68.50

1
0
8
.
0
0

Secció Desmunt

(m2)

Distancia

(m)

Desmunt

(m3)

S1 55.98 13.5 -

S2

S3

S4

S5

MOVIMENT DE TERRES

1.046,38

Terraplè

(m3)

1.012,77

Terraplè

(m2)

-

8.83 27 34.831.29

0.45 27 266.7612.159.88

0.24 27 436.326.4816.16

- 13.5 308.47-22.85

238.41

755.73



5

1/500

-

PLANTA GENERAL

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

A

v

i
n

g

u

d

a

 
d

e

l
 
C

o

l
l
b

l
a

n

c

Carrer de Ponç de Castellví

Aparcament

15.00



1/500

6

1/500

-

Octubre 2024

Ø400

15

-

Octubre 2024

VISTA  FRONTAL

PLANTA

VISTA  LATERAL

0
.
5

0
2

.
4

4

7.32

Gespa artificial

Ancoratges pals

Sabata formigó HM-200

TUB D'ACER GALVANITZAT

Linia de gol

0
.
5

0

0.50

Perfil metàl.lic de tub d'acer galvanitzat de Ø35 per anclatge inferior de les xarxes

Ancoratge d'alumini fixat a la sabata de formigó

Sabata de formigó HM20/B/20/IIa de 50x50x50cm

DETALL PERFIL D'ALUMINI

per la fixació de la xarxa

Peça de PVC amb cargol tipus "Allen"

EXISTENTS

EXISTENTS

DETALL ANCORATGES

DE PALS i TRAVESSER

VISTA  FRONTAL

PLANTA

VISTA  LATERAL

Linia blanca camp

2
.
0
0

2
.
1
0

6.00

6.20

Braç telescòpi

1
.
5
0

DETALL PERFIL D'ALUMINI DE PALS i TRAVESSER

per la fixació de la xarxa

Peça de PVC amb cargol tipus "Allen"

Ø

1
0

Tub galvanitzat de 30x30x2

Cargol de fixació del braç telescopi

Braç telescopi per adaptar-lo a la amplada de les bandes laterals del camp

Rodetes per facilitar el desplaçament

L
i
n

i
a

 
b

l
a

n
c
a

 
c
a

m
p

Rodetes per facilitar el desplaçament

Fixació mitjançant tac químic (resines polièster)

Paviment de formigó

Barana

Pletina

20cm

Pletina

Fixació mitjançant tac químic

(resines polièster)

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

15.00

15.00



1/500

7

1/500

-

Octubre 2024

8

-

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA



8

-

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA



60/80

6
0

1
0

 maó calat, ar
rebossada

Paret de 15cm de

Solera de form
igó

de 600x600cm

 i lliscada per dins

DETALL PERICÓ D'ENLLUMENAT

amb morter 1:6

Ancoratge marc embornal

Tapa de fundició 
B125

1/500

9

1/500

-

Octubre 2024

10

-

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

17.50

17.50



10

-

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA



1/500

11

1/500

-

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA



GESPA ARTIFICIAL (MONOFILAMENT + FIBRILAT ) 45mm

12

-

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

17.50



Linia blanca (F11):  693.00 ml + 3 punts

Arees:  239.20 ml

Centre:  57.50 ml

Corners i marques:  10.30 ml

Laterals:  100.00x2 = 200.00 ml

307.00 ml 386.00 ml

Linia groga (F7):  611.36 ml + 6 punts

Arees:  168.00 ml Laterals 1: 62.00x2 = 124.00 ml

(62.00 - 18.32) = 43.68x2 = 87.36 ml

240.00 ml 371.36 ml

Fora joc:  40.00x4 = 160.00 ml

Fons i centre: 62.00x3 = 186.00 ml

Linia blanca (F11):  10 cm de gruix
Linia groga (F7):  8 cm de gruix

Arees:  72.00 ml

24.00x9.00m

12.00x3.00m

1/500

13

1/500

-

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

A

v

i
n

g

u

d

a

 
d

e

l
 
C

o

l
l
b

l
a

n

c

Carrer de Ponç de Castellví

Aparcament

R

9

.

1

5



DETALL TANCAMENT PERIMETRAL CAMP DE FUTBOL 

Barana d'acer galvanitzat

Ø48 mm

HM20/B/20/IIa

Paviment de for
migó

3
0
/
3
5
c
m

Xarxa parapilo
tes de nylon d

e 100x100x3m
m de gruix. 20

x5m i suports 
de Ø90 cada 5

m

Barana perime
tral d'acer galv

anitzatde Ø48
 i alçada de 1m

 (suports cada
 2m)

DETALL BANQUETES ( 10 PLACES )

14

-

Octubre 2024

16

-

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA



15

-

Octubre 2024

VISTA  FRONTAL

PLANTA

VISTA  LATERAL

0
.
5

0
2

.
4

4

7.32

Gespa artificial

Ancoratges pals

Sabata formigó HM-200

TUB D'ACER GALVANITZAT

Linia de gol

0
.
5

0

0.50

Perfil metàl.lic de tub d'acer galvanitzat de Ø35 per anclatge inferior de les xarxes

Ancoratge d'alumini fixat a la sabata de formigó

Sabata de formigó HM20/B/20/IIa de 50x50x50cm

DETALL PERFIL D'ALUMINI

per la fixació de la xarxa

Peça de PVC amb cargol tipus "Allen"

EXISTENTS

EXISTENTS

DETALL ANCORATGES

DE PALS i TRAVESSER

VISTA  FRONTAL

PLANTA

VISTA  LATERAL

Linia blanca camp

2
.
0
0

2
.
1
0

6.00

6.20

Braç telescòpi

1
.
5
0

DETALL PERFIL D'ALUMINI DE PALS i TRAVESSER

per la fixació de la xarxa

Peça de PVC amb cargol tipus "Allen"

Ø

1
0

Tub galvanitzat de 30x30x2

Cargol de fixació del braç telescopi

Braç telescopi per adaptar-lo a la amplada de les bandes laterals del camp

Rodetes per facilitar el desplaçament

L
i
n

i
a

 
b

l
a

n
c
a

 
c
a

m
p

Rodetes per facilitar el desplaçament

Fixació mitjançant tac químic (resines polièster)

Paviment de formigó

Barana

Pletina

20cm

Pletina

Fixació mitjançant tac químic

(resines polièster)

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA



16

-

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA



17

-

Octubre 2024

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ

DEL NOU CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

 
 

 
 

 
 
 
 
DOCUMENT 5.    ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
1. MEMÒRIA ESS 
2. PLEC ESS 
3. PRESSUPOST ESS 
4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
1. MEMÒRIA ESS 

 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir 
amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premises bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels 
tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
 
2
. 

PROMOTOR 

 
Promotor              : Ajuntament de La Canonja 
Adreça                 : C/ Raval, 11 
Codi Postal/Població     : 43110 - La Canonja - Tarragonès 
Telèfon                          : 977543489 
Representant                : Il·lm. Sr. Roc Muñoz Martínez 

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Redactor    : Víctor Payró Milan  
Titulació/ns  Enginyer Tècnic Agrícola 
Col·legiat  núm.    : 3487  
Població              : Olot 

 
4. DADES DEL PROJECTE 

 
  
4.1. Autor/s del projecte 

 
Autor del projecte :  Víctor Payró Milan  
Titulació/ns   Enginyer Tècnic Agrícola 
Col·legiat  núm.    :  3487  
Població              :  Olot 

 
4.2. Situació 

 
Emplaçament      : Avda de Collblanc, sn  
Codi Postal              : 43110  
Població              : La Canonja 
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4.3. Subministrament i Serveis 

 
Aigua                   : SI, xarxa pública (Pendent de l’escomesa) 
Electricitat               : SI (Pendent de l’escomesa de la companyia) 
Sanejament              : SI 
Altres                   : - 

 
 
4.4. Pressupost d'execució per contracte 

 
El Pressupost d’Execució per contracte (PEC) total estimat de referència per aquest projecte, és de NOU CENTS MIL 
VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS  (900.082,13 €) 
 
El Pressupost d’Execució per contracte (PEC) total estimat per la Seguretat i Salut en el treball és de CINC MIL SIS CENTS 
SEXANTA EUROS AMB SEXANTA-SET CÈNTIMS (5.660,67 €) 
 
4.5. Termini d'execució 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de TRES MESOS. 
 
4.6. Mà d'obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
 
4.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 
Oficial 1ª Obra Civil 
Ajudant / Manobre 
Enginyer Topògraf 
Oficial 1ª Insta.lacions elèctriques 
Ajudant Insta.lacions elèctriques 
Oficial 1ª Insta.lacions de sistemes de reg 
Ajudant Insta.lacions de sistemes de reg 
Oficial 1ª ferrer 
Ajudant ferrer 
Oficial 1ª Jardiner Especialista en gespa artificial esportiva 
Ajudant Jardiner Especialista en gespa artificial esportiva 
 
4.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 
TOT-Ú NATURAL / ARTIFICIAL / RECICLAT GRANULOMETRIA 0-20 MM 
FORMIGÓ HM150 / HM200 / HA250  
ACER CORRUGAT B500S PE ARMATS 
CANAL FORMIGÓ POLÍMER 
ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
MARCS I TAPES DE FUNDICIÓ PER PERICONS DE SERVEIS 
ACER GALVANITZAT PER BARANES I TANCAMENTS 
XARXES DE NILÓ (ATURAPILOTES) 
TUBS DE POLIETILÈ ELECTROSOLDATS PN10 DE DIFERENTS DIÀMETRES (90, 110 MM,...) 
MATERIALS PER SISTEMA DE REG (ASPERSORS EMERGENTS, ELECTROVÀLVULES, PROGRAMADOR,..) 
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DIPÒSIT DE REG DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE 15 M3 DE CAPACITAT 
TUBS CORRUGATS PER INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
CONDUCTORS DE COURE DE DIFERENT SECCIÓ I AÏLLAMENT RZ 0,6/1 Kv 
CABLES NUS I PIQUETES PER PRESA DE TERRA 
PROJECTORS LED PER A EXTERIOR 
COLUMNES TRONCOCÒNIQUES PER ENLLUMENAT DE 16 M D’ALÇADA 
QUADRES ELÈCTRICS I ELEMENTS INTERIORS  
AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT 
BASE ELÀSTICA PREFABRICADA  
BANDA D’UNIÓ DE POLIÈSTER (30-40 CM) 
COLA BICOMPONENT AMB BASE DE POLIURETÀ 
GESPA ARTIFICIAL ESPORTIVA COMBINADA MONOFILAMENT-FIBRIL.LAT 
SORRA DE SÍLICE GR 0,2-1,5 MM 
GRANULAT DE BLAT DE MORO 100% BIODEGRADABLE 
PORTERIES DE FUTBOL 11 I FUTBOL 7 
BANQUETES DE RESERVES 
 
 
4.9. Maquinària prevista per a executar l'obra 

 
Retroexcavadora mixta equipada amb pales i martell trencador 
Mini excavadora (4-6 TN) amb orugues de goma 
Dúmper d’obra de diferents capacitats  
Corró compactador de 3,5 fins a 11 TN 
Carretilla elevadora / Manipulador telescòpic 
Camió grúa de fins a 20 m d’alçada 
Camions tipus dúmper per al transport de terres 
Camions tipus tràiler per al transport de materials i productes 
Tractor de 45 CV 
Raspalls específics per al raspatllat de la gespa artificial 
Equip recebador autopropulsat o remolcat per tractor (Aportació de reblerts) 
 
 
5. 

 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 
Si s’escau es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la 
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els 
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament 
provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de 
l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible 
segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una 
javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
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 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 
 
 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 
mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert 
(embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells 
d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 
provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre 
el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas 
de vehicles i / o persones. 
 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips 
secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P                   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A                   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P                   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 
aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
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 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
 No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
¡ 
 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les 
persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, 
Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 
sustentació. 
 
 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 
Sempre que sigui necessari, per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el 
corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya 
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, 
tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  
 
5.3. Instal·lació de sanejament 

 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que 
produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una 
fossa sèptica. 
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5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 
 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, 
caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la 
naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè 
el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-
APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus inflamables, 
retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament 
d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, 
situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de 
contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben 
realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles 
que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia 
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests 
treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible 
que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de 
fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en 
parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge 
d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de 
rec que proporcionin aigua abundant. 
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 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la 
part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida 
fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida 
fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 
 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se 
un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 
24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran 
alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
  
6.1. Serveis higiènics 

 
No és preceptiva la seva instal.lació. S’utilitzaran els propis dels vestidors dels diferents camps de futbol on es duguin a 
terme les obres previa autorització dels responsables municipals corresponents. 
  
 
6.2. Vestuaris 

 
Els treballadors utilitzaran els vestidors dels diferents camps de futbol on es duguin a terme les obres previa autorització dels 
responsables municipals corresponents. 
  
6.3. Menjador 

 
No és preceptiva la seva instal.lació ni el seu ús. 
  
6.4. Local de descans 

 
No és preceptiva la seva instal.lació ni el seu ús. 
  
6.5. Local d'assistència a accidentats 

 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la 
Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
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A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut  MÍNIM següent: 
 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat. 
  
 
7. ÀREES AUXILIARS 

 
7.1. Centrals i plantes 

 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant expressament 
abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o 
passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura i segons normativa vigent. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos 
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà 
condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. 
L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
  
7.2. Tallers 

 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per 
màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
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La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima 
de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) 
independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai 
no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim).  
 
Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació 
d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà 
independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues 
suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura 
del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 
ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una 
adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials 
apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. Les zones d’apilament provisional estaran balisades, 
senyalitzades i il·luminades adequadament. De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de 
reciclatge autoritzades més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o 
hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la 
gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors 
ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a 
la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
  
9.1. Manipulació 

 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, 
el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma 
espanyol. 
 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. 
Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies 
presents. 
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d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la 
substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran 
adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments 
vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de 
fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes 
amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que 
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, 
casetes, etc. Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 
fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat 
“Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
10.1. Serveis afectats 

 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, 
conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu 
i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El 
Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 
  
10.2. Servituds 

 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  possibles 
servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i 
per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les 
mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 
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11. 

 
UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
 
PAVIMENTS 

PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL  
 
 
 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
 
12.1. Procediments d'execució 

 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel 
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 

 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en 
fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de 
qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o 
els mitjans a emprar. 
  
 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en 
compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material 

d’unes unitats respecte a altres. 
 
 
DURADA DE LES ACTIVITATS 

 
: 

 
Mitjançant la fixació de terminis temporals 
per a l’execució de cadascuna de les 
unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en 
compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu 
inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi 
de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
  
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

 
14.1. Agents atmosfèrics 

 
Caldrà aturar els treballs en condicions atmosfèriques desfavorables com poden ser fortes plujes, vent fort, neu i altres. 
 Il·luminació 

 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de 
Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 
treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la 
il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un 
enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux
 
: 

 
Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 
petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, 
fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències 
visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
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1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
 
14.3. Soroll 

 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells 
sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la 
prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
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14.4. Pols 

 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa 
especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 
dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols 
realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines 
són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les 
següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

  
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
 
14.5. Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la 
materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de 
manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació 
de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de 
cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions 
i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
 
14.6. Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
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Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser 
perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. 
Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura 
elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels 
ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha 
considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui 
possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, 
especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de 
les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: 
cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen aquest 
tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense 
apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la 
radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix 
convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel 
contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la 
WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims 
entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). 
També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 
un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

 
 

 
 

 
 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la 
combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha 
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que 
implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en un 
recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició 
per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 
protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les 
mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb 
riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una 
conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, 
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de 
pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o 
comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible.  
 
 
Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 
preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes 
IIIa, IIIb i IV respectivament. 
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 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics 
pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la 
reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i 
cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip 
base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 
m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 
directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica 
emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la 
retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al 
departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà 
utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà 
de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les 
superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui 
generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que 
els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, 
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 
explosius. 
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- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que 
correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 
d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord 
amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió 
especular. 
 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; 
no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en 
funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany 
ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector 
al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del 
raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de 
Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 
  
 
14.7. Radiacions ionitzants 

 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si 
existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 
granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur 
per a realitzar les esmentades operacions. 
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També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de 
determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 
bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
 
 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 
potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 
radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors 
de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el 
nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el 
fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear 
el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de 
Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per 
radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació 
radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de 
radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en 
Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, 
s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) 
Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. 
La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula 
dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà 
a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
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Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment 
exposats a radiacions. 
 
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur 
és aquell que no es realitza”. 
 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny 
de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 
turmells. 
 
 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la 
mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i 
una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte 
les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
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Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa 
alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors 
que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis 
entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 
portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar 
els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç 
de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-
se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 
preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se 
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el 
cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, 
Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident.  
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La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 
 

 Codi UA Descripció 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-

ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, 
broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
 
HX11X028 

 
u 

 
Grua mòbil d'accionament manual 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 

fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
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HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 

3 mm de gruix 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
  
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt 
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada 
de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o 
requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces 
de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 
previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de 
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
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El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), 
amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 
constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada 
a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de 
facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria 
que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 

 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada 
a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva 
en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la 
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin 
constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, 
necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 
1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones 
controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
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9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part dels 
treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és 
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar 
les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels 
riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat 
de: 
 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures 
urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 
evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció 
col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en 
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 
l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en 
compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
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21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, 
els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. 
A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i 
la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les 
distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades 
per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ 
EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i 
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
  
21.1. Normes de Policia 

 
 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de 
vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés 
per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys 
haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies 
que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú 
per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
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21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, 
casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços 
(2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 
centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos 
de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, 
el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 
 Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants 
per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 
envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 
 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de 
vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats 
o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 
homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo 
en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot 
el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes 
 
 
 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles 
ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de 
l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
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Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat 
a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 
interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, 
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o 
si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

 
Descàrrega 

 
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 
de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 

 
Apilament. 

 
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de 
l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant 
un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada 
com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
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Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

 
 
Evacuació 

 
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el 
seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 
 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat 
de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre 
els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un entarimat 
horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així 
com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a 
totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es 
prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es 
prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
  
 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 
 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver 
efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. 
A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 
com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
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Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les 
OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic 
i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments 
de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i 
ho compleixen. 
  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 
 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les 
mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
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 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a 
terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a 
quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment 
planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements 
d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes 
les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament 
lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la 
Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
 
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per 
a vianants. 
 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 
estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova 
ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes 
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
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Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada 
formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha 
itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 
diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres 
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el 
símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva 
subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a 
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que 
exigís la seva implantació. 
  
 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de 
les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
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Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu 
voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que 
això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la 
superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas 
restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars 
emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les 
obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
  
 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 
22.1. Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en 
depenguin són els següents: 
 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
 
22.2. Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, 
de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions 
al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 
 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, 
es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la 
maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals 
de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei 
de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla 
d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS DE 
MOBLIARI  A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER 

RADIAL 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
 
H1411111 

 
u 

 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

 
2 /4 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb 
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb 
arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de 
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 

sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /9 /10 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, 
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster 

i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires 
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /25 
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reflectants, homologada segons UNE-EN 340 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 
4 /9 /12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /12 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
4 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 

xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb 
xarxa de seguretat ancorat perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 /12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /17 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 2 /6 /12 /25 
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de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /12 /26 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el 

desmuntatge inclòs 
2 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 

l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
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G02.G01 REBAIX DE TERRENY i POSTERIOR TERRAPLENAT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY I POSTERIOR TERRAPLENAT DEL TERRENY NATURAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÈS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 352-3 

26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 
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H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 

sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /10 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 
420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, 
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster 

i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires 
reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i 
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 
12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
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HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
17 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 

Jersey, prefabricada i col.locada 
12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /12 /16 /25 

HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ 
EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÈS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECARREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 352-3 

26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 

sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /11 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, 
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 
4 /11 /12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
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HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 

de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA I SAULO ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  

DEL TALUS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-
EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb 
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb 
arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de 
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 

UNE-EN 149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb 

màscara, homologat segons UNE-EN 139 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 
420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

 
 

 
 

envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, 
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

15 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster 
i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires 
reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i 
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster 
i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires 
reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 

integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 

12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat 

a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 
4 /10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
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HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge 
inclòs 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària 

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de 
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats 
al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /17 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /11 /12 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /11 /15 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el 

desmuntatge inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el 
desmuntatge inclòs 

15 
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HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 EQUIPAMENT ESPORTIU 
PORTERÍES FUTBOL 11 i  7, TANCA PERIMETRAL, XARXES PARAPILOTES, BANQUETES, BANDERINS 
DE CÒRNER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 
420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, 
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 

alçària 
13 
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HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 6 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat 

a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

16 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge 

inclòs 
16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 

tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs 
4 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una 
alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi 

 
Descripció 

 
Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

 
  
Signat a Olot el 30 de setembre de 2024 
 
 

Víctor Payró Milan 
Enginyer Tècnic Agrícola 

Col.legiat núm. 3487 
VINCAT ENGINYERS, SLP 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

  
 
1.1. Identificació de les obres 

 
1.2. Objecte 

 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant 
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i 
Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 
tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, 
aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves 
obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades 
pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de 
serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les 
mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva 

utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les 
mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme 
als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 
alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a 

les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de 
complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes 
i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures 

preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  
 
 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

 
 
 

 
 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser 
cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en 
els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament 
autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de 
considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni 
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes 
als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, 
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a 
document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat 
exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, quedin suficientment 
definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions 
ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i 
repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de 
construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 



 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE LA CANONJA 

 
 
 

 
 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es 

cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi Bàsic de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del 

projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel 
contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de 
les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 

 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions 

administratives. 
 

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del 
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 
equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, qualsevol persona física 
legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica adeqüada a l’obra que es 
projecta. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte 
o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els 

‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents 

feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les 
diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

 
19. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar  

 l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé 
més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les 
següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 
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a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques 
o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut 
dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 

diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop 

del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin 

introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la 
seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els 
diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva 
autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors 
d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor 
d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista 
assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els 

Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
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2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat.  
 
En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 
seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 

característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització 

dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització 
dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions 
necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat 
i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del 
projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i 
Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, 

simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per 

obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra 
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el 
compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de 

Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i 
Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
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qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al 

compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 
condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), 
a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el 

Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 

Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el 
Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 

particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions 

que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades 
en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si 
escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de 
les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les 
seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre 
ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i 
Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la 
conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec 
de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives 
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica 
vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició 
dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 
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permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i 
que pugui afectar a aquest centre de treball. 

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les 
instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General 
de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les 
comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. 
i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les responsabilitats que 
puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o 
indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força 
per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’Incidències. 

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 
Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès 
per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili 
particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, 
el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines 
d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, 
pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte 
certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les 
tasques a desenvolupar. 

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de 
gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que 
s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  
 

2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, 
sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 
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Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 

particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució 

de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que 
s'hagi establert. 

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de 
l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i 

salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de 
protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de 
protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
 

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 
davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat 
professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en 

especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o 

tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel 

personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra 
manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual 
66. Bases del Concurs. 
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67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de 
Projecte i/o d’Obra. 

68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la 

redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en 

qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, 

d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament 
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva 
facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho 
immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament 
tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, 
que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, 
serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 

 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, 
això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran 
de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol 
document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document 
de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels 
continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb 
posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i 
Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 

 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a 
l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 
1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
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3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 
2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder 
del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin 
adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la 
seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' 

i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, 
Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 
elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis 
i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, 
excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força 
o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb 
respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en 
què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat 
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos 
i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que 
es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
 
4. 

 
NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs 
de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al 
llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i 
correspongui aplicar al seu Pla.  
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4.1. Textos generals 

 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 
27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor 
capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 
1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. R.D 216/1999 
de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 
de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 
1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en 
vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de 
desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 
2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol 
de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre 
de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. Complementada 
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 
de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 
780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que comportin Riscos, en 
particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 
de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i 
Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. R.D. 
664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 
1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Químics durant el 
treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de 
treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
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 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de Protecció Individual. 
R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de Treball. R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 
1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 
d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el 
que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als 
riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 

  
4.2. Condicions ambientals 

 

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 
d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos 
relacionats amb la exposició al soroll. 

  
4.3. Incendis 

 
 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
 Ordenances Municipals  

 
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es 

desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. 
Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
4.5. Equips i maquinària 

 
 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre 
de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: 
BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
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 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 
de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987. 
Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb 
màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la 
instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de 
juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 
837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 
11 d’abril de 1991. 

 
4.6. Equips de protecció individual 

 
 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de 

novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de 
febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 
2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció 
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 
311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol 
de 2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, de la 
Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 
per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

  
4.7. Senyalització 

 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 

d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
  

4.8. Diversos 
 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 
27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 
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5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
5.1. Criteris d'aplicació 

 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de 
la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ 
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o 
substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan 
el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de 
forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 
mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 
adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o 
fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat 
del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u 
omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
    
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per 
la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
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6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els 
riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les 
Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de 
Seguretat: 

 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les 
causes. 

 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, 
el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 
Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 

 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
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6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el 
desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al 

Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 
de Seguretat i Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran 
almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament 
al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff 
depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 
39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no 
reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de 
competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i 
conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes 
funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, 
d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 
de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament 
assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions 
particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 
seves condicions psicofísiques. 
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) 
haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor 
de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, 
com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i 
organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 
control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es 
constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 
concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament 
inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 
com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar 
el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, 
circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que 

permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no 
sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
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Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a 
garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut 
la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en 
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol 
altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), 
les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la 
utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes 

en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, 

amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
7.3. Normativa aplicable 

 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, 
de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la 
Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
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Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 
56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP 

C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 
de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial 
(B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 
de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 
276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 
276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels 
Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
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 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i 
materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. 
de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la 

utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor 
el 5/12/98. 

 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la 
qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, 
referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del 
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), 
modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 
20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils 
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. 
de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 
de juny de 2001. 

 
 
 

Signat a Olot el 30 de setembre de 2024 
 
 

Víctor Payró Milan 
Enginyer Tècnic Agrícola 

Col.legiat núm. 3487 
VINCAT ENGINYERS, SLP 
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