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1.- ANTECEDENTS  
 
L’empresa CONSTÈCNIA SL és propietària dels terrenys corresponents als Pla de Millora Urbana PMU 1 “Canadell” segons el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de La Canonja.   


La Comissió d’Urbanisme de Tarragona, en data 4 de maig de 2017, va aprovar definitivament el text refós del POUM de La Canonja, 
dins el qual es defineix l’àmbit del pressent projecte com a Pla de Millora Urbana (PMU) que te com a objectiu donar continuïtat urbana 
de la zona residencial nord del Municipi.  


Els terrenys es situen a l’extrem nord del nucli urbà de La Canonja i limiten al nord amb sòl No Urbanitzable, al sud i al est amb el vial 
Avinguda del Sector Nord, a l’oest amb el cementiri municipal y al nord-est amb el nucli urbà consolidat residencial de les parcel·les 
Canadell. 


 
Àmbit d’actuació 


En els terrenys de la zona d’actuació del present projecte, actualment trobem una zona destinada a aparcament municipal ubicada al 
sud de l’àmbit, La resta de terreny es tracta de terrenys abandonats. 


L’àmbit d’actuació te una superfície total de 18.705,75 m²    


En aquets terrenys es vol aprofitar la vialitat existent pel que fa als carrers Pablo Iglesias i carrer del Pilar, que actualment son carrers 
sense sortida. Es donaria continuïtat en aquets carrers prolongant-los uns 30 metres i 20 metres respectivament, on es mantindrien  
les mateixes amplades tan de vial com de voreres que en l’actualitat. 


La prolongació d’aquets dos carrers conduiria a un nou vial longitudinal que s’unirà amb el carrer del Camí dels Antigons. 


També es planteja un nou vial en posició vertical que uniria els carrers de la nova urbanització amb la zona central de l’avinguda del 
sector Nord.  


En el present, es consideren els informes emesos pels diferents organismes, mitjançant els quals es va aprovar el Pla de Millora 
Urbana PMU-1 “CANADELL”  


 
2.- OBJECTE  
 
L'objecte del present projecte, és el de la descripció clara de les obres d’urbanització a realitzar, la justificació de les solucions 
constructives adoptades, les condicions tècniques d’execució, els amidaments, els plànols i pressupost per la construcció dels carrers 
A i B, la prolongació dels carrers Pablo Iglesias i El Pilar, de les parcel·les Canadell  que quedaven tallades, les voreres i les xarxes 
d’abastiment de les diferents instal·lacions.  
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3.- PETICIONARI 
 
El peticionari de la present projecte executiu és: 
         


 
Nom: CONSTÈCNIA SL 


NIF: B43117241 


Adreça: Carrer Ventura Gassol s/n 


43470 La Selva del Camp 


Telèfon: 977 84 42 57 


 
 


 


4.- TÈCNIC REDACTOR  
 
El present projecte d’urbanització ha estat realitzat per: 
 


Antoni Escarré i París 
CONSULTING TÉCNICO DITECSA, S.L. 
Ctra. del Pla, 253, Nau D-1. Polígon Industrial de Valls.   
43800 VALLS 
N.I.F.: B – 43319458  
Tel.:  977 612 341 
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5.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR 
 
Per la realització d’aquest projecte i durant l’execució del mateix es tindran en compte les següents Normatives, Reglaments i 
Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
contracte. 
 
Aspectes generals 


Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           


Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 


Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 
27/12/2019). 


         RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022). 


Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 


Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 


           Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 


D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 


Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 


O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 


Certificado final de dirección de obras 


D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 


Ús de l’edifici  
Habitatge 


Llei de l'habitatge                                              


Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 


Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   


D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 


Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 


D 282/91 (DOGC:15/01/92)  


Altres usos 


Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  


RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 


CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  


CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Llei d’accessibilitat 


Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 


Codi d'accessibilitat de Catalunya,  


Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
 


Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 


CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 


Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 


Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 


 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 


CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  


CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  


SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
 


Salubritat 
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CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  


CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  


HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


 


Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 


Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 


Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          


Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


 
 


Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 


HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 


Sistemes estructurals 
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CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           


CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      


CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  


CTE DB SE A Document Bàsic Acer  


CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  


CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 


CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 


CE Codi Estructural 


RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 


NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 


 


Sistemes constructius 


CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 


CTE DB HR Protecció davant del soroll  


CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 


CTE DB SE AE Accions en l’edificació  


CTE DB SE F Fàbrica i altres 


CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  


CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


 


Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 


Instal·lacions d’ascensors 


CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 


Codi d’Accessibilitat de Catalunya,  


CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor 
d’emergència) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 


Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad 
de ascensores 
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 


Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 


Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 
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Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 


Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 


Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 


S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en 
edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 
Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 


 
 


Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 


CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Instal·lacions d’aigua 


CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
 


Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
 


Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 


Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats 
amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 


 


Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 


CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 
 


 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Instal·lacions d’evacuació 


CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  


 
Instal·lacions de protecció contra el radó 


CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 


RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 
27/12/2019). 


Instal·lacions tèrmiques 


CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors i modificacions 


Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 


RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 
 


Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  


RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 


ondicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  


D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 


 


Instal·lacions de ventilació 


CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors i modificacions 


CTE DB SI 3.7 Control de fums 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 


 


Instal·lacions de combustibles 


Gas natural i GLP 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 
propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 


Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin 
o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 


Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 


Gas-oil 


Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  


RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 


Instal·lacions d’electricitat 


REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 


Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 


CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de 
transformació, distàncies línies elèctriques 


Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  


Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 


Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 


Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 


Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


13
 d


e 
30


1 
de


l d
oc


um
en


t 8
e0


0d
31


f-
2a


a2
-4


f3
b-


88
5b


-8
bb


48
5f


88
dc


f_
fla


tte
ne


d.
pd


f a
m


b 
H


as
h 


M
D


5 
6a


8e
e3


e2
7b


28
fe


31
24


bf
0d


c2
19


ce
7a


3d







4731 Rev. 1_URBANITZACIÓ DEL PMU-1 CANADELL 
LA CANONJA 
 


       
  13 


Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 


Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  


Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 
instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya 
(RITSIC) 
 


Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 


 
 


Vehicle elèctric 


Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican 
otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 


 


Instal·lacions fotovoltaiques 


REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 


Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 


RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  


Instal·lacions d’il·luminació 


CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 


Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 


Instal·lacions de telecomunicacions 


Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 


RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 


Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     


RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 
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Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 


ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 


Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de 
su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y 
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 


Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 


Instal·lacions de protecció contra incendis 


RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  


RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 


CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 


Instal·lacions de protecció al llamp  


CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
 
 


Certificació energètica dels edificis 


Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  


Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 
 


Control de qualitat 


Marc general 


Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


            Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 


RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 


Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 


D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  


Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 


Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 


Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  


RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 


UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 


O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 


RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 


RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 


Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 


R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 


Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 


RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 


Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 


RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 


Residuos y suelos contaminados para una economía circular 


Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 


Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 


Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 


Text refós de la Llei reguladora dels residus 


Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 


Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 


D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
 
Llibre de l’edifici 


Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             


Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 


Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  


D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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6. ESTAT ACTUAL DEL TERRENY I SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT 
 
La topografia de la zona presenta una pendent força constant en sentit nord-oest – sud-est, amb el punt més elevat al límit amb el 
cementiri i el punt menys elevat al llarg de l’Avinguda del Sector Nord.   
 
Geològicament ens situem en una zona del període quaternari, dins de  l’era del cenozoic  i en l’època del polistocè.  


A grans trets, la zona està formada litològicament per crostes calcaries. 


L'ús fonamental de la totalitat de l'àmbit era el de conreu de secà i actualment encara compta amb garrofers i murs de terrassament  
d’antics cultius ja abandonats. En l’extrem sud, la zona està actualment ocupada per un aparcament d’ús municipal sense pavimentar, 
amb una capa de tot-u i grava.  
 
Dins el sector no existeix cap construcció rellevant, i la major part de l’àmbit està sense ús, llevat de l’extrem sud on, com s’ha exposat 
anteriorment hi ha habilitada una zona d’aparcament. 
 
Segons l’informe de l’estudi Arqueològic realitzat en el Projecte del Pla de Millora Urbana PMU 1 “Canadell” La Canonja, i 
conseqüentment l’informe del Departament  de Cultura, en l’àmbit del PMU. No es detecten restes arqueològiques d’interès dins l’àmbit 
del projecte, i per tant, no afecten al Projecte d’Urbanització.  


La superfície total de l’àmbit d’actuació, segons el Pla General, és de 18.705,75 m² 
 
6.1 ESTUDI D’INUNDABILITAT 
 
Els terrenys objecte del present Projecte d’Urbanització no es troben en la zona d’influència de cap riu ni torrent que impliqui la 
necessitat de realitzar un Estudi d’inundabilitat. 
 
Com es pot observar en la següent imatge, també queden fora de les zones de risc d’inundació de conques internes i de zones 
potencialment inundables.  
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7.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES A REALITZAR 
 
A continuació es descriu de forma general les actuacions a realitzar, així com les connexions a les xarxes existents que s’han de 
realitzar : 
 
Tal i com s’ha mencionat anteriorment, l’àmbit que compren el projecte d’urbanització el trobem situat en un solar que limita al nord 
amb terreny No Urbanitzable, al sud i al est amb el vial Avinguda del Sector Nord, al nord-est amb el nucli urbà consolidat residencial 
de les parcel·les Canadell i al oest amb el cementiri municipal, amb una superfície total de vials a urbanitzar de 6.090 m2. 
 


 
Visió general dels vials a realitzar. 


 
 
Les obres d’urbanització contemplaran el sistema viari, adequació de les zones verdes i l’abastiment dels serveis urbans, és a dir, de 
les xarxes de sanejament d’aigües pluvials i residuals, la xarxa d’abastiment d’aigua potable, la xarxa elèctrica, la xarxa de 
telecomunicacions i la xarxa de gas natural. 
 
De forma general, les actuacions a portar a terme consistiran en: 
- Esbrossada de la zona d’actuació 
- Moviment de terres 
- Posta en obra de serveis: 


o Xarxa de sanejament d’aigües pluvials, la qual es connectarà en diferents punts a la xarxa municipal que transcorre 
per l’Avinguda del Sector Nord.  


o Xarxa de sanejament d’aigües residuals, la qual es connectarà en diferents punts a la xarxa municipal que transcorre 
per l’Avinguda del Sector Nord. 


o Xarxa d’abastament d’aigua potable, la qual es connectarà en diferents punts de la xarxa municipal existent. 
o Xarxa de reg, aquesta es connectarà en diferents punts de la nova xarxa d’aigua.  
o Connexió a la xarxa de mitja tensió, la qual es connectarà al carrer de Ponent, pròxim a la zona d’actuació, i alimentarà 


la nova ET ubicada dins l’àmbit d’actuació. 
o Xarxa de baixa tensió la qual es connectarà a la nova ET ubicada dins l’àmbit d’actuació i es distribuirà de forma que 


alimenti totes les futures finques. 
o Xarxa d’enllumenat públic que està previst realitzar la connexió al QE-11 ubicat al Carrer del Pilar.  
o Xarxa de telecomunicacions la qual es connectarà en dos punts, un al carrer del Reg de Bardina i l’altre a l’Avinguda 


del sector Nord.  
o Xarxa de gas natural la qual es connectarà a la xarxa existent en el carrer dels Antigons.  


- Pavimentació de vials i voreres 
- Senyalització vertical i horitzontal i mobiliari urbà. 
- Adequació de zones verdes i jardineria. 
- Altres treballs complementaris 
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8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
 
Les diferents obres a realitzar en el present projecte son: 
 
- Actuacions prèvies. 
- Moviment de terres per a l’adaptació al planejament. 
- Xarxes de servei: sanejament, abastament d’aigua potable, electrificació en mitja tensió i baixa tensió, enllumenat públic, xarxa 


de gas i xarxa de telecomunicacions. 
- Explanació i pavimentació. 
- Mobiliari urbà i senyalització 
 
 
8.1.- ACTUACIONS PRÈVIES 
 
MC1.1.1 Senyalització 
 
Les zones d’actuació, abans de l’inici de les obres, hauran de ser correctament senyalitzades perimetralment, amb els cartells i les 
balises pertinents, per tal d’evitar possibles accidents, tant a personal laboral com a persones alienes a les obres.  
També s’haurà de disposar de cartellera informativa de les obres a realitzar, del contractista, promotor, etc.  


 
 


 


 


 


Es disposaran en obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a cada operari, segons siguin les funcions a realitzar. 


 
8.2.- MOVIMENT DE TERRES I EXPLANACIÓ 
 
 
Es tracta de realitzar el moviment de terres necessàries per la realització de l’explanació dels nous vials així com les rases per el pas 
de diferents instal·lacions.  
 
El moviment de terres constarà de: 
 


Replanteig de les obres sobre el terreny. 
Retirada de la capa de terra vegetal 
Excavació o reblerts per explanació dels vials. 
Excavació i posterior emplenat de les rases d’instal·lacions. 


 
Tots els treballs que comprenen els moviments de terres es realitzaran amb retroexcavadora i les terres sobrants es carregaran 
directament sobre camió i seran transportades per a reblerts dins la mateixa obra o a un abocador autoritzat. 
 
Per la preparació de l’explanació, que serà la superfície de suport del futurs vials, en primer lloc es retirarà totalment la capa de terreny 
vegetal i/o reblert, estimat inicialment en uns 50 cm, segons els resultats de l’estudi geotècnic realitzat. 
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A continuació es realitzaran els desmunts i els terraplens necessàries a cada cas, aprofitant el cas de terraplenat, les terres procedents 
de l’excavació dels desmunts d’altres zones de la urbanització. També hi ha la possibilitat d’haver d’aportar terres de l’exterior de 
l’obra per realitzar el terraplenat. Sempre i quan les terres siguin de bona qualitat i segons decisió de la Direcció Facultativa.  
 
L’excavació de les rases es farà amb mitjans mecànics i es tindrà cura especial dels estrebaments en les rases profundes amb perill 
de caiguda. 
 
Les terres sobreres o no aptes per a compactació s’utilitzaran com a reblert en les zones verdes o es portaran a abocador autoritzat. 
 
Les condicions que hauran de complir els terraplens, així com els diferents sistemes d’execució queden indicats al Plec de Condicions. 
 
A grans trets les actuacions sobre el terreny necessàries en una obra d’urbanització comprenen: 
 
Construcció de l’explanada que ha de suportar ferms, vial de circulació i voreres. 
Excavació de rases per ciment de voreres, xarxes de sanejament, aigua potable, enllumenat, telefonia, mitja i baixa tensió, gas, etc. 
 
Les circumstàncies que més influencien amb l’elecció del mètode i en el procés constructiu de l’excavació són les següents: 
 


- Naturalesa del terreny 
- Volum de terres excavat, per determinar el tipus de maquinària 
- Presència d’aigua procedent d’agents atmosfèrics o del subsòl, que dificulta la excavació, incrementa costos i en molts 


casos paralitza les obres al impedir el moviment de la maquinaria 
- Ubicació i topografia del terreny, que determinarà l’elecció del mètode d’excavació 
- Necessitat d’entibació 


 
Naturalesa del terreny: Pel que fa els terrenys on s’han d’efectuar els moviments de terres, els podem considerar com a terrenys 
catalogats com a “tolerables” segons l’article 330 del PG-3. 
 
Necessitat d’entibació: al efectuar una excavació s’altera l’equilibri natural de les terres i, si les parets de la excavació son verticals, 
poden produir-se el seu enfonsament amb el consegüent perill per la seguretat dels operaris i perjudici amb el ritme i economia de les 
obres. Per evitar aquest risc es poden adoptar dues solucions: atalussar o apuntalar. 
 
Tota rasa amb talussos d’alçades inferiors a 1.5 m, es podran deixar talussos verticals. Per 
alçades superior, fins a 2.5 m, s’aconsella relacions 1:3, també s’ha de col·locar una escala cada 30 m. L’amuntegament de materials 
i terres s’haurà de realitzar a distància major de 2 metres del costat. 
 
A partir de 2,5 metres es necessari sempre realitzar un apuntalament, independentment del tipus del terreny. 
A continuació s’exposa una taula amb les amplades mínimes de la rasa recomanades amb l’objectiu de facilitar els treballs amb 
presencia d’apuntalament. 
 
 


          Profunditat                              Amplada mínima 
                 m                                                  m 
 
             <1,50                                             0,60 
         1,50 a 2,00                                        0,70 
         2,00 a 3,00                                        0,80 
         3,00 a 4,00                                        0,90 
             >4,00                                             1,00 
 


  
 
L’apuntalament es necessari sempre que l’angle del talús de l’excavació sigui superior a 40º o 50º (segons el tipus de terreny), a partir 
del qual el risc de despreniment de terres és molt gran, especialment si el talús roman molt temps sotmès a l’acció dels agents 
atmosfèrics.  
 
Es a dir, el risc augmenta amb el temps. 
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Aspectes pràctics de l’execució de l’excavació:  
 
Abans d’executar l’excavació s’han de realitzar les següents tasques: 
 


- Comprovar les cotes de replanteig de l’excavació. 
- Comprovar els nivells de l’excavació. 
- Donar pendent al fons de l’excavació per què discorri l’aigua. 
- Supervisar les condicions econòmiques: comprovar sovint el volum de terres que s’excaven. 
- Estudiar la climatologia del lloc i realitzar l’excavació en períodes poc plujosos. La saturació per aigua de pluja de les terres 


objecte d’excavació disminueix el rendiment de les operacions, i augmenta el període i el cost. 
 
Construcció del clavegueram i els encreuaments de les calçades: L’obertura de les rases es realitzaran posteriorment al moviment de 
terres necessari per construir l’explanada i anteriorment a l’execució de la capa granular i la col·locació de vorada i serveis.  
 
L’amplada mínima de la rasa ha de ser de 70 cm i a de complir-se amb l’obertura de la rasa una de les dos condicions següents: 
 
Que no transcorri més de vuit dies entre l’excavació de la rasa i la col·locació de la canonada. 
En terrenys argilosos, si s’ha de deixar oberta més de vuit dies, es deixarà sense excavar uns 20 cm sobre la rasant de la solera. 
 
El fons de la rasa es condiciona d’acord al tipus de terreny, i mitjançant una capa de grava o pedra triturada de diàmetre màxim de 
20 mm i mínim de 5 mm. L’espessor d’aquesta capa serà de 1/6 del diàmetre exterior del tub, i com a mínim, 10cm. 
 
Una vegada col·locades les canonades s’ha d’anar reomplint la rasa tenint la precaució de no col·locar més de 100 m de canonada 
sense procedir al reomplert. 
 
El reomplert es realitzarà i compactarà per tongades successives de la següent forma: 
 


- Un llit de 10 cm format per un reblert de sorra rentada de riu, sobre el qual es disposaran la totalitat de les conduccions dels 
serveis.   


- La primera tongada fins 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub, utilitzant grava de diàmetre menor de 2 cm i 
amb un grau de compactació major del 98% del Proctor normal. 


- La resta de les tongades amb elements de dimensions menors de 20 cm i amb un grau de compactació del 100% del Proctor 
normal. 


 
Per tubs de PVC, UPVC, es procedirà de la següent forma per la seva col·locació: 
 


- Es realitzarà una sub-base de suport mitjançant arena compactada. 
- Una vegada col·locada la canonada, es reompliran els laterals amb arena i es compactaran. 
- El replè superior es realitzarà amb arena, compactant la zona central després dels laterals. 


 
Les rases no s’han de reomplir en temps de grans gelades o amb material gelat. 
S’han de comprovar l’extensió i espessor de les tongades i la seva humitat. 
 
Es recomanable per controlar la qualitat dels sòls, realitzar els següents assaigs: 
 


- 1 Proctor modificat, cada 400 m3 de rasa compactada o canvi de material. 
 
I granulomètric, límits d’Attenberg, índex CBR i matèria orgànica, cada 1500 m3 de rasa compactada o canvi de material. 
 
Per la compactació de les rases: 
 


- 5 densitats “in situ” i 5 humitats “in situ”, cada 200 m3 de rasa compactada o canvi de material. 
 
Pel control de formigó d’assentament i protecció de les conduccions, per cada 50 m3 o fracció diària: 
 


- 4 assaigs de resistència a compressió. 
- 1 assaig de consistència. 
- 1 assaig de prova de ruptura de les canonades de clavegueram per cada 300 ml. 
- Extracció d’un testimoni per cada 1000 ml amb elements prefabricats, per comprovar la resistència del formigó. 
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Replè o terraplè: Es considera replè tota operació d’aportar material o terreny a rases i pous, amb l’objectiu d’arribar a la rasant 
general, a esplanades i ferms en general. 
 
 
El replè, com activitat constructiva, té la seva aplicació a les obres d’urbanització per: 
 
Aconseguir l’explanada desitjada, o la seva rasant, amb la construcció de carrers. 
Replè de rases necessàries per la realització de les diferents xarxes de serveis. 
 
Per què un replè sigui correcte s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 
 
Elecció del terreny idoni. 
Una compactació adequada. 
 
Per realitzar un replè es prepara la superfície de suport del mateix, s’estén el terreny, s’humecta o desseca en el cas de que sigui 
necessari i es compacta. 
 
L’espessor de les tongades depèn del tipus de material, essent l’habitual tongades de 20cm. 
No s’ha d’estendre cap tongada sense comprovar prèviament que la tongada anterior compleix les condicions exigides: que tingui el 
grau de compactació previst i que no estigui entollada, saturada d’humitat. 
 
La pendent que donarem a la tongada, serà la mateixa que la del terreny natural. 
 
Els treballs s’han d’interrompre sempre que les temperatures siguin inferiors a 2ºC per evitar el risc de congelació del terreny i també 
quan es produeixin pluges d’intensitat moderada a judici de la Direcció Facultativa. 
 
Humectació o dessecació: Una vegada preparada la tongada s’ha de procedir, si és necessari a la seva humectació fins aconseguir 
que el terreny tingui el contingut òptim d’humitat, o el més pròxim possible. Aquesta dada s’obté prèviament al laboratori mitjançant 
els assaigs Proctor realitzats sobre el terreny del replè i que son contrastats a l’obra, ja que el valor real està determinat pel terreny, 
l’equip i el sistema de compactació.  
 
La humectació s’acostuma a realitzar amb un vehicle cisterna. 
 
Si la humectació natural del terreny de replè és excessiva, superior a l’òptima prevista, és necessari procedir a la seva dessecació ja 
que difícilment s’arribarà a la densitat especificada al projecte tot i que s’augmenti l’energia de compactació. 
 
Compactació: Una vegada aconseguida la humectació òptima, es procedirà a la compactació superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Proctor Modificat, de la tongada per procediments mecànics, normalment mitjançant varies passades de la 
màquina de compactació, que poden actuar per pressió estàtica, per efecte dinàmic o per vibració. Per això es recomanable realitzar: 
 


- 5 assaigs de densitat “in situ” i humitat “in situ” per cada 300 m3 de base compactada o fracció diària. 
 
Aquesta compactació s’ha d’aconseguir avanç de tres hores de l’extensió de la capa. 
 
Només en cas de replens localitzats i de molt petites dimensions es realitzarà la compactació amb mitjans manuals. 
 
 
8.3.- AFERMAT I PAVIMENTACIÓ 
 
Principalment, la pavimentació es dividirà en dos grans blocs. Per una banda, les voreres i/o zones peatonals i per altra banda la zona 
viària destinada a transit rodat.  
 
S’adequaran els vials a les especificacions dels perfils longitudinals i transversal indicats en la documentació gràfica del projecte, fent-
se les excavacions i reblerts necessaris amb material tolerable i adequat, i en capes de com a màxim 25 cm, degudament regades i 
compactades, per a assolir la cota definitiva, tots ells amb les condicions que s’estipularan en el projecte d’urbanització essent la 
compactació mínima sol·licitada la del 98% del P.M. 
 
AFERMAT 
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L’esplanada és la part superior del terreny natural que s’obté al dur a terme les obres d’esplanació. La seva funció principal és 
l’absorció de les càrregues que li transmet el ferm i per tant, la seva capacitat portant és un dels factors que determina les 
característiques d’aquesta.  
La capacitat portant de l’esplanada ve determinada pel seu Mòdul de Deformació EV2 (MPa). L’esplanada també haurà d’estar 
compacta com a mínim al 98% de l’assaig Pròctor Modificat. 
Tal com indica l’estudi geotècnic, en funció de les cotes de projecte, podem trobar-nos o bé damunt del nivell A, roca, o bé damunt 
dels nivell B, sòls tolerables.  


 
 
En el cas del nivel A, roca, el Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3 parla d’una regularització mitjançant formigó en el cas de 
esplanades tipus E3, mentre que per esplanades E1 i E2 no caldrà cap actuació. 
 
En el segon cas, nivell B sòls tolerables,  per tal d’obtenir una esplanada E1 o E2 vindrà regida en funció materials a utilitzar damunt 
d’aquests, tal com s’indica a continuació: 
 


 
 
La base és la capa del ferm situada a sobre de l’esplanada i sota el paviment.  
 
El paviment és la part superior del ferm i la que suporta directament les sol·licitacions del tràfic, transmetent-les suficientment 
amortides, a la resta de capes, resistint a més l’acció dels agents atmosfèrics.  
 
Aquestes dues capes venen definides pel tipus d’esplanada que s’obtingui i la categoria de transit que es determini. 


Nivell B 


Nivell A 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


23
 d


e 
30


1 
de


l d
oc


um
en


t 8
e0


0d
31


f-
2a


a2
-4


f3
b-


88
5b


-8
bb


48
5f


88
dc


f_
fla


tte
ne


d.
pd


f a
m


b 
H


as
h 


M
D


5 
6a


8e
e3


e2
7b


28
fe


31
24


bf
0d


c2
19


ce
7a


3d







4731 Rev. 1_URBANITZACIÓ DEL PMU-1 CANADELL 
LA CANONJA 
 


       
  23 


 
 


 


 
 
En el cas que ens ocupa, estaríem parlant d’una T41 per a trànsit lleuger i < 50 - ≥ 25 vehicles passats al dia.  
Al tractar-se de vials amb paviment de mescla bituminosa, la secció estructural de la calçada estarà formada per una capa sub-base 
de tot-u artificial, que variarà entre 20 i 30 cm en funció l’esplanada obtinguda. I una capa base de 10 cm d’espessor de mescla 
bituminosa continua en calent dividida en 2 capes: 
 


• Mescla bituminosa continua en calent de 6cm d’espessor, tipus AC22 bin B60/70 S.  
• Capa de rodadura de mescla bituminosa continua en calent de 4 cm d’espessor tipus AC16 surf B60/70 D. 


  
Entre la primera capa i la base es col·locarà un rec d’emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP (ECI), amb 
dotació 1,5 kg/m². Mentre que entre les dues capes bituminoses es col·locarà rec d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica 
tipus C60BP3 TER, Amb dotació de 1 kg/m² 


 
La secció transversal del vial rodat tindrà una pendent del 2% cap els laterals on es troben els embornals de recollida d’aigües 
pluvials. 


Nivell B 


Nivell A 


20
0/


30
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VORERES 
Les voreres estaran formades per una sub-base de tot-ú artificial, compactat 98 % del P.M. d’un gruix mínim de 10 cm, sobre la qual 
es disposarà una base de formigó de 15 cm de gruix del tipus HM-20/P/12/I. Sobre la base de formigó s’estendrà una capa de morter 
d’entre 3 i 5 cm per la subjecció del panot d’acabat de 9 pastilles.    


  Esquema tipus paquet paviment voreres 
 
Les vorades seran del tipus T-3 de doble capa, tipus R-350 Kp/cm2, tot sobre fonament de formigó HM-20/P/12/I als límits dels vials. 
Per tal de poder donar pas rodat a les parcel·les urbanitzables, aquests es resoldran amb vorades remuntables tipus C-7 de doble 
capa sobre fonament de formigó  HM-20/P/12/I.  Entre el paviment asfàltic i les voreres es disposarà d’una rigola realitzada de formigó 
HM-30/P/10/I+Ebase de 20 cm de gruix, amb acabat remolinat. 


                                     Vorada tipus T3                                                                    Vorada tipus C7 
 
Trobarem dos tipus de guals accessibles per a passos de vianants que es determinarà en funció de l’amplada de la vorera, per tal de 
garantir l’amplada mínima de 1’80 metres de l’Itinerari Peatonal Accessible. 
 
 Tipus 1, Gual de 3 rampes:  
 
Es col·locarà sempre que l’amplada de la vorera permeti la col·locació del gual i un pas lliure de com a mínim 1,80 metres (IPA).Es 
realitzarà amb vorera depressiva. Amb les franges de paviment tàctil de botons i bandes longitudinals i contrast de color. Tal com es 
mostra en la figura en la següent: 
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Tipus 2, Gual de 2 rampes 
 
Es col·locarà sempre que l’amplada de la vorera no permeti un pas lliure destinat a IPA. En aquest cas tot l’ample de la vorera quedarà 
depressiva. 
Es realitzaran les franges de paviment tàctil de botons i bandes longitudinals i contrast de color. Tal com es mostra en la figura en la 
següent: 


Detall tipus Gual 2 rampes. 
 
Es preveu el compliment de la Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel que es desenvolupa el “document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats”. Fent-se totes les voreres noves 
d’una amplada compresa entre els 2,00 i 3,00 metres, reservant un pas lliure de com a mínim 1,80 metres d’amplada per a l’Itinerari 
Peatonal Accessible (IPA). Tots els passos de vianants son aptes per a persones amb mobilitat reduïda. Es preveuen places 
d’aparcament especifiques per a persones amb mobilitat reduïda de 5,00 x 2,20 metres. Com a mínim una de cada quaranta places. 
No hi ha cap carrer amb una pendent superior al 6 %, dins de l’Itinerari Peatonal Accessible, permetent la connexió entre tots els 
espais privats i públics, les tapes de les tronetes s’anivellaran amb el paviment, Qualsevol objecte vertical es col·locarà a una alçada 
mínima de 2,20 metres. 
 
8.4.- SISTEMA VIARI 
 
Com ja s’ha explicat anteriorment, l’ordenació del sistema viari consisteix en generar un nou carrer que limiti amb la zona verda 
adjacent al cementiri (Carrer A), un altre carrer que connecti aquest amb l’Avinguda del Sector Nord (Carrer B), així com prolongar 
els carrers de Pablo Iglesias i del Pilar i connectar-los al vial limítrof del cementiri, per tal que no acabin sense sortida.  
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Carrer A: 
 
Aquest carrer limitarà amb la zona enjardinada adjacent al cementiri, discorre de nord-oest a sud-est i enllaça al nord-oest amb el 
Carrer del Pilar, a la part central amb el Carrer de Pablo Iglesias i el Carrer B i a l’extrem sud-est amb el nexe d’unió del Camí dels 
Antigons amb l’Avinguda Sector Nord i el Carrer de Ponent. 
 
La secció de la urbanització del carrer serà la següent: 
 
Carrer A Tram sentit únic: 
 


- Calçada:  5,5 metres (un carril de 3,50 m de circulació i una zona d’aparcament de 2,00 m) 
- Voreres: Vorera continua de 2,50 m al costat de la zona residencial i de 2,50 m discontinua al costat de la zona enjardinada. 
- Amplada total: 8,00 metres 


 
Carrer A Tram doble sentit: 
 


- Calçada:  5,5 metres (dos carril de circulació de 2,75 m d’amplada cada un) 
- Voreres: Vorera continua de 2,50 m al costat de la zona residencial. 
- Amplada total: 8,00 metres 


 
 


La longitud del carrer, serà d’aproximadament 240 metres, amb pendent longitudinal constant del 0,5% en sentit cap al sud-oest i 
pendent transversal del 2 % cap als laterals.  
 
 
Carrer B: 
 
Aquest carrer connectarà el punt mig de  l’Avinguda del sector nord amb el Carrer A i té la següent secció: 
 


- Calçada:  5,50 metres (un carril de 3,50 m de circulació i una zona d’aparcament de 2,00 m) 
- Voreres: Dues voreres de 3,25 metres d’ampla cadascuna. 
- Amplada total: 12,00 metres 


 
La longitud del carrer, serà d’aproximadament 88 metres, amb pendent longitudinal constant del 3,7% en sentit sud-est cap a 
l’Avinguda del Sector Nord i pendent transversal del 2% cap als laterals.  
 
 
Prolongació carrer Pablo Iglesias: 
 
Aquesta prolongació permetrà unir el Carrer de Pablo Iglesias amb el Carrer A, mantenint la secció del tram de carrer existent i 
consistent en: 


- Calçada:  8 metres (dos carril de 4,00 m de circulació) 
- Voreres: Dues voreres de 2,00 metres d’ampla cadascuna. 
- Amplada total: 12,00 metres 


 
La longitud del tram prolongat de carrer, serà d’aproximadament 35 metres, amb pendent longitudinal constant del 3,6% en sentit est 
i pendent transversal del 2% cap als laterals.  
 
Prolongació carrer del Pilar: 
 
Aquesta prolongació permetrà unir el Carrer del Pilar amb el Carrer A al seu extrem nord. Es mantindrà la secció del tram de carrer 
existent i consistent en: 
 


- Calçada:  9,20 metres (dos carril de 3,35 m de circulació i una zona d’aparcament de 2,50 m) 
- Voreres: Dues voreres de 2,80 metres d’ampla cadascuna. 
- Amplada total: 14,80 metres 


 
La longitud del tram prolongat de carrer, serà d’aproximadament 20 metres, amb pendent longitudinal constant del 2,4% en sentit est 
i pendent transversal del 2% cap als laterals.  
 
La xarxa viària complirà  amb les mesures mínimes indicades en el CTE, DB-SI 5. Intervenció dels bombers.   
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8.5.-  XARXA CLAVEGUERAM 
 
8.5.1.- Introducció 
 
Pel que fa a la evacuació de les aigües pluvials i residuals, es crearà una nova xarxa separativa en els carrers a executar de la nova 
urbanització. On es recolliran les aigües generades i es conduiran a través de col·lectors soterrats, en diferents punts de la xarxa 
municipal existent, que actualment no disposa de xarxa separativa.   
 
Donat que la xarxa actual on està previst realitzar les noves connexions va força saturada, tal com es mostra en l’informe de EMATSA 
adjunt en el pressent projecte, l’Ajuntament i EMATSA proposen com a solució, realitzar un nou col·lector de DN-500, a càrrec del 
promotor que connecti el col·lector principal de l’Avinguda Sector Nord amb el punt final del carrer Bellavista, des d’on està prevista 
un futura intervenció per par de l’Ajuntament contemplada en el Pla Director del 2010, per a donar continuïtat a les aigües de 
clavegueram de tot aquest sector.    
 
Entre els criteris bàsics de la present xarxa de sanejament, a més d’optar per una xarxa separativa (pluvials i residuals) s’han tingut 
en consideració els següents condicionants: 
 


- Necessitat de garantir una evacuació adequada a les condicions previstes. 
- Garantir la impermeabilitat dels diferents components de la xarxa per tal de reduir la possibilitat de fuites, especialment per 


les juntes i les unions i la hermeticitat o estanquitat de la xarxa per tal d’evitar la contaminació del terreny i de les aigües 
freàtiques. 


- Evacuació ràpida i sense estancaments de les aigües utilitzades en el menor temps possible, essent compatible amb la 
màxima velocitat fixada. 


- Impedir el ompliment de la xarxa amb el seu posterior retorn amb cert grau de seguretat. 
- Accessibilitat a les diferents parts de la xarxa, permetent una adequada neteja de tots els seus elements, així com la 


possibilitar les reparacions o reposicions que fossin necessàries. 
 
 
8.5.2. Descripció General de la Xarxa 
 
Es disposarà de forma obligatòria d’una sèrie de pous de registre per tal de permetre la correcta inspecció i neteja de la present xarxa, 
essent els seus criteris de col·locació: 
 


- En les unions de col·lectors de diferent diàmetre i ramals. 
- Als trams rectes de canonades, en general a una distància màxima de 50 metres. 


 
Seran utilitzats pous de registre circulars quan els conductes que connectin a ells tinguin un diàmetre igual o inferior a 60 cm. Quan 
l’alçada sigui superior seran utilitzats pous de registre rectangulars. 
 
Els pous de registre disposaran de un diàmetre interior de 100 cm, podent utilitzar pous de registre prefabricats sempre que compleixin 
amb les especificacions del Plec de Condicions. 
 
Els marcs i tapes seran de fosa dúctil, aptes per el transit rodat ,classe D400, articulada, no ventilada, amb un diàmetre de pas de 
600 mm, amb la inscripció “aigües residuals” o “aigües pluvials” segons correspongui. 
 
Les aigües superficials del carrer es recolliran mitjançant una sèrie d’embornals laterals, distribuïts al llargs dels diferents carrers 
connectats a la xarxa de pluvials. Els embornals poden ser prefabricats. Els marcs i tapes seran de fosa dúctil, aptes per el transit 
rodat. 
 
8.5.3. Canonades 
 
Las canonades utilitzades en la xarxa de clavegueram, seran corrugades de PVC CLASSE SN8, o similar, que tenen una rigidesa 
circular específica més gran o igual a 4 KN/m2, de color teula, de paret compacta i junta elàstica, segons especificacions detallades 
en el plec general de condicions. Pel que fa a la xarxa de pluvials es realitzarà mitjançant canonades de polipropilè, amb paret 
corrugada exterior i llisa interior, CLASSE SN8, segons especificacions detallades en el plec general de condicions. 
 
Les característiques físiques i químiques de la canonada seran inalterables a l’acció de les aigües que hagin de transportar i la 
canonada resistirà sense danys tots els esforços que hagi de suportar durant el seu servei així com durant les proves preceptives i 
mantenir l’estanquitat de la canonada. 
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Es col·locarà damunt de llit d’arena o material granular com ara graveta o pedra matxucada,  reblint-se superiorment amb el mateix 
material fins a una alçada superior a 1/8 de la distància existent des del damunt del tub, fins a cota superior de paviment d’acabat, 
amb un mínim de 15 cm. 
 
El diàmetre nominal de les canonades de la xarxa principal, no serà inferior a 315 mm i 200 mm en el cas de les escomeses. 
 
Tots els elements permetran el correcte acoblament del sistema de juntes utilitzat per tal que siguin estanques, estant els extrems de 
qualsevol element perfectament acabats per tal que les juntes siguin impermeables, sense defectes que repercuteixin en l’ajust i el 
muntatge de les mateixes, evitant forçar-les. 
 
El càlcul esta realitzat d’acord amb la NTE-ISA/1973, i d’acord amb les dades de pluviometria de la zona, per a un període de retorn 
de 50 anys, segons càlculs realitzats en el pressent projecte d’urbanització, tenint en compte una precipitació mitjana diària de 65 
mm/dia.   
 
 
8.6.-  XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE I SISTEMES ACTIUS CONTRA INCENDIS 
 
8.6.1.-  Introducció 
 
El dimensionament de la xarxa de distribució de l’aigua potable la realitzat l’empresa subministradora EMATSA. Així com la realització 
dels càlculs hidràulics i les condicions tècniques a seguir, adjuntes en l’Annex 1 de la present memòria. 
 
Entre els objectius i criteris bàsics de la present xarxa d’abastament d’aigua potable a diferents serveis, podem enunciar els següents: 
 


- Garantir una dotació suficient per les necessitats previstes. 
- Fixar i establir la qualitat de l’aigua en quant  a la seva potabilitat. 
- Limitar les pressions de la xarxa de distribució i subministrament a unes magnituds adequades. 
- Respectar els principis de l’economia hidràulica mitjançant la imposició de uns diàmetres mínims de les canonades a 


instal·lar. 
- Primar la total seguretat i regularitat en el servei d’abastament. 
- Al tractar-se d’un sistema mallat de distribució d’aigua i degut a l’existència d’hidrants cada 100 m, el diàmetre mínim 


considerat serà de 110 mm. 
 
8.6.2.- Descripció General de la Xarxa 
 
La captació per alimentar la nova xarxa d’aigua potable per subministrar les noves parcel·les, es realitzarà de la xarxa municipal ja 
existent, produint varies connexions per tal de compensar els cabals. Aquets punts es troben: al carrer dels Antigons, Avinguda del 
Sector Nord, carrer Pablo Iglesias i carrer del Pilar. 
 
Els marcs i tapes de les arquetes s’utilitzaran models oficials de la companyia concessionària, tipus D-400, detallades en els plànols 
corresponents. 
 
Els hidrant seran aeris, a petició de bombers, amb 1 sortida DN100 segons UNE23.400, model tipus "Barcelona" En compliment a la 
norma UNE-EN 14.339:2006. Els marc i les tapes de registre serán rectangulars i aptes pel pas de vehicles pesats segons EN 124 
classe D-400. El marc ha de ser regulable en alçada. Els hidrants s’han d’instal·lar a una distancia màxima de 200 metres entre ells. 
 
Es col·locaran vàlvules de pas tipus comporta, segons especificacions de EMATSA, per tal de poder sectoritzar correctament la 
xarxa en cas d’averia o reparació de la mateixa. 
 
Segons les especificacions d’EMATSA, per a poder accionar aquestes vàlvules, com a norma general, s’instal·larà a la vorera una 
boca de clau tipus “pera” de 190 mm x 190 mm normalitzada per EMATSA. En la placa d’identificació estarà inscrit el nom 
“EMATSA”. Aquesta placa serà de dos colors segons la seva aplicació. De color negre per a vàlvules de  seccionament de xarxa, 
vàlvules d’accionament per a hidrants, vàlvules de seccionament per a boques de reg i vàlvules per a descàrregues. La placa serà 
de color blau per a escomeses domiciliàries. Apta pel pas de vehicles pesats segons EN 124 classe D-400 
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Es realitzarà un punt de buidat de la xarxa ubicat en el punt baix de la urbanització, que servirà per buidar les canonades en cas de 
reparacions i actuacions. El punt baix es troba en l’Avinguda del Sector Nord, aproximadament en l’entroncament amb l’Avinguda de 
Bellavista. Aquest punt de buidat consistirà en una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm i disposarà de marc i tapa de 
fosa dúctil tipus D-400. Al seu interior s’hi col·locarà una vàlvula de pas tipus comporta, a la sortida s’hi connectarà un tub de PE que 
es connectarà amb l’embornal pròxim existent, per tal de veure el raig d’aigua.  
 
8.6.3.- Canonades 
 
La xarxa es connectarà a l’existent en varis punts per tal de compensar els caudals, Dos punts en el carrer dels Antigons, un a 
l’avinguda del Sector Nord, dos al carrer de Pablo Iglesias i dos mes al carrer del Pilar. 
 
La canonada principal, es realitzarà amb tub de fosa dúctil de DN -100 (FD100) de classe C40 segons norma UNE-EN 545.  
 
La xarxa es realitzarà soterrada en la seva totalitat, reblint-ne amb sorra, fins a 10 cm. per damunt de la canonada, essent la resta 
fins a cota inferior de sub-base de terres tolerables compactades al 95% del P.M. En les interseccions amb vials es protegirà, 
col·locant-lo dins de tub de polietilè de doble capa de protecció de 200 mm, recobert amb formigó HM-20. 
 
Es col·locaran boques de reg ubicades en punts propers a les zones verdes, segons especificacions de l’Ajuntament. 
 
Connexions als habitatges amb tub de polietilè d’alta densitat amb diàmetre adequat al comptador (DN32), segons normativa 
municipal, tot dins de caixa homologada Ajuntament.  
 
La xarxa complirà totes les distàncies mínimes a altres xarxes de serveis soterrades, segons la legislació vigent, col·locant-se banda 
de senyalització de color blau damunt de l’arena de protecció. 
 
8.6.4.- Escomeses  
 
Les escomeses d’aigua potable es realitzarien amb canonada de polietilè d’alta densitat classe PE40, color negre amb bandes blaves, 
fins a la vàlvula de registre situada en vorera davant de l’edifici i de diàmetre en funció de les necessitats. 
 
Uneixen la xarxa general de distribució d’aigua potable de l’empresa subministradora amb la instal·lació general de l’edifici. 
Es realitzaran amb tub continuo en tot el recorregut, de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3 
mm de gruix. Es connectarà al col·lector principal amb collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de 
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall antifrau d'esfera de 1" de diàmetre amb 
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, segons especificacions de la companyia 
subministradora, situada al costat de l'edificació fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta boca de clau. 
 
En el cas de que les escomeses estiguin realitzades amb conductes que continguin plom, aquets es substituiran en la 
seva totalitat fina a l’entrada del comptador amb conducte de polietilè. 
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8.7.-  INSTAL·LACIÓ DE BAIXA I MITJA TENSIÓ 
 
La xarxa de mitja i baixa tensió es resoldrà d’acord amb les indicacions de la companyia subministradora Endesa. 
 
Pel que fa a la mitja tensió, aquesta es connectarà a la xarxa de mitja tensió soterrada en el creuament entre el carrer Nou i el carrer 
Alcalde Marian Fonts. Des d’aquest punt s’executarà una rasa per canalitzar la xarxa de mitja tensió que alimentarà la nova estació 
transformadora que s’instal·larà dins l’àmbit del projecte. 
 
Des de la nova estació transformadora, es distribuirà la xarxa de baixa tensió que donarà servei a totes les futures parcel·les.  
  
El càlcul de la xarxa de baixa tensió es farà amb la previsió de consum de 100 W/m2st per a la zona d’equipaments. Per a enllumenat 
públic s’ha fet la previsió d’uns 5 kW. 
 
La parcel·la de sòl privat es connectarà a la xarxa de mitja tensió, i ubicarà l’estació transformadora dins del seu propi terreny en zona 
colindant amb la via pública i/o on es consideri més adient d’acord amb les necessitats privades i de la companyia subministradora.   
 
Previsió de consums:  
 
US PRIBAT PER HABITATGES UNIFAMILIARS:  
 
Num. Total de parcel·les    : 37 unitats m2st. (0,70m2st/m2s x 92.561,42 m2s 
Potència per habitatge    : 9,2 kW 
Potencia total     : 340.40 kW 
 
 
EQUIPAMENTS:  
 
m² equipament     : 473 m2 
Potència estimada per    
companyia subministradora      :60,00 kW 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC:  
 
Consum   : 1,498 kW.  
 
Per tant el consum total previst pel que fa a la baixa tensió és de 401,898 kW. 
Aplicant els coeficients de simultaneïtat la companyia subministradora estima una potencia de 275,49 kW.  
 
La xarxa tant de mitja com de baixa tensió anirà soterrada, dins de tub corrugat de doble paret DN-160, (si s’escau i/o segons 
indicacions de la companyia) amb cable d’alumini tipus RV 0,6/1KV Al, amb aïllament i coberta de polietilè reticular, recobert amb dau 
de formigó HM-20, segons prescripcions de la pròpia companyia subministradora, ubicant-se el cable en la zona central, col·locant-
se a continuació placa identificativa tipus ENDESA de color groc PPC 150/250x1000 amb l’anagrama de la companyia “Atenció cables 
elèctrics “.  
 
En les interseccions amb vials es protegirà addicionalment, realitzant una canalització amb doble tub de DN160 de polietilè de doble 
paret corrugat en l’exterior i llis en l’interior, de color vermell, col·locant-se un per cada circuit més un de reserva, recobert amb formigó 
HM-20.   
 
La xarxa es preveu soterrada segons les disposicions vigents del REBT i MIBT. que li siguin d’aplicació, així com les disposicions de 
la companyia subministradora.  
 
La xarxa complirà amb les distàncies reglamentàries a les altres xarxes de serveis, tot segons indicacions de la companyia 
subministradora.  
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8.8.-  ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
8.8.1.- INTRODUCCIÓ 
 
Es projecte un enllumenat públic format per columnes galvanitzades de 4,00 metres d’alçada. Segons models facilitats per 
l’Ajuntament per tal d’unificar les noves lluminàries, es proposa el model Century de Carandini de 45,5 W amb tecnologia LED, 2.200k, 
i suportació en V. 
També es proposa una columna de 9 metres d’alçada per tal d’il·luminar la nova rotonda en el creuament del vial A i B. Aquesta 
suportarà 4 lluminàries de model V-MAX de Carandini de 147,2 W amb tecnologia LED, 2.200k, i suportació lateral D60. 
 
A petició de l’ajuntament, totes les noves lluminaries instal·lades hauran de disposar del driver Tridonic. 
 
El projecte també contempla el desplaçament de 4 columnes existents, tant l’alimentació elèctrica com la xarxa de posta a terra, 
seguirà essent la mateixa que tenen en l’actualitat. L’estudi lumínic, adjunt en l’Annex del present projecte, ja contempla el 
desplaçament a la nova ubicació d’aquestes.    
 
L’enllumenat complirà amb el RD 1890/2008  de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
 
L’estudi està realitzat per col·locar els punts de llum al portell. S’ha d’intentar que els punts de llum es col·locaran als límits entre 
parcel·les, sempre que sigui possible, de manera que no facin nosa als futurs accessos rodats. 
 
Pel que fa a les línies elèctriques s’efectuaran amb conductors aïllats de 4x6 mm2. de secció mínima tipus Cu RV-K 0,6/1KV, amb 
aïllament i coberta de polietilè reticular, col·locat dins tub de doble paret de diàmetre mínim exterior 90 mm, corrugat en l’exterior i llis 
en l’interior, soterrat damunt de llit d’arena i recobert amb el mateix material, acabat amb cinta identificativa de protecció. 
 
En les interseccions amb vials es protegirà, col·locant-lo dins de tub de polietilè de doble capa de protecció recobert amb formigó HM-
20.   
 
La tensió de subministrament serà 400/230 V. El càlcul s’ha realitzat tenint en compte una caiguda màxima de tensió entre l’origen 
de la instal·lació i qualsevol altre punt sigui com a màxim del 3 % de la tensió nominal de la xarxa.  
 
Es col·locaran tronetes prefabricades de formigó, amb bastiment i tapa personalitzada amb l’anagrama “ENLLUMENAT PÚBLIC”. 
 
Tots els materials i instal·lacions compliran el REBT, de 2 d’agost de 2002, així com els Reglaments de Centrals Generadores, Línies 
elèctriques d’alta tensió i Estacions de transformació, aprovades per O.M de 23 de febrer de 1949. 
 
La xarxa complirà amb les distàncies reglamentàries a les altres xarxes de serveis, tot segons esquema plànols. 
 
 
8.8.2.- POSADA A TERRA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació deuran protegir-se contra la possibilitat de que en un moment donat puguin quedar 
en tensió respecte a terra. Amb l’objecte de limitar aquesta i assegurar la immediata actuació de les proteccions diferencials, 
s’instal·larà la corresponent posta a terra segons les indicacions de la Instrucció ITC.BT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per 
Baixa Tensió.  
 
Tots i cada un dels punts de llum i els armaris de control estaran units a la xarxa de terra. Es disposaran al primer i al darrer bàcul i 
amb un màxim entre ells de 5 bàculs sense pica. 
 
Les preses de terra estaran formades per piques amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de 
diàmetre, clavada a terra. Les grapes de connexió seran tipus KLK KBH-25. El col·lector del circuit de terra serà de coure nu de 1x35 
mm2 per la instal·lació subterrània.  
 
La resistència a terra serà inferior a 10 Ohms i en tot cas serà tal que no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V. 
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8.9.-  XARXA D’INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS 
 
Es realitzarà segons indicacions de la companyia subministradora i en continuïtat de la xarxa existent, connectant-se en dos punts a 
la xarxa existent. Un al carrer del Rec de Bardina i l’altre a l’Avinguda del Sector Nord. 
 
El projecte dotarà a la zona d’un servei de telefonia bàsica i preveurà el pas per possibilitar el servei de telecomunicacions per cable 
a totes les parcel·les, dissenyant-se una infraestructura comuna de conductes mitjançant canalització soterrada. Segons 
documentació aportada per la companyia subministradora. 
 
La ubicació de les tronetes de registre quedarà establerta per l’angle de gir en el traçat de la canalització, tensions màximes de l’estesa 
de cables, previsió per a un futur desenvolupament, així com el registre en els punts d’accés a les parcel·les.  
 
El nombre de conductes es determinarà  segons càlcul.  
 
Les rases aniran en funció del nombre de conductes de la canalització, col·locant-se en voreres i vials dins de prisma de formigó HM-
20, amb el nombre de conductes determinats per el càlcul, amb les corresponents separacions verticals i horitzontals, seguidament 
es recobriran igualment amb sauló per damunt del prisma, acabant-se amb cinta de senyalització indicativa del servei existent. Es 
deixarà cable guia en tots els tubs. 
 
Els tubs seran de polietilè de doble paret, homologats per la companyia telefònica. 
 
Tronetes prefabricades de mòduls de plàstic d’alta resistència o de formigó, amb els passatubs preparats i homologades, acabades 
amb bastiment i tapa de fosa, amb l’anagrama “TC”. Pedestals per a armari de Telecomunicacions segons model  Telefònica, amb 
troneta adjacent, sòcol de formigó amb bastiment preparat per a rebre armari, amb els tubs deixats a nivell de sòcol. 
 
La xarxa complirà amb les distàncies reglamentàries a les altres xarxes de serveis. 
  
La instal·lació complimentarà les disposicions vigents i fonamentalment la norma NP-PI-001 de 1991, sobre xarxes telefòniques en 
urbanitzacions, així com la NT.F1.003 i 005, així com les disposicions vigents sobre infraestructura de telecomunicacions.  
 
8.10.- XARXA DE GAS 
 
Per la xarxa de gas natural s’ha encarregat l’estudi a l’empresa subministradora NEDGIA, el qual s’adjunta en la pressent memòria. 
 
Es preveu una xarxa de gas que discorre pels diferents vials per tal de subministrar a totes les futures parcel·les i connecta amb la 
xarxa existent que actualment discorre pels carrers adjacents dels terrenys a urbanitzar.  
 
La connexió es farà seguint les instruccions de la companyia, concretament aquest punt el trobem al Carrer dels Antigons. 


El col·lector principal es realitzarà mitjançant canonada de polietilè PE 100 de color negre, de diàmetres diferents segons estudi de la 
companyia subministradora, DN-90 / DN-63, dintre de l’àmbit d’ordenació. Les característiques tècniques respecte als treballs propis 
de connexió els establirà la mateixa companyia subministradora. 


Escomeses: Cada habitatge disposarà de connexió individual a la xarxa general. Tots els ramals que van des del conducte principal 
fins als habitatges quedaran reflectits a l ’informació gràfica. 
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8.11.- ZONES VERDES, JARDINERIA I XARXA DE REG 
 
8.11.1.- ZONES VERDES I JARDINERIA 
 
Les noves zones verdes generades, a petició de l’Ajuntament, tindran un acabat amb paviment sauló, tal com marquen les zones 
verdes existents contigües del voltant del cementiri.  
 
Es trasplantaran els garrofers actualment ubicats a la zona d’actuació per l’execució de les obres d’urbanització. Aquest es reubicaran 
en les noves zones verdes amb la seva corresponent xarxa de reg automàtic. 
 
Pel que fa al Carrer B, com que l’amplada de les voreres ho permet, es col·locarà arbrat en ambdós costats, es realitzaran escocells 
mitjançant vorada prefabricada de formigó, els quals quedaran completament enrasats al paviment acabat. L’arbrat d’aquest carrer 
també disposarà de xarxa de reg automàtic. 
Els escocells, hauran de disposar d’una capa de mínim 80 cm d’espessor de terra vegetal. També portaran una capa no tèxtil anti-
germinats i recoberta amb una capa d’acabat d’uns 10 cm d’espessor d’escorça triturada mulching de 2-6 cm.  
 
 
Els tutors d'arbres es realitzaran amb dos tutors, seran de fusta i d'una llargada aproximada a la de la tija que han de subjectar més 
la fondària a la que s'hagin de clavar (mínim 50 cm). L’aspratge serà sempre de cautxú o goma. 
 
8.11.2.- XARXA DE REG AUTOMÀTIC 
 
El servei de subministrament d’aigua pública el proporcionarà la companyia municipal, EMATSA. 
 
Es realitzarà un nou subministrament per al sistema de reg, provenint de la xarxa d’aigua municipal. Aquest serà de un cabal de 
1,43m3/h. El comptador es situarà en arqueta, tal i com es grafia en la documentació gràfica. El subministrament es realitzarà amb 
un tub general de D32mm. 
 
La instal·lació de reg té com a objecte donar aigua de reg als arbres del llarg del carrer B, així com els arbres de les diferents zones 
verdes. D’aquesta manera es preveuen 4 circuits paral·lels descrits amb detall en el següent punt. 
 
Quatre circuits de goters per a arbres 
 


- Zona verda 1 
- Zona verda 2 
- Zona verda 3 
- Carrer B 


 
Els diferents circuits s’alimentaran des de una nova canonada d’alimentació, que alhora es connectarà del servei d’aigua municipal, 
amb la seva pertinent escomesa. S’ha previst que l’inici dels circuits de cada tram es realitzi des de la zona més elevada del vial i 
alhora en el centre d’aquest per minimitzar el duplicitat de trams de tubs. 
 
Les canonades dels diferents circuits discorreran soterrades, i seran de polietilè de baixa densitat PN10 en el cas del reg i tub goter 
autocompensant amb tub drenant en el cas dels goters. 
 
A l’inici de cada circuit s’hi col·locarà una arqueta de formigó amb tapa de fosa i en el seu interior s’hi ubicaran les diferents vàlvules 
i el control automàtic de reg.  
 
La situació i dimensions dels esmentats elements es troba reflexada a la documentació gràfica. 
 
Tots els arbres estaran dotats d’un anell de 2 m de tub TechLine o similar, amb goters soterrats de 2,3 l/h integrats a 33 cm i en 
l’interior d’un tub drenant. 
 
Els diferents anells rebran aigua a través d’un ramal de canonada secundària de Ø 25 mm de baixa densitat i PN10, que els la faran 
arribar des del kit de control, situada a l’arqueta principal de cada circuit i zona. Aquesta canonada discorrerà dins d’un tub corrugat 
de PVC, de doble paret.  
 
El kit de control anirà col·locat dins l’arqueta principal, juntament amb les altres vàlvules i electrovàlvules.  
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Just després del filtre del kit es convenient instal·lar una vàlvula anti-sifò per a evitar l’efecte de xuclat que es produeix quan el 
sistema de goteig es tanca, ja que això podria fer entrar terra dins els goters (cas que aquests estiguessin enterrats directament, 
sense l’entubat del tub de drenatge). 
 
Al final del circuit es col·locarà una vàlvula de rentat o drenatge automàtic, ubicada al interior d’un pericó, i aquesta es connectarà a 
l’embornal més proper. 
 
8.11.3.- CALCUL JUSTIFICATIU CABALS DELS CIRCUITS DE DEGOTEIG 
  


 
 
 
 


8.12.- MOBILIARI URBÀ 
 
Pel que fa la instal·lació del mobiliari urbà, s’ha previst la col·locació de bancs i papereres, contenidors de residus per a reciclatge i 
una parada de bus prèviament desmuntada.  
 
Les papereres seran metàl·liques model semi-circular de Benito o similar, amb una capacitat de 40 litres, i aniran ancorats en el 
paviment mitjançant ancoratges universals d’expansió. Es distribuiran de manera que entre elles no i hagi mes de 100 ml de carrer 
per tal de complir amb la normativa. 
 
El bancs seran del model NeoBarcino de Benito, o similar. Segons model municipal, i aniran ancorats en el paviment mitjançant 
ancoratges universals d’expansió. 
 
Pel que fa a la parada da bus, ubicada actualment en la vorera del carrer dels Antigons, es desmunta i es proposa la seva reubicació 
al inici de l’Avinguda del Sector Nord, on es disposa d’una amplada de vorera mes optima, i mes espai per a realitzar la maniobra de 
parada de l’autobus. Manca la confirmació per part de EMT DE TARRAGONA de la nova reubicació. 
 
S’han de col·locar dues illes de contenidors, segons indicacions de FCC, Cada illa estarà formada per 5 contenidors homologats per 
l’empresa, i amb els volums següents: 
 


- RESTA                           3.750 LITRES 
- PAPER/CARTRÓ       3.750 LITRES 
- ENVASOS                    3.750 LITRES 
- ORGÀNICA                 2.250 LITRES 
- VIDRE                           2.250 LITRES 


 
 
 
8.13.- SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS 
 
Un cop finalitzada la pavimentació dels vials, es procedirà a la seva senyalització vertical i horitzontal. 
 
La senyalització es resol plenament d’acord amb les instruccions de carreteres 8.1 I.C i 8.2. I.C “Marcas Viales”, aprovada per l’O.M. 
de 16 de juliol de 1987. 
 
S’acompliran totes les disposicions sobre supressió de barreres arquitectòniques urbanístiques, d’acord amb l’Ordre TMA/851/2021 
de 23 de juliol (Codi d’accessibilitat). 
 
Tanmateix en les zones d’aparcament s’han previst les places obligatòries per a minusvàlids i una zona d’aparcament de bicicletes 
pròxima al cementiri.  


Circuit ZONA 1 30 6 13,2 396 0,40 20
Circuit ZONA 2 5 6 13,2 66 0,07 20
Circuit ZONA 3 8 6 13,2 105,6 0,11 20
Circuit CARRER B 9 6 13,2 118,8 0,12 20


Cabal Total 
(l/h)


nº Anelles Goters / 
Anelles


Cabal Anell 
l/h


Cabal Total 
(m³/h)


Ø Canonada alimentació 
anelles (mm)
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9.- JUSTIFICACIÓ DEL RD 1890/2008 D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS 
D’ENLLUMENAT EXTERIOR 
 
9.1. INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EA-01. 
 
Es de aplicació el Reglament de eficiència energètica en instal·lacions de enllumenat exterior a la present instal·lació degut a que 
disposa de més de 1 kW de potencia instal·lada i a que es tracta de una instal·lació de enllumenat exterior a les quals fa referència la 
ITC-BT 09.  
 
La eficiència energètica de una instal·lació de enllumenat exterior queda definida com la relació entre el producte de la superfície 
il·luminada per la luminància mitja en servei de la instal·lació entre la potencia activa total instal·lada. 


 
 
Per tal de millorar la eficiència energètica de uns instal·lació de enllumenat es pot actuar incrementant el valor de qualsevol dels tres 
factors anteriors, de forma que la instal·lació més eficient sigui aquella en la que el producte dels tres factors, eficiència de les 
làmpades i equips auxiliars, factors de manteniment i utilització de la instal·lació sigui màxim. 
 
En el cas de la instal·lació que ens ocupa: 
 
P (potencia activa total instal·lada) = 1.498,8 W (20 unitats noves de 45’5 W + 4 unitats noves de 147,2 W) 
 
S (superfície il·luminada) = 5.802 m2 
 
Em (luminància mitja) = 20 lux 
 
ε = (5.802 m2 x 20 lux) / 1.498,8 W = 77,42 m2lux/W  
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Instal·lacions de enllumenat vial ambiental. 
 
Aquest tipus de instal·lacions amb independència del tipus de làmpada i de les característiques o geometria de la instal·lació així com 
de la disposició de les lluminàries, han de donar compliment als requisits mínims de eficiència energètica que es fixen en la següent 
taula: 
 


 
 
Tal i com ha quedat definit en el punt previ la eficiència energètica (ε) de la present instal·lació és de 77,42 m2lux/W per una luminància 
mitja en servei de 20 lux, per tant es superior al requisit mínim de 17,5 m2lux/W exigits. 
 
Qualificació Energètica de les instal·lacions de Enllumenat. 
 
Les instal·lacions de enllumenat exterior, exceptuant les de enllumenats de senyals i anuncis lluminosos, festius i nadalencs, es 
qualificaran en funció del seu índex de eficiència energètica. 
 
El Índex de eficiència energètica (Iε) es defineix com el quocient entre la eficiència energètica de la instal·lació (ε) i el valor de eficiència 
energètica de referència (εR) en funció del nivell de luminància mitja en servei projectada, tal i como queda indicat a la taula 3. 
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En el cas que ens ocupa, disposem de una ε = 77,42 m2lux/W per una Em=20 lux en el cas de enllumenat de vial funcional on la εR 
= 26 m2lux/W, per tant; 
 
 
Iε = 77,42 / 26 = 2,98 
 
Per tal de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal·lació de enllumenat exterior i per similitud amb altres 
reglamentacions, es defineix una etiqueta que caracteritza el consum de energia de la instal·lació mitjançant una escala de 7 lletres 
que van des la lletra A (instal·lació més eficient i amb menys consum de energia) a la lletra G (instal·lació menys eficient i amb més 
consum). El índex utilitzat per a la escala de lletres serà el índex de consum energètic (ICE) que es igual al invers del índex de 
eficiència energètica: 
 


 
 
En el cas que ens ocupa: 
 
ICE = 1 / 2,98 = 0’34 
 
A la taula 4 es determina els valors definits per les respectives lletres de consum energètic en funció dels índexs de eficiència 
energètica declarats. 
 


 
 
Al disposar de un ICE de 0’34, podem indicar que la qualificació energètica de la instal·lació de enllumenat projectada correspon al 
grup ICE < 0’91, per tant, una qualificació energètica de Tipus A. 
 
Entre la informació que ha de entregar-se als usuaris figurarà la eficiència energètica (ε), la seva qualificació mitjançant el índex de 
eficiència energética (Iε), mesurat i la etiqueta que mesura el consum energètic de la instal·lació. 
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9.2. INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA NIVELLS DE IL·LUMINACIÓ EA-02 
 
S’entén per nivell de il·luminació el conjunt de requisits luminotècnics o fotomètrics (luminància, luminància, uniformitat, enlluernament, 
relació de entorn, etc) coberts per la present instrucció. En enllumenat vial es coneix també com a classe de enllumenat. 
 
Els nivells màxims de luminància o de luminància mitja de les instal·lacions de enllumenat descrites a continuació no podrà superar 
en més de un 20% els nivells mitjos de referència establerts en la present ITC. Aquests nivells mitjos es troben basats en les normes 
de la sèrie UNE-EN 13201 “Il·luminació de carreteres” i no tindran la consideració de valors mínims obligatoris, doncs queden forma 
dels objectius del Reglament. 
 
Haurà de garantir-ne el valor de la uniformitat mínima mentre que la resta de requisits fotomètrics son valors de referència, però no 
exigibles, que hauran de considerar-ne pels diferents tipus de instal·lacions. 
 
Enllumenat Vial 
 
El nivell de il·luminació requerit depèn de múltiples factors com son el tipus de via, la complexitat del seu traçat, la intensitat i el sistema 
de control del transit així com la separació entre carrils destinats a diferents tipus de usuaris. 
 
En funció de aquests criteris, les vies de circulació es classifiquen en varis grups o situacions de projecte, assignant a cadascun de 
ells uns requisits fotomètrics específics que tenen en compte les necessitats visuals dels usuaris així com aspectes medi ambientals 
a les vies. 
 
El criteri principal de classificació de les vies es la velocitat de circulació segons la taula adjunta: 


 
Però també podem classificar-les mitjançant altres criteris com el tipus de via i la intensitat de transit diari (IMD). 
 
Tal i com hem comentat en apartats previs, els tipus de vies aplicables a la instal·lació objecte del present projecte son les dels tipus 
B, D o E i més concretament la D que correspon a ME4a en calçada. 
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Nivells de Il·luminació als vials. 
 
A continuació s’adjunta la taula de les series CE de classe de enllumenat per a vials tipus C, D i E. 
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Per tant en la zona de actuació del present projecte, considerarem: 
 
 


 Classe 
enllumenat 


Luminància mitja  
Lm (cd/m2) 


Uniformitat Global Increment Umbra 
Tl (%)  


Relació Entorn 
SR (mín.) Uo (mín.) UI (mín.) 


Calçada ME4a 0’75 0,4 0,6 15 0,5 
 
 
Per major informació s’emplaça al estudi luminotècnic adjunt a la present documentació. 
 
Enlluernament. 
 
En instal·lacions de enllumenat funcional, l’enlluernament pertorbador o increment de llindar màxim TI en % per a cada classe 
d’enllumenat és el que estableix la taula 6 de la ITC-EA-02. 


 
 
Tal i com es pot veure en l’estudi luminotècnic l’increment de llindar màxim TI en el nostre cas és d’entre el 8-4%, inferior al 15%. 
 
 
Nivells de Il·luminació reduïts. 
 
Degut a que la instal·lació objecte del present projecte és una ampliació de l’enllumenat existent, aquest estarà comandat pel quadre 
existent. 
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9.3. INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA ENLLUERNAMENT LLUMINÓS NOCTURN I LLUM INTRUSA O 
MOLESTA EA-03 
 
El enlluernament lluminós nocturn o contaminació lumínica es la lluminositat produïda en el cel nocturn per la difusió i la reflexió de la 
llum en els gasos, aerosols i partícules en suspensió en la atmosfera, procedent entre altres orígens de les instal·lacions de enllumenat 
exterior, be per emissió directa cap ala cel o reflectida en les superfícies il·luminades. 
 
A la Taula 1 es classifiquen les diferents zones en funció de la seva protecció contra la contaminació lluminosa segons el tipus de 
activitat a dur a terme en cadascuna de les zones. 
 


 
Tal i com queda indicat al següent mapa , la nova urbanització està inclòs dins la zona de tipus E3. 
 


 
 
 


 
 


MAPA DE PROTECCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA. 
 


Es limitaran les emissions lluminoses cap al cel en les instal·lacions de enllumenat exterior amb excepció de les de enllumenat festiu 
i nadalenc. La lluminositat en el cel produïda per les instal·lacions de enllumenat exterior depèn del flux hemisfèric superior instal·lat  
 


ÀMBIT 
PROJECTE 


 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


42
 d


e 
30


1 
de


l d
oc


um
en


t 8
e0


0d
31


f-
2a


a2
-4


f3
b-


88
5b


-8
bb


48
5f


88
dc


f_
fla


tte
ne


d.
pd


f a
m


b 
H


as
h 


M
D


5 
6a


8e
e3


e2
7b


28
fe


31
24


bf
0d


c2
19


ce
7a


3d







4731 Rev. 1_URBANITZACIÓ DEL PMU-1 CANADELL 
LA CANONJA 
 


       
  42 


 
i és directament proporcional a la superfície il·luminada i al seu nivell de luminància e inversament proporcional als factors de utilització 
i manteniment de la instal·lació. 
El flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst o emissió directa de les lluminàries a implantar a cada zona no superaran els límits 
establerts a la taula 2. 


 
 
EL FHS de les lluminàries objecte del present projecte disposen de un FHS menor que el 15% indicat per a zones E3 tal i com es pot 
deduir de la informació facilitada pel fabricant de les lluminàries. 
 


     
 


 
A part de ajustar-se als valors previs, per tal de reduir les emissions al cel tant directes, indirectes com les reflectides per les superfícies 
il·luminades, la instal·lació de les lluminàries haurien de complir amb els següents requeriments: 
 
a) Únicament quedar il·luminada la zona que es vulgui dotar de enllumenat. 
 
b) Els nivells de il·luminació no hauran de superar els valors màxims establerts en la ITC-EA-02. 
 
c) El factor de utilització y el factor de manteniment de la instal·lació satisfaran els valors mínims establerts a la ITC-EA-04. 
 
Limitació de la llum intrusa o molesta. 
 
En funció de la classificació de zones, la llum molesta procedent de les instal·lacions de enllumenat exterior es limitarà als valors 
indicats a la taula 3; 
 


Paràmetres 
luminotècnics 


Valors màxims 
Observatoris 
astronòmics i parcs 
naturals E1 


Zones periurbanes i 
àrees rurals 
E2 


Zones urbanes 
residencials 
E3 


Centres urbans i àrees 
comercials E4 


Il·luminació vertical 
(Ev) 2 lux 5 lux 10 lux 25 lux 


Intensitat lluminosa 
emesa pels llums 2.500 cd 7.500 cd 10.000 cd 25.000 cd 


Luminància mitjana de 
les façanes (Lm) 5 cd/m2 5 cd/m2 10 cd/m2 25 cd/m2 


Luminància màxima 
de les façanes (Lmàx) 10 cd/m2 10 cd/m2 60 cd/m2 150 cd/m2 


Luminància màxima 
de senyals i anuncis 
lluminosos (Lmàx) 


50 cd/m2 400 cd/m2 800 cd/m2 1.000 cd/m2 
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La instal·lació d’il·luminació exterior, compleix amb les limitacions de la llum molesta procedent de l’esmentada instal·lació, tal i com 
es pot veure a l’estudi lumínic presentat a l’annex de la present memòria, amb il·luminació intrusa inferior a 10. 
 
No apliquen les limitacions en quant a il·luminació de façanes ni de rètols, doncs no es disposa de rètols lluminoses ni d’il·luminació 
de façanes. 
 
S’adjunta estudi lumínic de les instal·lacions i documentació de les lluminàries a l’annex corresponent al present projecte. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es pot dir que la il·luminació exterior, compleix amb el que es disposa a normativa vigent en matèria 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  
 


9.4. INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA COMPONENTS DE LES INSTAL·LACIONS EA-04. 
 
Làmpades 
 
Les làmpades utilitzades en instal·lacions de enllumenat exterior tindran una eficàcia lluminosa superior a 65 lum/W per a enllumenats 
de vial. 
 
En el cas que ens ocupa, aquesta es correspon com a mínim a 100,22 lum/W i per tant, superior a la eficàcia exigida. 
 
 
Lluminàries 
 
Aquestes hauran e donar compliment a la taula 1 això com a la resta de punts de aplicació de les diferents ITC-EA. 
 


 
En el cas que ens ocupa, per un enllumenat d’un vial funcional, el rendiment de les lluminàries proposades al ser leds és superior al 
65% exigit.  
 
Equips auxiliars 
 
La potencia elèctrica màxima consumida del conjunt equip auxiliar i leds quedarà ajustada als valors admesos per el Reial Decret 
838/2002 de 2 de agost.  


Sistemes de accionament 
 
Els sistemes de accionament han de garantir que les instal·lacions de enllumenat exterior es posin en marxa i es parin amb precisió 
a les hores previstes quan la lluminositat ambiental així ho requereixi, al objecte de estalviar energia. 
 
El accionament de les instal·lacions de enllumenat exterior podrà ser dut a terme mitjançant diversos dispositius com per exemple 
fotocèl·lules, rellotges astronòmics i sistemes de arrancada centralitzats. 
 
Degut a que la instal·lació objecte del present projecte és una ampliació de l’enllumenat existent, aquest estarà comandat pel quadre 
existent. 
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Sistemes de regulació del nivell lluminós 
 
Degut a que la instal·lació objecte del present projecte és una ampliació de l’enllumenat existent, aquest estarà comandat pel quadre 
existent. 
 
9.5. INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS EA-06 
 
En el cas de la instal·lació que ens ocupa i al tractar-se de leds amb un període de funcionament de 100.000 hores per un grau IP del 
sistema òptic de IP66 i en un ambient amb un grau de contaminació mitjà, el factor de manteniment segons dades del fabricant és del 
0,85. 
 
 


10.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL R.D. 105/2008 I EL DECRET 89/2010 
 
Per tal de complir amb el R.D. 105/2008, de 1 de febrer (Regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició) i el 
Decret 89/2010, de 29 de juny (S’aprova el PROGROC, es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció) la regulació de les operacions de gestió dels enderrocs, runa i 
residus en general, que es destinin a l’abandonament, es gestionaran de la següent manera: 
 
Que les característiques dels residus que s'originaran seran les runes procedents la demolicions, residus de la construcció i envasos 
dels materials. 
En cas de que existeixin terres sobrants, aquestes s’aprofitaran per el reblert d’altres zones de la parcel·la i/o per altres obres del 
mateix promotor.  
 
14.1.- CÀLCUL DEL VOLUM DE RESIDUS 
 
14.1.1. RESIDUS D’EXCAVACIÓ, DEMOLICIÓ I CONSTRUCCIÓ 
 
Seran d'objecte d'una avaluació específica, però inicialment poden estimar en base a les dades dels mesuraments del projecte: 
 
RESIDUS D’EXCAVACIÓ, DEMOLICIÓ I CONSTRUCCIÓ  


Codi CER Descripció Tipologia Vòlum 
(m3) 


Pes 
(t) 


Residus de demolició i construcció 
170101 Formigó Inert 99,32 262,13 


170302 
Mescles bituminoses diferents especificades en 
170301 Inert 59,8 65,78 


170201 Fusta  No especial 5 1,80 
150101³ Envasos de paper i cartró No especial 3 1,2 


TOTAL RESIDUS 167,12 330,91 
 
 
14.1.2. RESUM DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Destinació final:  Els residus generats a l'obra es gestionaran fora de l'obra per un gestor autoritzat de residus. 
 
Selecció de residus:  Es classificaran els residus a l'interior de l'obra per part del constructor. 
 
Característiques dels residus:  Els residus que genera l'obra de construcció seran principalment la runa de les demolicions, 


excavacions i envasos dels materials. 
 
14.1.3. PRODUCTOR DELS RESIDUS 
 
El propietari promotor de los residus es el promotor del projecte, CONSTÈCNIA. 
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14.1.4. POSEIDOR DELS RESIDUS 
 
 
El propietari promotor de los residus es el promotor del projecte, CONSTÈCNIA. 
 


14.1.5. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
A continuació es relaciona la gestora de residus més propera a la zona on està previst executar les obres. 


Gestió dels residus provinents de l'obra: 


 
 
 
11.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
La durada prevista de les obres és de 15 messos aproximadament, sense tenir en compte les inclemències meteorològiques. 
 


 
 
 
12.- JUSTIFICACIO DEL CODI DE ACCESSIBILITAT 
 
La urbanització objecte del projecte es troba totalment adaptat a la circulació de vianants i vehicles d’acord amb la Ordre 
TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel que es desenvolupa el “document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats”. 
 
L’itinerari peatonal accessible no tindrà esglaons aïllats ni ressalts i tindrà una amplada lliure de pas no inferior a 1.80 
metres, que garanteixi el gir, creuament o canvi de direcció de les persones. 
L’alçada mínima lliure d’obstacles serà de 2.20m en tot el recorregut, la pendent longitudinal màxima no superarà en cap 
cas el 6% i la pendent màxima transversal no superà el 2%. 
Les boques de les papereres estaran situades entre 0.70 i 0.90 metres. 
Existirà un nivell mínim d’il·luminació de 10 luxs. 
 
 
 


SETMANA
ACTIVITAT INICI DURACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Actuacions prèvies 1 3


Demolicions 4 3


Moviment de Terres 7 8


Xarxa Pluvials 14 6


Xarxa Residuals 20 6


Xarxa aigua potable 26 4


Xarxa Telecomunicacions 30 4


Xarxa MT 34 4


Xarxa BT 38 6


Enllumenat Públic 44 4


Xarxa Gas 48 4


Pavimentació 52 6


Moviliari Urbà i Jardineria 58 3


Seguretat i Salut 1 61
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13.- SEGURETAT I SALUT 
 
Segons el Real Decret 1627/1.997 de 24 d’octubre, per ésser: 
  
Tot i no complir els següents criteris: 
 


- Com que el pressupost de contracta amb IVA es superior a 450.759,08 €  
- Encara que a l’obra no es superaran més de 20 treballadors 
- El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors/dia 
- Al no ser una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses, 


 
Es redacta un Estudi de Seguretat i Salut que s’annexa al present projecte. 
 
 
14.- RESUM  
 
Per tot l’exposat, el tècnic sota signant interpreta que el projecte compleix les condicions d’urbanització fixades per la normativa 
d’aplicació i es considera haver justificat adequadament el detall necessari per a l’execució de les obres d’Urbanització del Pla de 
Millora Urbanístic del PMU-1 Canadell. 
 
 
 
15.- PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres per la urbanització del Pla de Millora Urbanística PMU-1, ascendeix a la 
quantitat de UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS. (1.016.565,32 €) 
 


 
 


 
 


      La Canonja, 
     Juliol de 2024. 


 
 
 
 
 
 


                                           Antoni Escarré París 
                   Enginyer Tècnic Industrial 
                        Col·legiat núm. 8.524 
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ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ COMPANYIES 
SUBMINISTRADORES DE SERVEIS 
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EMATSA 
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ATT. ROGER MATEU OLLÉ 


CONSULTING TÉCNICO DITECSA, S.L. 


  


 


Senyors, 


 


En resposta a la seva petició sobre les característiques de la xarxa d’abastament i de clavegueram 


en l’àmbit del PMU1 Canadell, al municipi de La Canonja, sol·licitada amb data de 8 d’abril de 


2021, adjuntem l’informe complet on es recull la informació sobre l’estat de les xarxes 


d’abastament i clavegueram, així com la proposta de renovació i nova implantació de 


l’abastament, i informació sobre el punt de connexió a la xarxa de clavegueram existent. 


  


Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o comentari al respecte. 


 


Atentament,  


 


 


 


 


 


 


 


Jose Fº Molina Onate 


Responsable Àrea d’Enginyeria 


 


JFM/mja 


Annex: informe tècnic 


 


Tarragona, a data signatura electrònica 
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INFORME TÈCNIC SOBRE LES XARXES D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I DE 
CLAVEGUERAM PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL PMU1 CANADELL AL 
MUNICIPI DE LA CANONJA. 


 


MOTIVACIÓ 


En relació a la sol·licitud d’informació de les xarxes a la zona d’estudi del “Projecte de Millora 
Urbana núm.1 (PMU 1) Canadell, del municipi de La Canonja”, rebuda per EMATSA via correu 
electrònic, el dia 8 d’abril de 2021, us fem arribar les informacions corresponents en poder 
d’EMATSA així com una sèrie de comentaris respecte a les propostes presentades. 
 


SITUACIÓ 


L’àmbit del projecte que s’està redactant resta dins del municipi de La Canonja, en l’espai comprès 
entre la Carretera del Cementiri, l’Avinguda del Sector Nord i el c. del Pilar, contigu al sector ja 
establert fa temps i que ve definit pels carrers Bellavista, Pablo Iglesias i el mateix c. del Pilar. 
 


 
Foto 1. Ortofotomapa de situació del sector PMU1 Canadell al TM de La Canonja. 
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1. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
1.1 Característiques generals de la xarxa existent 


La xarxa actual d’abastament proporciona aigua potable al sector configurat pels carrers Pilar, 
Pablo Iglesias i Bellavista mitjançant un ramal únic que discorre per l’Avinguda del Sector Nord.  
 
La resta de xarxa en el sector existent no està mallada i està executada amb tubs de fibrociment 
amb diàmetres de 60 i 80 mm, deixant el de 100mm únicament pel ramal principal del sector. 


 


 
Plànol 1. Xarxa actual i mesures proposades en relació a renovació de xarxa. 


 


1.2 Proposta tècnica de nova xarxa d’aigua potable 


Amb la informació subministrada, s’observa que el projecte contempla la creació d’una nova illa 
edificable limitada per dos carrers nous, l’A i el B, i l’Avinguda del Sector Nord. També s’inclou el 
tancament de dues altres que ja es troben parcialment urbanitzades i que limitaran, una amb el 
carrer del Pilar, Pablo Iglesias i el carrer A, i l’altre amb el carrer B, Pablo Iglesias i l’Avinguda del 
Sector Nou. 
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Al plànol nº2 adjuntem la xarxa d’aigua potable proposada. Dins de la xarxa proposada s’inclou 
la renovació de l’actual canonada de 100 mm de fibrociment que hi ha a l’Avinguda del Sector 
Nord. Si la traça de la canonada estigues  fora de l’àmbit de l’obra, la renovació proposada pot 
no incloure aquest ramal. No obstant, estigui o no dins de l’àmbit de l’obra el traçat d’aquest 
canonada, davant la seva proximitat a la zona d’obres, es proposa de la seva renovació per 
eliminar els riscos de avaries i els talls de subministrament a la població.  
 
Tant en la renovació com en la nova implantació de trams de xarxa, s’hauran d’utilitzar tub de 
fosa dúctil amb les especificacions que habitualment demana EMATSA i que s’adjunten a aquest 
document. També s’inclou un plànol general detallat amb els diàmetres a utilitzar així com la 
definició resumida de l’actuació en tots els punts de la xarxa existent on es connecta i s’hi actua. 
 
 


 
Plànol 2. Proposta d’actuacions de millora i de nova implantació. 


 
També s’inclou l’actuació d’eliminació del tram de xarxa que està dintre de l’àmbit del projecte i 
que subministra aigua potable al Cementiri Municipal.  
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1.3 Notes particulars i aclariments 


En la versió del plec d’abastament d’aigua potable del 2015 apareix indicat encara, que els 
hidrants que estiguin connectats a canonades menors de DN200, no resulta necessari que tinguin 
vàlvula de seccionament. Actualment el criteri és que els hidrants han de tenir vàlvula 
de seccionament de DN100mm. 
 
Finalment, informar-vos que la gestió de la xarxa d’abastament de l’empresa EMATSA com 
empresa municipal, finalitza en l’arqueta del comptador de rec. Per tant, en cas de que en projecte 
aparegui alguna instal·lació d’aquest tipus, EMATSA no informarà de cap aspecte relacionat amb 
el disseny de la mateixa ja que no és objecte de la seva gestió. 
 


2. XARXA DE CLAVEGUERAM 
2.1 Característiques generals de la xarxa existent 


La xarxa existent és unitària en el seu conjunt, tot i tenir un ramal separatiu en quant a aigües 
pluvials a l’Avinguda del Sector Nord i que són abocades al primer pou del ramal del c. Bellavista. 
  
L’estructura de la xarxa té la típica forma d’espina de peix on els ramals de carrers paral·lels 
aboquen al final del seu recorregut a un únic ramal col·lector que discorre pel perímetre exterior 
costat Est fins un altre punt més al Sud on connecta amb la resta de la xarxa de clavegueram de 
La Canonja (part dreta del plànol següent). 
 


 
        Plànol 3. Connexió del sector a la xarxa existent a La Canonja. 
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Com es pot observar, tota la part de xarxa unitària té un diàmetre de 300mm, mentre que per 
recollir l’escorrentiu superficial a l’Avinguda del Sector Nord, s’utilitza un tub de diàmetre 400mm, 
tal i com apareix en les dades mostrades en la següent ampliació del plànol de xarxa. 
 


 
   Plànol 4. Estructura, característiques i funcionament de la xarxa de clavegueram existent al sector. 
 


2.2 Proposta tècnica de nova xarxa i millora de l’existent 


Les seccions necessàries per a les xarxes de clavegueram pluvials i residuals, s’hauran de calcular 
al corresponent projecte d’urbanització, així com la capacitat dels dipòsits antiDSU del sistema, 
en cas de que siguin necessaris, i també el número i tipus d’elements encarregats de la recollida 
de l’aigua de pluja. 
 
En relació als possibles punts de connexió de les aigües residuals i pluvials del nou sector, 
informar-vos que en temps sec, la xarxa de clavegueram existent te prou capacitat per recollir 
els volums d’aigües residuals generats al nou sector. Aquest situació canvia en relació a la 
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connexió de les aigües pluvials del nou sector a desenvolupar. Segons l’anàlisi de la xarxa feta en 
el Pla Director de Clavegueram de Tarragona de l’any 2010, el sistema en aquest àmbit és força 
insuficient, ja que per períodes de retorn petits iguals a 2 ó 5 anys, la diagnosi és que hi ha 
vessament d’aigua fora del sistema. 
 


 
Plànol 5. Diagnosi de la xarxa de clavegueram en funció de drenatge amb T= 2 anys.  
 
El ramal col·lector de sortida a la part Est del sector ja establert, sobrepassa la seva capacitat 
drenant amb un episodi de pluges amb un període de retorn petit (T=2 anys). De fet tot el ramal 
que discorre direcció Sud, té problemes de capacitat. 
 
A continuació es pot observar com aquesta situació s’agreuja per a cabals de desguàs 
corresponents a episodis de pluja calculats amb un període de retorn igual a 5 i 10 anys, període 
punt on tota la xarxa del sector aboca aigua fora del sistema. 
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  Plànol 6. Diagnosi de la xarxa de clavegueram en funció de drenatge amb T= 5 anys.  


 
  Plànol 7. Diagnosi de la xarxa de clavegueram en funció de drenatge amb T= 10 anys.  
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Sobre aquest aspecte d’ineficiència, el Pla Director de Clavegueram de Tarragona del 2010, 
considera només la realització d’una sèrie d’actuacions secundàries que consisteixen bàsicament 
en augmentar la secció de tub en tot el ramal exterior que verticalment discorre cap al Sud. 
 


Plànol 8. Actuacions secundàries proposades pel Pla Director de Clavegueram en el ramal de sortida. 
 
Així doncs el Pla Director del 2010 proposa 3 actuacions secundàries en el ramal de sortida del 
sector en estudi, però que són essencials per al bon funcionament hidràulic, ja que la capacitat 
de desguàs augmentarà molt més respecte de la proporció que ho faci el diàmetre del tub.  
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Les propostes de ampliació dels col·lectors de la xarxa de clavegueram existent, on s’haurien de 
connectar les aigües residuals i pluvials del nou sector, no inclouen la aportació d’aquest nou 
sector ja que segons informació del Pla Director, adjunta al plànol 9 (punt vermell), aquest sector 
i altres nous del voltant es va preveure la seva connexió a l’Av. de Coll Blanc. 
 


 
  Plànol 9. Diagnosi de la xarxa de clavegueram en funció de drenatge amb T= 10 anys.  


 


2.3 Punt de connexió a xarxa existent del nou sistema de clavegueram i drenatge del sector 
PMU1 Canadell. 


Es desaconsella fermament que el nou sector connecti amb l’existent mentre no s’hagin efectuat 
les actuacions secundàries proposades en el Pla Director de Clavegueram de Tarragona del 2010, 
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ja que en cas contrari s’agreujaria el problema de la insuficiència de drenatge i serien més 
freqüents els episodis de vessament superficial de la xarxa per pluges amb període de retorn 
inferior a T=2 anys. 


Davant d’aquest escenari, caldria doncs buscar un altre punt de connexió a la xarxa existent més 
propera al sector i que segons el Pla Director no tingui tanta insuficiència com el tram perimetral. 


A la vista del funcionament de la resta de col·lectors que envolten el nou sector, sense l’execució 
de les actuacions proposades al Pla Director, no hi ha cap que presenti les condicions optimes 
per a la connexió de les aigües pluvials recollides al nou sector. 


UNITAT D’ENGINYERIA 
Tarragona, 03 de juny de 2021 
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ANNEX 1. PLÀNOLS DE L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 


1.  Plànol xarxa actual sector PMU1 Canadell 


2. Plànol de la proposta tècnica sector PMU1 
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ANNEX 2. MATERIALS HOMOLOGATS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 


GENERALS PER A LA XARXA D’ABASTAMENT 
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1. INTRODUCCIÓ  


 


L’objecte d’aquest document és donar una informació bàsica sobre els materials i 


procediments tècnics que utilitza EMATSA en l’execució d’obres de millora, de 


manteniment, de reposició i de nova execució en la xarxa d’aigua potable. 


 


Es pretén que aquesta informació resulti d’utilitat als contractistes, als promotors, i 


al propi personal d’EMATSA, per tal d’aconseguir la millor qualitat en les obres que 


s’hauran d’incorporar al servei d’aigües i evitar les despeses que s’acostumen a 


ocasionar per confusions i rectificacions. 


 


No obstant això, en cap cas es pot considerar aquest document com a substitutiu 


dels reglaments vigents en cadascun dels àmbits de la seva competència, 


especialment pel que fa a les distàncies entre serveis soterrats i al Reglament del 


Servei Municipal d’Aigua Potable. 


 


Per altra banda, cal puntualitzar que les marques i models que figuren en aquest 


document han estat homologats per EMATSA amb l’objecte d’aconseguir una 


qualitat òptima dels materials utilitzats i la seva màxima rendibilitat a llarg termini. 


Per això mateix, poden ésser objecte de revisions successives, sempre sota el 


criteri d’incorporar nous productes que resultin útils sense perjudicar, en cap 


moment, la qualitat. 


 


 


2. TIPUS DE CANONADES DE XARXA 


 


En les canonades de xarxa de nova instal·lació o en les reparacions que s’efectuïn 


a la xarxa d’aigua potable existent, no s’utilitzaran  en cap cas les següents 


canonades: 


 


- Fibrociment 


- PVC 
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2.1 Canonades de fosa dúctil 


 


La seva utilització serà obligada en totes les noves implantacions. Complirà la 


normativa UNE-EN 545 (última versió vigent d’aquesta norma). La classificació de 


les canonades es realitzarà per classes de pressió C. Segons sigui el tipus de 


terreny s'utilitzaran els següents tipus de canonades: 


 


Per a terrenys que no siguin agressius s’utilitzarà la canonada Standard, tindrà un 


revestiment exterior de zinc metàl·lic aplicat en una capa mínima de 200 g/m2 


recoberta per una capa de pintura bituminosa de 70 µm de gruix mínim. El 


revestiment interior d’aquesta canonada serà de morter de ciment aplicat per 


centrifugació del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 545 (última versió 


vigent d’aquesta norma).  


 


Per a terrenys agressius amb nivell freàtic salí, amb torba, amb residus industrials 


o miners, o que tinguin corrents vagabundes, s’utilitzarà la canonada Natural®, 


tindrà un revestiment exterior amb un aliatge de Zinc-Alumini 85-15 enriquida amb 


coure, en una quantitat mínima de 400 g/m2. Disposarà d’una capa exterior de 


protecció de tipus acrílic en fase aquosa, amb un gruix mitjà de 80 µm de color 


blau, aplicat per projecció. El revestiment interior d’aquesta canonada serà de 


morter de ciment aplicat per centrifugació del tub en conformitat amb la norma 


UNE-EN 545 (última versió vigent d’aquesta norma).  


 


L’aigua utilitzada per a la fabricació del morter d e ciment complirà amb la 


directiva europea d’Aigua Potable 98/83/CE . 


 


El tub tindrà els extrems de tipus endoll llis, es subministrarà amb taps de protecció 


en els dos extrems. La longitud dels tubs serà de 6 metres per a diàmetres entre 60 


i 800 mm. El marcat del tub complirà amb la normativa UNE-EN 545. 


 


Les canonades homologades per EMATSA són de la marca Saint-Gobain PAM 


(Standard i Natural) , Electrosteel  o equivalents. 
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2.1.1 Unions de canonades i accessoris de fosa dúct il 


 


Tipus: 


a) Amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE - EN 681-1). Amb aquest 


tipus d’unió, l’estanqueïtat s’aconsegueix mitjançant la compressió radial 


de l’anell d’elastòmer ubicat en l’ allotjament de l’interior de la campana 


del tub. La unió es realitza introduint l’extrem llis en l’endoll. 


 


b) Amb junta mecànica, amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-


1) i contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge. 


 


2.1.2 Accessoris de fosa dúctil 


 


Els accessoris seran de fosa dúctil amb espessor segons UNE-EN 545 (última 


versió vigent d’aquesta norma).  


 


Les brides seran orientables per a diàmetres ≤ 300 mm i fixes o orientables per a 


diàmetres superiors. La pressió nominal serà de 16 bar. 


Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531). Els cargols 


seran d’acer inoxidable AISI 304 o zincats . 


 


Els productes homologats per EMATSA són de la marca AVK, Saint-Gobain PAM, 


FERTOR i WAGA, o equivalents. 


 


2.2 Polietilè de baixa i alta densitat (10 atm) 


 


S’utilitza en diàmetres fins a dues polzades per a l’execució d’escomeses, i en 


diàmetres més grans per a la xarxa en casos especials (instal·lacions provisionals, 


instal·lacions en zones conflictives com platges, terrenys corrosius, etc.) 


 


La canonada de polietilè a instal·lar serà PE100, PN10 (SDR=17 S=8) o PN16 


(SDR=11 S=5). Serà de color negre amb bandes blaves longitudinals i complirà la 


norma UNE-EN 12201-1 i UNE-EN 12201-2. 
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Les canonades de polietilè se subministraran en rotlle o en barres segons els 


diàmetre. 


 


63 ≤  DN  ≤ 75 mm -> En rotlles de 50 o 100 m o en barres de 6 m 


 


90 ≤  DN ≤  110 mm -> En rotlles de 25 o 50 m o en barres de 6 m 


 


DN ≥ 110 mm ->  En barres de 6 o 12 m 


 


El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems. A més del 


marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per a ús 


alimentari” i/o el símbol . 


 


Els productes homologats per EMATSA són de la marca Ferroplast i Tuplen, o 


equivalents. 


 


Unió de canonades de polietilè 


 


En general, per a diàmetres fins a 63 mm s’utilitzaran accessoris de llautó. Per a 


diàmetres superiors s’utilitzarà la soldadura a testa dels tubs i accessoris per a tal 


fi. Les unions es podran realitzar amb portabrides de polietilè PE 100 PN16 i brida 


boja. 


 


No es podran utilitzar accessoris de polietilè electrosoldable ni maniguets 


electrosoldables. 


 


Els productes homologats per EMATSA són de la marca Elgef i Agru , o 


equivalents. 
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2.3 Canonades d’acer al carbó 


 


S’utilitzen en muntatges de caldereria a la vista, amb pintures i revestiments de 


primera qualitat segons el cas, però en cap cas  s’utilitza en obres soterrades. 


 


Les característiques de les mateixes s’estudiaran en cada cas concret i hauran de 


ser aprovades per EMATSA. 


 


2.4 Acer inoxidable (AISI 304L–316L) 


 


S’utilitzen en tasques d’especial compromís, en casos on existeix una evident 


corrosió i en obres de caldereria (estacions de bombament, col·lectors, ponts de 


maniobra, etc.). 


 


Aquestes canonades es realitzaran amb tubs estirats sense soldadura (o peces de 


caldereria), amb acer inoxidable de qualitat AISI304L o AISI316L.  


 


Les brides seran del mateix material que les canonades, les mateixes seran de 


tipus planes per a soldar segons DIN 2502 PN16. 


 


Les soldadures entre les brides i els tubs es realitzaran mitjançant  soldadura tipus 


TIG i estaran lliures dels següents desperfectes: 


 


a). Porositats “Porosity” . 


b). Inclusions “Inclusions” . 


c). Fusió incomplerta “Incomplete fusion” . 


d). Penetració incomplerta “Incomplete joint penetration” . 


e). Fissuracions “Cracks”   


f). Mossegades “Undercut” 


g). Concavitats “Underfill” 


h). Fissures laminars “Lamellar tears” 


i).  Desalineacions “High – Low” 


 


 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


72
 d


e 
30


1 
de


l d
oc


um
en


t 8
e0


0d
31


f-
2a


a2
-4


f3
b-


88
5b


-8
bb


48
5f


88
dc


f_
fla


tte
ne


d.
pd


f a
m


b 
H


as
h 


M
D


5 
6a


8e
e3


e2
7b


28
fe


31
24


bf
0d


c2
19


ce
7a


3d







 Materials homologats i prescripcions tècniques generals per a la xarxa d’aigua potable 


 7 


Tipus d’assajos a realitzar a les soldadures: 


 


PT - Líquids penetrants (Penetrant liquids testing) 


VT - Avaluació visual (Visual testing) 


LT - Assaig d’estanqueïtat (Leak testing).  


 


Es lliurarà a EMATSA la documentació dels assajos realitzats segellada per 


l’empresa constructora i signat pel responsable d’execució dels mateixos. 


 


En aquestes conduccions, serà d’obligat compliment el que es diu en el punt 10 


d’aquest document. 


 


Tanmateix el constructor lliurarà a EMATSA els certificats de qualitat de tots els 


materials emprats en aquestes conduccions.  


 


Cada cas específic serà estudiat i aprovat per EMATSA abans  de començar el 


muntatge. 
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3. DIÀMETRES PER A CANONADES DE XARXA 


 


EMATSA té normalitzat un diàmetre mínim de 100 mm. 


 


Es procura no emprar el diàmetre 125 per raons de normalització. La resta de 


diàmetres disponibles s’instal·len sense restriccions. 


 


Els diàmetres inferiors a 80 mm s’utilitzen per a la realització d’escomeses, tot i que 


de vegades també s’instal·len escomeses de diàmetre més gran. 


 


4. PRESSIONS DE SERVEI EN CANONADES DE XARXA 


 


La pressió de servei a la xarxa d’aigua potable de Tarragona oscil·la entre els 


valors de 20 a 50 mca (2 a 5 atm), segons la zona corresponent. 


 


Aquesta pressió pot tenir variacions com a conseqüència de raons de tipus tècnic, 


de gestió i de polítiques d’estalvi d’aigua i de millora de rendiments, sense oblidar 


les ocasionades per sinistres d’impossible predicció. 


 


Així doncs, en cap cas EMATSA es pot fer responsable del manteniment d’aquesta 


pressió als efectes de càlcul d’instal·lacions contraincendis. 


 


5. CERTIFICATS DE MATERIALS 


 


El fabricant dels tubs, mecanismes i accessoris, així com el contractista (en el cas 


que realitzi una obra per a la posterior recepció per part d’EMATSA), presentaran la 


documentació oficial que acrediti el compliment de la normativa vigent, així com la 


realització dels assaigs especificats en les normes corresponents a cada material 


i/o producte. Es presentarà el certificat de producte apte per a l’ús alimentari així 


com el de número de lot del producte. 


 


El contractista presentarà a EMATSA el certificat d’estanqueïtat, de pressió i de 


desinfecció de les canonades que hagi instal·lat.  
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6. VÀLVULES DE LA XARXA 


 


6.1 Vàlvula de papallona 


 


Aquestes vàlvules s’utilitzaran per a diàmetres iguals o superiors a 200 mm. Les 


vàlvules se subministraran amb desmultiplicador. 


 


El cos serà de fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 segons UNE-EN 1563 (última 


versió vigent d’aquesta norma). L’anell d’estanqueïtat serà d’elastòmer EPDM o 


NBR segons UNE-EN 681-1. El revestiment extern serà de resina epoxi (mínim 60 


µm) o poliuretà (mínim 80 µm). L’obturador serà d’acer inoxidable AISI 316. L’eix 


de maniobra serà d’acer inoxidable AISI 420, i el desmultiplicador serà de fosa 


dúctil EN-GJS-400-15 segons UNE-EN 1563 (última versió) i tindrà una protecció 


IP67. 


 


Els assaigs vindran certificats per un laboratori acreditat. Aquests es recullen en les 


normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà la documentació 


oficial que ho acrediti. 


 


Els models homologats per EMATSA són:  


- com a primera marca: AMVI AQUISORIA-16 T5 3g6k6XC amb 


desmultiplicador M31 per a diàmetres fins a 350 mm  i amb desmultiplicador 


MR400S per a diàmetres superiors, o equivalent. 


- com a segona marca, l’AVK / 75-41, o equivalent. 


 


Aquestes vàlvules aniran ubicades dins d’una arqueta d’obra o de formigó armat, 


amb les dimensions adients per a cada cas, que permeti l’accionament adequat del 


desmultiplicador i el possible desmuntatge de la vàlvula.  


 


Per a poder accedir a aquestes arquetes, s’utilitzaran marcs i tapes de fosa dúctil, 


la tapa serà articulada i desmuntable, ambdós aniran revestits de pintura 


bituminosa o epoxi color negre. El marc serà quadrat i la tapa rodona. 
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La classe serà UNE-EN 124: 


- B 125: per a voreres i zones per a vianants. 


- D 400: per a calçades de carreteres; aquestes tapes portaran una junta 


d’insonorització. 


 


Els models de marc i tapa homologats per EMATSA són marca Saint-Gobain tipus 


Rexess, tindran la inscripció “Aigua Potable”. 


 


El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 


especificats a la norma UNE-EN 124. 


 


6.2 Vàlvula de comporta 


 


Aquestes vàlvules s’utilitzaran per a diàmetres inferiors a 200 mm. 


 


El cos serà de fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 segons UNE-EN 1563 (última 


versió vigent d’aquesta norma). El revestiment extern i intern serà de resina epoxi 


(mínim 200 µm). L’obturador serà de fosa dúctil EN-GJS-400-15 segons UNE-EN 


1563 (última versió vigent d’aquesta norma). L’eix de maniobra serà d’acer 


inoxidable AISI 420. La rosca de maniobra serà de llautó o bronze. Les juntes 


tòriques seran d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). 


 


Els assaigs vindran certificats per un laboratori acreditat. Aquests es recullen en les 


normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. A més, es farà un assaig de corrosió de 


240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 (última versió vigent). El 


fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 


 


Els models homologats per EMATSA són marca AVK / 06-30, Saint Gobain / Euro 


20 –Tipus 23 i HAWLE, o equivalents. 


 


Per a poder accionar aquestes vàlvules, com a norma general, s’instal·larà a la 


vorera una boca de clau tipus “pera” marca AVK de 190 mm x 190 mm 


normalitzada per EMATSA. En la placa d’identificació estarà inscrit el nom 


“Ematsa”. Aquesta placa serà de dos colors segons la seva aplicació. De color 
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negre per a vàlvules de seccionament de xarxa, vàlvules d’accionament per a 


hidrants,  vàlvules de seccionament per a boques de reg i vàlvules per a 


descàrregues. La placa serà de color blau per a escomeses domiciliàries. 


 


 


 


 


 


 


 


Aquestes boques de clau es podran encarregar a EMATSA sota comanda en 


aquells casos en què l’obra la realitzi un contractista o promotor. 


 


En casos específics, es podran instal·lar dins d’una arqueta d’obra amb una tapa 


de registre de fosa dúctil tipus B 125 o D 400 segons la seva ubicació. 


 


7. VENTOSES I DESCÀRREGUES 


 


Per a la instal·lació de ventoses i descàrregues s’haurà de fer una derivació en la 


canonada general i a continuació instal·lar una vàlvula de pas. 


 


La derivació es farà amb collarí de presa en càrrega  per a diàmetres fins a 2” i 


amb T de derivació per a diàmetres superiors. 


 


7.1 Vàlvula de pas per a instal·lar ventoses i desc àrregues 


 


Per a diàmetres de ventoses i descàrregues inferiors o igual a 2” s’instal·laran 


vàlvules de registre amb unions roscades. Per a diàmetres superiors, s’instal·laran 


vàlvules de comporta amb unions amb brides. 
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7.2 Ventoses 


 


Les ventoses s’instal·laran en els punts alts del traçat de la canonada per poder 


eliminar l’aire acumulat dins la mateixa. Seran de tipus bifuncional o trifuncional. La 


pressió tindrà un rang de treball de 0,2 a 16 atmosferes. 


 


Per a diàmetres inferiors i iguals a 2”, s’instal·larà una ventosa amb unió roscada. 


El cos serà de nylon reforçat o polipropilè; el flotador serà de polipropilè expandit i 


la junta de tancament d’elastòmer EPDM i la junta tòrica de Buna-N. 


 


Per a diàmetres superiors a 2” s’instal·laran ventoses d’unió amb brides. El cos 


serà de fosa gris GG 25 revestida d’epoxi i juntes d’elastòmer. Les brides seran 


PN16 EN 1092-2 (DIN 2501). 


 


Les ventoses s’instal·laran dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40 x 


40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil tipus B 125 o D 400 segons la seva ubicació. 


 


Els models homologats per EMATSA són de les marques Saint-Gobain / Ventex, 


ARI / Barak, i Marca AVK / sèrie 701/60, o equivalents. 


 


7.3 Descàrregues 


 


Les descàrregues s’instal·laran en els punts baixos del traçat de les canonades per 


a poder buidar-les en cas de reparacions i actuacions. 


 


A la sortida de la vàlvula s’instal·larà un tram de tub de PE de desguàs. 


 


El raig d’aigua serà vist, amb desguàs a embornal o a arqueta de registre, per 


facilitar la seva revisió i saber quan hi ha pèrdues. 


 


Les descàrregues s’instal·laran dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 


40 x 40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil tipus B 125 o D 400 segons la seva 


ubicació. 
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8. HIDRANTS 


 


Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent 


per a vehicles de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a 


nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d’un hidrant. 


 


El disseny i alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la 


hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants 


immediats durant dues hores, essent el cabal de cadascun d’ells de 1.000 l/min. La 


pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10 m.c.a. 


 


El model homologat per EMATSA és de tipus soterrat marca Irua-Pradinsa / DN100 


racord 100 tipus Barcelona, o equivalent. 


 


Per a realitzar la derivació de la canonada principal a l’hidrant, es realitzarà 


mitjançant una T derivació amb extrems embridats. L’extrem de la derivació, a ser 


possible (sempre que la canonada principal ho permeti) tindrà un DN100. 


 


S’instal·larà una vàlvula de seccionament per a l’hidrant només en aquells casos 


en què la canonada principal sigui de diàmetre igual o superior a 200 mm. 
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Esquema de muntatge d’un hidrant en què la canonada principal tingui un 


diàmetre  igual o superior a 200 mm : 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Esquema de muntatge d’un hidrant en què la canonada principal tingui un 


diàmetre  inferior a 200 mm : 


 


10
V


A
R


IA
B


LE


Boca de clau marca AVK tipus
"pera" 190 mm x 190 mm .
Portarà el logotip d'EMATSA
gravat a la placa identificativa,
la mateixa serà de color negre.


Hidrant soterrat DN100 R-100 tipus
Barcelona d'una sortida amb la
inscripció "Bombers" de la marca
IRUA / PRADINSA. Color de la tapa
vermell segons RAL 3000.


Nivell de vorera


Tub de PVC


Rodet de fosa dúctil BB DN100 de
mida variable segons muntatge.


Ancoratge de
formigó


Colze de 90º BB DN100 PN16, de fosa
dúctil amb pota, de la marca PAM.


Formigó H-100 Kp/cm2


Vàlvula de comporta BB DN100 PN16
sèrie curta 06/30 de la marca AVK


Te BBB de fosa dúctil amb derivació
DN100 de la marca PAM


Formigó H-100 Kp/cm2


NOTA: La boca de clau marca AVK tipus "pera" amb el gravat d'Ematsa, la 
 subministrarà EMATSA sota la comanda dels contractistes i promotors.


Ancoratge de
formigó


10
V


A
R


IA
B


LE


Hidrant soterrat DN100 R-100 tipus
Barcelona d'una sortida amb la
inscripció "Bombers" de la marca
IRUA / PRADINSA. Color de la tapa
vermell segons RAL 3000.


Nivell de vorera


Rodet de fosa dúctil BB DN100 de
mida variable segons muntatge.


Colze de 90º BB DN100 PN16, de fosa
dúctil amb pota, de la marca PAM.


Formigó H-100 Kp/cm2


Te BBB de fosa dúctil amb derivació
DN100 de la marca PAM


Formigó H-100 Kp/cm2
Ancoratge de
formigó
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9. BOQUES DE REG 


 


El model homologat per EMATSA és de tipus soterrat marca AVK sèrie 78/7610 


com a primera opció i com a segona opció Irua-Pradinsa / DN40 R-45 BCN, o 


equivalents. La banda del collaret serà d’acer inoxidable AISI 304 amb goma 


EPDM-65 de la marca Tyco sèrie 1450, o equivalent. El collaret serà de tipus presa 


universal en càrrega  marca Tyco sèrie 1410, o equivalent. 


 


Esquema de muntatge d’una boca de reg: 


 


 


 


 


 


Canonada principal


Banda d'acer inoxidable AISI304,
amb amb goma EPDM


Collaret amb presa universal en
càrrega, rosca femella 1 1/2"


Enllaç R.M. G-91 Llautó 50 - 1 1/2 "


Tub PE40 BD SDR7,4 DN50 PN10


Colze 90º TT G-94 M. Llautó 50


Formigó H-100


Vorera


Nivell de vorera


Tub de PVC


Boca de clau marca AVK tipus
"pera" 190 mm x 190 mm .
Portarà el logotip d'EMATSA
gravat a la placa identificativa,
la mateixa serà de color negre.


Enllaç R.M. G-91 Llautó 50 - 1 1/2 "


Vàlvula de bola P/Recte G545 F-F c/cua 1 1/2"


Enllaç R.M. G-91 Llautó 50 - 1 1/2 "


Tub PE40 BD SDR7,4 DN50 PN10


Colze 90º rosca mascle llautó 50 - 1 1/2"


Boca de reg DN40 R-45 BCN


V
A


R
IA


B
LE


NOTA: La boca de clau marca AVK tipus "pera" amb el gravat d'Ematsa, la 
 subministrarà EMATSA sota la comanda dels contractistes i promotors.
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10. PROVES A REALITZAR EN LES CONDUCCIONS 


 


Les canonades que s’instal·lin se sotmetran als següents tipus de proves: 


 


- Prova de pressió interior. 


- Prova d’estanquitat. 


- Desinfecció de la conducció. 


 


De totes aquestes proves s’aixecarà la corresponent acta, que haurà d’estar 


signada per un tècnic d’EMATSA. 


 


10.1 Proves de pressió interior 


 


A mesura que es vagin muntant les canonades se sotmetran a la prova de pressió 


interior, per trams no superiors a 500 metres. 


 


La pressió de prova serà la necessària per tal que en el punt més baix resulti una 


pressió mínima a 1,4 vegades la màxima pressió de servei, considerant 8 kg/cm2 la 


pressió de servei. La diferència de pressió entre el punt més alt i el mes baix del 


tram que es prova no serà superior al 10% de la pressió de prova. 


 


La canonada s'omplirà per la part més baixa i s'obriran boques per tal d'extreure 


l'aire. 


 


La bomba de prova tindrà dos manòmetres, un d'ells de comprovació aportat per la 


direcció de l'obra o EMATSA. 


 


Una vegada la canonada estigui plena i lliure d'aire, es pujarà la pressió a un ritme 


no superior a 1 kPA/min (1 kg/cm2 i minut) fins aconseguir el valor de 12 atm. A 


continuació, es tancarà la canonada durant 30 min (trenta minuts). 


 


La prova es considerarà satisfactòria quan en aquest temps la pressió no baixi més 


d'un cinquè de la pressió de prova. 
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En cas que el resultat de la prova fos negatiu, es tornarà a repetir després 


d'arreglar l'avaria o defecte. 


 


Si durant les proves de pressió apareguessin trencadures en un 8% dels tubs 


provats, es refusarà tot el lot de tubs. Si sortís més d'un 4% d'unions defectuoses, 


es refusarà tot el lot del que formen part. 


 


Una vegada el resultat de la prova de pressió sigui satisfactori, es podrà passar a 


la prova d'estanquitat. 


 


10.2 Proves d’estanquitat 


 


S'omplirà la canonada anant amb compte d'extreure tot l'aire i es mantindrà una 


pressió equivalent a la màxima de treball en el punt més desfavorable. 


 


La prova es realitzarà tancant la xarxa a provar i alimentant-la per mitjà d'un 


comptador, a una pressió de 6 atm. Es mesurarà la quantitat d'aigua necessària, 


per mantenir durant dues hores la pressió de prova.  


 


Es considerarà satisfactòria si resulta: 


 


V<=K*L*D 


 


Sent: 


L= Longitud de la canonada en m 


D= Diàmetre interior en m 


V= Volum aportat en litres 


K= Coeficient, que val K= 0,400 per canonades de formigó armat, K= 0,350 


per fibrociment, acer i plàstic, K= 0,300 per fosa, i K= 0,250 per formigó 


pretensat 
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10.3 Desinfecció de la conducció 


 


La neteja i desinfecció de les noves conduccions es portarà a terme abans 


d’entroncar a la xarxa d’EMATSA.  El procediment serà el següent: 


 


- Introducció d’hipoclorit sòdic amb una concentració compresa entre 25 i 30 


ppm a través d’una boca d’aire i en quantitat tal que, en el punt més allunyat 


del lloc de la introducció, s’obtingui una quantitat de clor residual igual o 


superior a 25 ppm. 


- Comprovació de la concentració de clor residual en el punt indicat després 


de 24 hores de la introducció d’hipoclorit sòdic. Si el valor supera les 10 ppm 


es considerarà el resultat satisfactori. En cas contrari, s’haurà de tornar a 


hiperclorar la conducció. 


-Un cop efectuada la desinfecció s’obriran les descàrregues i es farà circular 


de nou l’aigua fins que s’obtingui un valor de clor residual entre 0,5 i 1 ppm. 


 


Els tres assajos s’hauran de justificar mitjançant l’emissió d’una analítica 


procedent d’un laboratori acreditat per a la presa de mostres i analítica de 


clor.  


 


11. REBLERT DE RASA 


 


En els carrers de les ciutats, la canonada es col·locarà preferentment sota les 


voreres. 


 


11.1 Llit de recolzament 


 


El fons de la rasa haurà de ser pla. 


 


El llit de recolzament té com objectiu garantir una repartició de les càrregues en la 


zona de recolzament. Segons el material del fons de rasa, es col·locarà o no un llit 


de recolzament de sorra fina abans d’instal·lar la canonada. 
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Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular la canonada pot 


col·locar-se directament a fons de rasa. Si no, per exemple, quan el terreny és de 


tipus rocós s’haurà de col·locar un llit de recolzament d’alçada 0,1(1+DN) metres 


(essent DN el diàmetre nominal de la canonada). Es compactarà al 98% Proctor 


Modificat. 


 


11.2 Recobriment 


 


Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sorra fina fins a 30 cm per sobre de la 


generatriu superior en el cas de canonada de polietilè, i fins a 10 cm per sobre de 


la generatriu superior per a canonada de fosa dúctil. La compactació serà d’un 98% 


Proctor Modificat. 


 


Per sobre de la sorra es col·locarà una cinta de senyalització de color blau amb la 


inscripció “Aigua potable”. 


 


11.3 Reblert 


 


La resta del reblert fins a arribar al nivell natural del terreny es realitzarà segons 


s’indica en les seccions adjuntes. L’aportació de tot-ú es farà amb tongades de, 


com a màxim, 25 cm i es compactarà al 98% del Proctor Modificat.  
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11.4 Accessoris 


 


Els accessoris com tes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc., es fixaran 


amb formigó, fet amb una barreja d’àrids rodons i ciment.  
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12. ORDENAMENT DELS SERVEIS MÉS HABITUALS EN VORERA  


 


L’ordenament de la xarxa d’aigua complirà l’exigit en el Decret 120/1992 de 28 


d’abril, amb la recomanació per part d’EMATSA que, sempre que sigui possible, 


s’ha de mantenir una separació de 20 cm en canonades de fosa dúctil. 


 


13. ESCOMESES DOMICILIÀRIES 


 


L’execució de les escomeses i la instal·lació del comptador ho realitzarà EMATSA 


amb càrrec al promotor o peticionari. Aquests s’hauran de dirigir al personal tècnic 


d’EMATSA per tal que els ofereixi la millor solució tècnica i econòmica per a cada 


cas específic. 


 


14. ESCOMESES CONTRAINCENDIS 


 


Seran independents i d’ús exclusiu per a les instal·lacions i sistemes de protecció 


contraincendis. Les instal·lacions contraincendis hauran de complir en tot moment 


la normativa vigent, no garantint EMATSA que la pressió i cabal del 


subministrament per a la xarxa interior de protecció compleixi en tot moment amb 


l’establert en la normativa d’instal·lacions. El subministrament es realitzarà 


mitjançant comptador de pas lliure. 


 


15. ESCOMESES PER A LOCALS 


 


En els immobles on coexisteixin habitatges i locals comercials, es realitzarà 


l’escomesa independent per a aquest. 
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ANNEX 3. PLÀNOLS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 


1.  Plànol xarxa actual E: 1:4.000 sector PMU1 Canadell 


2.  Plànol xarxa actual E: 1:2.000 sector PMU1 Canadell 
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ANNEX 4. PLEC TÈCNIC PER A LES ESCOMESES 


A LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
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 Plec tècnic per a les escomeses de clavegueram 


 


2 


1. INTRODUCCIÓ 


 


L’objecte d’aquest document és donar una informació bàsica sobre els 


materials i procediments tècnics que utilitza EMATSA en l’execució de les 


obres de manteniment, de reposició i de nova execució en les escomeses de 


clavegueram. 


 


Es pretén que aquesta informació resulti d’utilitat als contractistes, als 


promotors i al personal d’EMATSA, per tal d’aconseguir la millor qualitat en les 


obres que s’hauran d’incorporar al servei de clavegueram i evitar les despeses 


que s’acostumen a ocasionar per confusions i rectificacions. 


 


No obstant això, en cap cas es pot considerar aquest document com a 


substitutiu dels reglaments vigents en cadascun dels àmbits de la seva 


competència, especialment pel que fa a les distàncies entre serveis soterrats. 


 


D’altra banda, cal puntualitzar que les marques i models que figuren en aquest 


document han estat homologats per EMATSA, amb l’objecte d’aconseguir una 


qualitat òptima dels materials utilitzats i la seva màxima rendibilitat a llarg 


termini. Per això, poden ésser objecte de revisions successives, sempre sota el 


criteri d’incorporar nous productes que resultin útils sense perjudicar, en cap 


moment, la qualitat. 


 


2. ESCOMESES DE CLAVEGUERAM 


 


El conjunt dels elements que formen l’escomesa de clavegueram són de 


titularitat privada, conformada pels següents elements: 


 


- Arqueta de registre : estarà situada en la via pública, al límit de la 


façana. L’arqueta s’utilitzarà per a la localització del començament de 


l’escomesa i per a la seva neteja. Aquesta arqueta representa el límit de 


la propietat i de la responsabilitat. 
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- Escomesa : és el tram de canonada que enllaça l’arqueta de registre 


amb el col·lector o pou de registre de la xarxa de clavegueram. 


 


- Entroncament : és el punt d’unió del tub d’escomesa amb la xarxa 


pública de clavegueram. 


 


Els embornals corresponents a la recollida d’aigües de les rampes de garatge, i 


aquells elements de recollida d’aigües (pluvials o residuals) que estiguin situats 


als soterranis de les edificacions (garatges, trasters, etc.) NO es podran 


connectar directament per gravetat a la xarxa de clavegueram pública. 


S’hauran d’elevar amb un sistema de bombament fins a la escomesa superior 


de l’edificació que aboqui a la xarxa de clavegueram pública per gravetat. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sistema de 
 bombament 


Escomesa 
superior de 
l’edificació 
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3. DIMENSIONS DE LES ESCOMESES 


 


3.1. Escomeses domiciliàries 


 


3.1.1. Escomesa residual 


 


El diàmetre mínim de les escomeses de clavegueram d’aigües residuals 


dependrà del nombre d’habitatges a evacuar. S’utilitzarà el següent criteri: 


 


 


 


 


 


 


En el cas d’habitatges unifamiliars o adossats, el diàmetre de l’escomesa serà, 


com a mínim, de 200 mm en funció de cada cas concret. 


 


S’ha de posar especial atenció a la connexió de la instal·lació interior amb 


l’escomesa, utilitzant elements adequats i assegurant l’estanquitat de la unió. 


 


La connexió amb l’escomesa es realitzarà a través de passamurs que haurà de 


ser executada pel constructor de l’edifici, adoptant les mesures adequades per 


evitar filtracions de qualsevol origen, sent aquestes, si se’n produeixen, de la 


seva exclusiva responsabilitat. 


 


3.1.2. Escomesa pluvial 


 


Se seleccionarà el diàmetre de l’escomesa en funció de la superfície total a 


drenar (cobertes, teulades, patis, zones d’aparcament, etc.), d’acord amb la 


següent taula: 


 


NOMBRE 
D'HABITATGES 


DIÀMETRE MÍNIM 
(mm) 


Fins a 39 200 


De 40 a 79 250 


Més de 79 315 
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3.1.3. Escomesa unitària 


 


L’escomesa unitària és la que transporta pel mateix conducte aigües residuals i 


pluvials fins al col·lector de clavegueram. Les dimensions de les mateixes es 


poden consultar en la següent taula: 


 


 


 


 


 


 


 


3.2. Escomeses industrials 


 


Les escomeses industrials són aquelles que transporten les aigües unitàries de 


les indústries, hospitals, col·legis, restaurants, etc., fins al col·lector de 


clavegueram. Per tal de dimensionar d’aquestes escomeses, es calcularà el 


cabal màxim previst d’evacuació d’aigües residuals generades per l’edifici o 


instal·lació, i el cabal màxim previst per les aigües pluvials generades pel 


mateix. 


 


En funció d’això es determinarà per separat el diàmetre de l’escomesa 


necessari tant per a aigües pluvials com per a residuals, d’aquest diàmetres es 


triarà el major, d’acord amb la següent taula: 


 


 


ÀREA 
DRENABLE (m 2) 


DIÀMETRE 
ESCOMESA (mm) 


360 200 


650 250 


1100 315 


NOMBRE 
D’HABITATGES  


ÀREA 
DRENABLE 


(m2) 
DIÀMETRE ESCOMESA 


(mm) 


Fins a 39 360 200 


De 40 a 79 650 250 


Més de 79 1100 315 
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4. ARQUETES DE REGISTRE 


 


L’arqueta de registre s’ubicarà a la vorera junt a la façana de l’edifici o al límit 


de la parcel·la de l’edificació. 


  


Per motius tècnics excepcionals, l’arqueta es podrà situar en la calçada. 


Aquesta situació s’hauria de valorar pels tècnics d’Ematsa. 


 


En tots els casos, l’arqueta s’executarà sobre una solera de formigó en massa 


HM20 d’un mínim de 0,10 m de gruix. 


 


4.1. Dimensions de l’arqueta 


 


4.1.1. Dimensions des les arquetes domiciliàries 


 


Les dimensions interiors útils d’aquestes arquetes es realitzaran d’acord amb la 


següent taula i amb les indicacions del croquis del plànol 1, full 1 de 3 . 


 


 


 


 


 


CABAL MÀXIM D’AIGUA 
RESIDUAL EVACUADA 


(l/s) 


ÀREA 
DRENABLE 


(m2) 


DIÀMETRE 
ESCOMESA 


(mm) 


14  360 200 


25 650 250 


40 1100 315 


63 1600 350 


90 2300 400 


163 3100 500 


SECCIÓ INTERIOR 
(m) 


DIÀMETRE ESCOMESA 
(mm) 


□ 0,5 x 0,5 200 


□ 0,5 x 0,5 250 


□ 0,5 x 0,5 315 
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4.1.2. Dimensions des les arquetes industrials 


 


Les dimensions interiors útils d’aquestes arquetes es realitzaran d’acord amb la 


següent taula: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4.2. Tipus d’arqueta 


 


Les arquetes es classificaran en els següents tipus: 


 


- Arqueta de registre tipus 1 : es realitzarà aquest muntatge per a 


escomeses domiciliàries existents de formigó, fibrociment o PVC en mal 


estat. Els detalls constructius es troben al plànol 1, full 1 de 3 . 


 


- Arqueta de registre tipus 2 : es realitzarà aquest muntatge per a 


escomeses domiciliàries existents de PVC en bon estat. Els detalls 


constructius es troben al plànol 1, full 2 de 3 . 


 


- Arqueta de registre tipus 3 : es realitzarà aquest muntatge per a 


escomeses domiciliàries de nova instal·lació. Els detalls constructius es 


troben al plànol 1, full 3 de 3 . 


 


- Arqueta de registre tipus 4 : es realitzarà aquest muntatge per a 


escomeses industrials existents o de nova instal·lació de Ø 200 a Ø 315. 


Els detalls constructius es troben al plànol 2, full 1 de 2 . 


SECCIÓ INTERIOR 
(m) 


DIÀMETRE ESCOMESA 
(mm) 


□ 0,5 x 0,5 200 


□ 0,5 x 0,5 250 


□ 0,5 x 0,5 315 


□ 0,8 x 0,8 350 


□ 0,8 x 0,8 400 


□ 0,8 x 0,8 500 
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- Arqueta de registre tipus 5 : es realitzarà aquest muntatge per a 


escomeses industrials existents o de nova instal·lació de Ø 350 a Ø 500. 


Els detalls constructius es troben al plànol 2, full 2 de 2 . 


 


4.3. Tapes de registre 


 


4.3.1. Tapes de registre per a vorera no transitabl e en escomeses 


domiciliàries i industrials 


 


-  Registre de fosa dúctil tipus “AKSESS 400”, model = CBAK40HN, 


classe B125, de Saint Gobain PAM. 


 


- Registre de polièster amb fibra de vidre, model TP2828, classe B125, de 


Pradinsa. 


 


4.3.2. Tapes de registre per a vorera transitable e n escomeses 


domiciliàries 


 


- Registre de fosa dúctil tipus “PARKESS 400”, model CCPK40HN, classe 


C250, de Saint Gobain PAM. 


 


4.3.3. Tapes de registre per a vorera transitable e n escomeses 


industrials 


 


-  Registre de fosa dúctil tipus “PARKESS 400”, model CCPK40HN, classe 


C250, de Saint Gobain PAM. 


 


- Registre de fosa dúctil tipus “REXESS D 400”, model CDRK60MY, 


classe D400 de Saint Gobain PAM. 
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5. MATERIALS A UTILITZAR I REQUERIMENTS DE MUNTATGE  


 


Els tubs d’escomesa de clavegueram seran del tipus PVC SN-4 amb unió per 


junta elàstica, color taronja teula, segons UNE EN 1401-1.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Els tubs homologats per EMATSA són de la marca 


Ferroplast i Tuyper. 


 


 


 


Les escomeses de diàmetre 200 mm no podran tenir una longitud superior a 40 


metres. En cas contrari, se n’haurà d’instal·lar una de diàmetre 250 mm. 


 


 


El traçat en alçada de l’escomesa haurà de ser sempre descendent, fins a la 


xarxa de clavegueram, i amb un pendent mínim del DOS per cent (2%) . El 


pendent serà uniforme. No estarà permesa la instal·lació de colzes. 


 


Els encreuaments i els paral·lelismes amb altres serveis, compliran l’exigit en el 


Decret 120/1992 de 28 d’abril, amb la recomanació per part d’EMATSA que, 


sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una separació de 20 cm. 


 


 


CANONADES DE SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ UNE EN 
1401-1 


Diàmetre exterior 
(mm) 


SN-4 


Diàmetre interior (mm)  Gruix (mm)  


200 190,2 4,9 


250 237,6 6,2 


315 299,6 7,7 
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6. CONNEXIONS ALS COL·LECTORS DE LA XARXA DE CLAVEG UERAM 


 


Quan s’efectua directament a la canonada del col·lector de la xarxa de 


clavegueram, sense passar per un pou de registre, sempre s’haurà de perforar 


la paret del col·lector amb la maquinària adequada. En funció del diàmetre del 


col·lector al que s’incorpora l’escomesa s’estableix la següent relació de 


diàmetres: 


 


DIÀMETRE DEL 
COL·LECTOR 


DIÀMETRE MÀXIM 
D'ESCOMESA 


D 250 mm - 


D 300 mm D 200 mm 


D 350 mm D 200 mm 


D 400 mm D 200 mm 


D 500 mm D 250 mm 


D 600 mm D 300 mm 


D >600 mm D 400 mm 


 


En cas que no pugui aplicar-se aquesta relació de diàmetres, l’entroncament de 


l’escomesa amb el col·lector haurà d’efectuar-se amb la construcció d’un nou 


pou de registre . 


 


Els entroncaments de les escomeses es classificaran en els següents tipus: 


 


- Entroncament d’una nova escomesa de clavegueram a u n col·lector 


no visitable : la connexió es realitzarà segons s’indica al plànol 3, full 1 


de 3.  


- Entroncament d’una nova escomesa de clavegueram a u n col·lector 


visitable : la connexió es realitzarà segons s’indica al plànol 3, full 2 de 3 . 


- Entroncament d’una nova escomesa de clavegueram a u n pou de 


registre : la connexió es realitzarà segons s’indica al plànol 3, full 3 de 3 . 
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7. RASES 


 


Les rases s’hauran d’obrir a mà o mecànicament. Seran el més rectes 


possibles en el seu traçat en planta i amb la rasant uniforme. 


 


La profunditat i la inclinació de les rases haurà de ser l’apropiada per evacuar, 


sense problemes de contrapendent, les aigües procedents de les escomeses. 


 


Els tipus de rases de vorera i d’asfalt es poden consultar en el plànol 4, full 1 


d’1 . 


 


L’escomesa es recobrirà, per a la seva protecció, amb un dau de formigó HM-


20 de 0,10 m a partir de les quatre generatrius exteriors de l’escomesa. 


 


Sobre del dau de formigó es recobrirà amb terres seleccionades, amb un gruix 


variable i compactades al 98% Proctor Modificat. A continuació, es recobrirà 


amb Tot-U d’àrids artificials, amb un gruix de 0,25 m i compactats al 98% 


Proctor Modificat. Després, es realitzarà un recobriment de 0,20 m de formigó 


HM-20. Finalment segons si l’acabat és en vorera o en asfalt, es culminarà la 


rasa amb paviment per vorera o amb asfalt bituminós. 


 


8. POSICIÓ REQUERIDA PER A LA CONNEXIÓ DE LES ESCOM ESES 


 


Consultar el plànols 5, full 1 de 2 i 2 de 2  per conèixer l’angle de muntatge de 


les escomeses en referència a un col·lector o a un pou visitable. 
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9. PROVES A REALITZAR EN LES ESCOMESES 


 


Es procedirà a una prova d’estanqueïtat en les escomeses de clavegueram. 


 


La prova es realitzarà amb aigua segons el següent procediment: l’ompliment 


d’aigua es realitzarà des de l’obturador d’aigües avall, per a facilitar la sortida 


d’aire del conducte, i en el moment de la prova s’aplicarà la pressió 


corresponent a l’alçada de la columna d’aigua fixada en la prova, equivalent a 4 


m.c.a. 


 


10. NORMATIVA D’APLICACIÓ 


 


La normativa referent als diferents components de les escomeses de 


sanejament serà: UNE-EN, ISO, DIN, BSI. Amb independència de la data 


d’edició de les normes recollides en aquest llistat, serà d’aplicació la versió 


vigent en cada moment. 


 


Normes generals: 


 


- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament 


de poblacions. MOPU- 1.986. 


- Decret 130/2003 del D.O.G.C. 


- Instrucció per al projecte d’execució de les obres de formigó en massa o 


armat EHE. 


- Plec per a la fabricació i recepció de ciments. RC-93. 


- UNE-EN 1329-1:1999 


- UNE-EN 1401-1:1998 


- UNE-EN 1453-1:2000 


- UNE-EN 1456-1:2002 


- UNE EN 1566-1:1999 


 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


10
4 


de
 3


01
 d


el
 d


oc
um


en
t 8


e0
0d


31
f-


2a
a2


-4
f3


b-
88


5b
-8


bb
48


5f
88


dc
f_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


6a
8e


e3
e2


7b
28


fe
31


24
bf


0d
c2


19
ce


7a
3d







 


 Plec tècnic per a les escomeses de clavegueram 


 


13 


11. PLÀNOLS 


 


1.1. ARQUETA DE REGISTRE TIPUS 1. Per a escomeses domiciliàries 


existents de formigó, fibrociment o PVC en mal estat 


1.2. ARQUETA DE REGISTRE TIPUS 2. Per a escomeses domiciliàries de 


PVC en bon estat 


1.3. ARQUETA DE REGISTRE TIPUS 3. Per a escomeses domiciliàries de 


nova instal·lació 


2.1. ARQUETA DE REGISTRE TIPUS 4. Per a escomeses industrials 


existents o de nova instal·lació de Ø 200 a Ø 315 


2.2. ARQUETA DE REGISTRE TIPUS 5. Per a escomeses industrials 


existents o de nova instal·lació de Ø 350 a Ø 500 


3.1. ENTRONCAMENT DE NOVA ESCOMESA DE CLAVEGUERAM. A un 


col·lector no visitable 


3.2. ENTRONCAMENT DE NOVA ESCOMESA DE CLAVEGUERAM. A un 


col·lector visitable 


3.3. ENTRONCAMENT DE NOVA ESCOMESA DE CLAVEGUERAM. A un 


pou de registre 


4. RASES TIPUS EN VORERA I EN ASFALT 


5.1. POSICIÓ REQUERIDA PER A LA CONNEXIÓ DE L’ESCOMESA DE 


CLAVEGUERAM EN VORERES D’AMPLADA ≤ 1,00 m 


5.2. POSICIÓ REQUERIDA PER A LA CONNEXIÓ DE L’ESCOMESA DE 


CLAVEGUERAM EN VORERES D’AMPLADA > 1,00 m 
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ER-0413/1/98


CONVENIO DE ASESORAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 


DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
 


 
En la ciudad de La Selva del Camp, a 11 de febrero de 2021 


 
 
 


n/ref.  ACT-8202807 EXP-37431 PRY. URB. PMU-1 CANADELL EN LA CANONJA (TARRAGONA) 
 
 
 
 


REUNIDOS 
 
 
De una parte, D. Gerard Prats Ferré, con D.N.I. nº 39.867.834-W, con domicilio a estos efectos en 
c/Ventura Gassol, s/n - 43470 La Selva del Camp (Tarragona), en nombre y representación de 
CONSTÈCNIA 3, SL del Proyecto Urbanístico denominado URB. PMU-1 CANADELL EN LA CANONJA 
(TARRAGONA) (en adelante el PROMOTOR), con C.I.F. nº B-43.117.241, en su condición de 
Administrador Solidario, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada por el 
notario de Reus, D. Pedro Carrión García de Parada , en fecha 10 de Enero de 1996, con el núm. 42 de 
su protocolo, 
 
De otra, D. Pedro Francisco Ripoll Bonnín, con D.N.I. nº 43.059.566-R, en nombre y representación de 
Telefónica de España, S.A.U. (desde ahora TELEFÓNICA DE ESPAÑA), con C.I.F. nº A-82018474, con 
domicilio a estos efectos en Avenida de Les Corts s/n, de Barcelona, en su calidad de Gerente de 
Ingeniería y Creación de Red Mediterráneo, representación que acredita mediante escritura de poder 
otorgada por el Notario de Madrid Dª Milagros Ana López-Monís Gallego en fecha 7 de octubre de 
2016, con el núm. 3751 de su protocolo. 
 
Todas las partes se reconocen capacidad para este acto y,  
 


MANIFIESTAN 
 
1º. Que el PROMOTOR, está interesado en contar con el asesoramiento técnico de TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA para el desarrollo de los trabajos de urbanización relativos a la construcción de las 
infraestructuras de telecomunicaciones del citado Proyecto Urbanístico. 
 
2º. Que TELEFÓNICA DE ESPAÑA, como entidad habilitada en el territorio nacional para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones, facultada legalmente para instalar la red e 
infraestructura necesaria a dichos efectos, está interesada en disponer de dicha infraestructura  
 
3º. Que, con el fin de establecer una eficaz colaboración que facilite el logro de los objetivos de 
todas las partes, se redacta el presente Convenio, conforme a las siguientes: 
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ESTIPULACIONES 
 
 


PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 
 
Este Convenio tiene por objeto la ejecución por el PROMOTOR, y el uso y conservación por TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA, en el marco de la actuación urbanística considerada, de las obras, en subterráneo, de la 
infraestructura de telecomunicaciones de la que debe disponer el citado Proyecto Urbanístico. 
 
A los efectos de este Convenio, se entiende por infraestructura canalizada de telecomunicaciones el 
conjunto de elementos (tubos, arquetas, cámaras de registro, pedestales, salidas de lateral...) que, 
instalados, o construidos, mediante la obra civil necesaria, conforman una solución para permitir la 
instalación de cables y elementos asociados. 
 
 


SEGUNDA.- ÁMBITO DEL CONVENIO 
 
Regula el presente documento la secuencia en la que deben realizarse las distintas actuaciones luego 
detalladas, así como las características que deben reunir las instalaciones y la participación tanto del 
PROMOTOR como de TELEFÓNICA DE ESPAÑA en la realización de las obras consideradas.  
 
En general, las citadas actuaciones afectarán: 
 
a) En el caso de edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de 
uso residencial o no, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal, al 
tramo comprendido desde el límite del área urbanística hasta la arqueta de entrada a la zona privada. 
Conforme a la vigente legislación sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones, la arqueta 
de entrada es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios 
de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del 
inmueble; dicha arqueta se encuentra en la zona exterior del inmueble (sin comunicación directa con 
sus equivalentes de los edificios contiguos) y a ella confluirán las redes de los distintos operadores, por 
un lado, y, por otro, “la canalización externa” de la infraestructura común de telecomunicaciones del 
inmueble, la cual concluye en el denominado “punto de entrada general” del inmueble, lugar por el 
que accede a la zona común del inmueble. 
 
b) En el resto de los casos, al tramo comprendido desde el límite del área urbanística, detallada en cada 
caso por el instrumento urbanístico de referencia oportunamente aprobado por el Ayuntamiento, 
hasta la entrada de cada parcela individual. 
 
Por tanto, a partir de la entrada de cada parcela individual o de la arqueta de entrada deja de tener 
aplicación lo previsto en el presente Convenio, correspondiendo legalmente al PROMOTOR de la 
edificación, desde dichos puntos, la adecuada dotación de la infraestructura canalizada precisa para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones. 
 
 


TERCERA.- ACTUACIONES DEL PROMOTOR 
 
Redactará el proyecto de infraestructura subterránea de telecomunicaciones, conforme a las 
especificaciones técnicas y al asesoramiento que TELEFÓNICA DE ESPAÑA le facilite. 
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Realizará, a su cargo, la ejecución de todos los trabajos relacionados con la obra civil precisa para la 
instalación de la infraestructura canalizada de telecomunicaciones de la que debe disponer el Proyecto 
Urbanístico, incluyendo el mandrilado de los conductos. 
 
Aportará los materiales telefónicos precisos para la ejecución de las actuaciones amparadas por este 
Convenio, tales como conductos, separadores, cubiertas y tapas para cámaras de registro y arquetas, 
herrajes asociados a las mismas, plantillas para armarios de distribución y/o de interconexión, así como 
cualquier otro que sea preciso. Dichos materiales deberán adquirirse a fabricantes que posean la 
calificación técnica otorgada por TELEFÓNICA DE ESPAÑA. 
 
Se encargará de la solicitud y tratamiento de la información correspondiente al resto de servicios cuyas 
conducciones subterráneas puedan discurrir por la zona en la que se van a realizar los trabajos de 
construcción de la infraestructura de telecomunicaciones. 
 
Se ocupará de la obtención de las licencias y permisos de todo tipo relativos a la ejecución de los 
trabajos de construcción y establecimiento de la infraestructura, garantizando que la misma reúna los 
requisitos de legalidad que permitan su uso pacífico por parte de TELEFÓNICA DE ESPAÑA  
 
Comunicará a TELEFÓNICA DE ESPAÑA la finalización de los trabajos de obra civil precisos para la 
instalación de la infraestructura canalizada de telecomunicaciones. Esta comunicación se realizará 
mediante correo electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com indicando en el Asunto 
del correo que se trata de una Aportación Ajena por Asesoramiento, así como la provincia y localidad 


en la que se han llevado a cabo los trabajos. 
 
Aportará a TELEFÓNICA DE ESPAÑA la documentación As-Built incluyendo los planos que recogen la 
infraestructura canalizada de telecomunicaciones y el certificado de mandrilado de los conductos hasta 
el punto de conexión con la red de TELEFÓNICA DE ESPAÑA. 
 
Firmará el Acta de Aceptación, una vez terminados dichos trabajos. 
 
Si en el plazo máximo de 12 meses a partir de la firma del presente convenio no han comenzado las 
obras de construcción de las infraestructuras, el PROMOTOR deberá presentar nuevamente el 
proyecto a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, para la revisión del mismo y adecuación a la normativa vigente, si 
procede. 
 
 


CUARTA.- ACTUACIONES DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
 


Proporcionará asesoramiento técnico de la infraestructura subterránea de telecomunicaciones, 
aportando croquis sobre plano indicando el punto de conexión a la red de TELEFÓNICA DE ESPAÑA más 
cercano y el trazado más conveniente para interconectarlo con la infraestructura de 
telecomunicaciones de la que debe disponer el Proyecto Urbanístico objeto de este convenio. 
 
Proporcionará apoyo técnico para la coordinación y supervisión, según normativa técnica, de la 
ejecución de las obras. 
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QUINTA.- VIGENCIA Y EFECTOS  


 
Una vez terminadas las obras y firmada por todas las partes el Acta de Aceptación, la infraestructura 
de telecomunicaciones construida pasará a ser objeto de un derecho pleno y permanente de uso sobre 
ella en favor de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, con libre acceso a la misma, ocupándose dicha empresa de 
su conservación (salvo en lo relativo a desperfectos originados por vicios de la construcción) en tanto 
en cuanto se mantengan como única usuaria de la misma. 


 
El uso efectivo de las infraestructuras construidas al amparo de este convenio por parte de TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA queda supeditado a la tecnología que finalmente decida emplear para suministrar el 
servicio que le sea solicitado en el ámbito de la actuación urbanística, de conformidad con el principio 
de neutralidad tecnológica que resulta de la legislación sectorial de telecomunicaciones aplicable. 
 
Caso de estar sujetas a la legislación vigente “sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicación” (ICT), las edificaciones que se construyan en la zona, a la 
que se refiere el presente Compromiso, deberán disponer de la “infraestructura común de 
telecomunicaciones” legalmente requerida, para facilitar, mediante su conexión con las canalizaciones 
exteriores construidas al amparo del mismo, la posterior instalación de los servicios de 
telecomunicaciones que puedan ser demandados por los destinatarios finales de las viviendas y locales. 


 
En cualquier caso, TELEFÓNICA DE ESPAÑA declina cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del 
incumplimiento, o defectuoso cumplimiento, por quien corresponda, de las obligaciones establecidas 
por la vigente legislación de ICT.  
 
 


SEXTA. - ACTAS DE ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS 
 
La documentación a utilizar en el proceso de recepción de la infraestructura construida es la siguiente: 
 


a) Si la infraestructura se encuentra en condiciones de ser aceptada, se cumplimentará y firmará 
el modelo del Anexo nº 1, “Acta de Aceptación”. 


 
b) Si la infraestructura, por defectos en su construcción, no está en condiciones de ser aceptada, 


se cumplimentará y firmará el modelo del Anexo nº 2, “Acta de Interrupción del Proceso de Aceptación. 
Relación de Defectos a Subsanar”. Una vez subsanados dichos defectos, y estando ya la infraestructura 
en condiciones de ser aceptada, se cumplimentará y firmará el modelo del Anexo nº 1, “Acta de 
Aceptación”. 


 
c) Si, transcurridos tres meses desde la fecha indicada en el “Acta de Interrupción del Proceso de 


Aceptación. Relación de Defectos a Subsanar”, no se han subsanado los defectos en ella relacionados, 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA se reserva el derecho, en estas circunstancias, de dar por cancelado 
definitivamente el acuerdo suscrito en este Convenio. 
 
 
El presente convenio tiene una vigencia de 18 meses desde su firma (sin perjuicio de lo señalado 
respecto del proyecto), quedando sin efecto si las obras de construcción de la infraestructura no han 
comenzado pasado ese plazo. 
 
Los firmantes declaran que las contraprestaciones recogidas en este documento satisfacen los 
derechos que a cada uno de ellos pudieran corresponder en relación con las infraestructuras de 
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telecomunicaciones amparadas por el mismo y se comprometen a tratar con la mayor reserva y 
confidencialidad la información a la que tengan acceso en virtud del presente Convenio. 
 
Y para que conste y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes suscriben el presente 
Convenio, en ejemplar duplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.  
 
 
 
POR CONSTÈCNIA 3, SL POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
(EL PROMOTOR) 
 
 
 
 
 
 
Fdº Gerard Prats Ferré Fdº Pedro Francisco Ripoll Bonnín 
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NOTA: VER LOS DETALLES ENVIADOS PARA LAS
 PROFUNDIDADES DE LAS CANALIZACIONES, 
DIMENCIONES ARQ. Y HORMIGONADO DE LOS PRISMAS.
-LAS PARCELAS SE UNEN CON LAS ARQ.M
 CON 2C PVC 40mm
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NOTA IMPORTANTE: LA PROFUNDIDAD DE LAS CANALIZACIONES SERA DE
45 cm. EN ACERADO Y 60 cm. EN CALZADAS.
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HOJA DE DETALLES CONSTRUCTIVOS
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CONSTECNIA 3 SL
CL, VENTURA GASSOL, S/N
43470 - SELVA DEL CAMP, LA
A l' Atenció de Gerard Prats Ferré


Ref. Sol·licitud: 0000815081
Tipus Sol·licitud: SUMINISTRO - NUEVO SUMINISTRO
Direcció del Subministrament: AV SECTOR NORD SN, .., 43110, LA CANONJA, TARRAGONA
Potència sol·licitada: 275,49 kW
Data: 2 de julio de 2024


ASSUMPTE: Proposta Prèvia d'Accés i Connexió


Benvolgut Sr. / Benvolguda Sra.:


Ens posem en contacte amb vostè a fi de comunicar-li que, una vegada avaluada la seva sol·licitud, 
existeix capacitat d'accés per 275,49 kW.


Així mateix d’acord amb el que preveu el RD 1183/2020, acompanyem la següent documentació:


• Pressupost 1: Treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent, l'import de la qual 
ascendeix a 9.593,65 € (IVA\IGIC\IPSI inclòs)1 i que executarà EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales 
S.L. Unipersonal.


• Pressupost 2: Treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent i nova extensió de 
xarxa, necessaris per a unir la seva instal·lació al punt de connexió de la xarxa existent, l'import de 
la qual ascendeix a 286.476,45 € (IVA\IGIC\IPSI inclòs)1.


• Plec de condicions Tècniques dels treballs necessaris.


 Tingui present que:


• Si vol que la nova extensió de xarxa la realitzi el seu instal·lador autoritzat, haurà d'acceptar 
només el Pressupost 1.


• Si desitja que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal realitzi tots els treballs, haurà 
d'acceptar el Pressupost 2.


La vigència d'aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 30 dies hàbils. Durant aquest període 
pot acceptar-les realitzant el pagament d'aquest import per algun dels següents mitjans:


- Mitjançant targeta bancària a través del següent enllaç: 
https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2fcj00000011YL o 
accedint al portal privat de la web www.edistribucion.com, i des del detall de la sol·licitud procedir 
al pagament.


- Mitjançant transferència bancària al compte corrent ES61-2100-2931-91-0200133488 indicant en 
el concepte el text literal: 'CNX 0000815081'. En aquest cas haurà d'enviar-nos el justificant de la 


1 Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta 
aquest servei.


Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.


Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb 
conexiones.edistribucion@enel.com.
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mateixa al correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com o des de l'àrea privada de la 
nostra web www.edistribucion.com, a través del servei 'Connexió a la xarxa' i seleccionant aquesta 
sol·licitud en l'apartat 'Les teves sol·licituds de connexió'.


-    Si és del seu interès  el  Pressupost 2, també  pot  aceptar  l'oferta   a través  del nostre Servei 
d'Assistència Tècnica, per mitjà de correu electrònic a conexiones.edistribucion@enel.com, fent 
constar la referència de la sol·licitud núm. 0000815081. En aquest cas, amb posterioritat 
contactarem amb vostè per a acordar la forma de pagament de l'import indicat.


Quan rebem el pagament anteriorment indicat, emetrem la factura a nom de  CONSTECNIA 3 SL2 i 
procedirem a realitzar els tràmits i treballs necessaris per a la connexió. 


El termini previst d' execució dels treballs és de 60 dies hàbils, a comptar des de que es disposin dels 
permisos i les autoritzacions administratives necessàries i finalitzada la seva instal·lació d'enllaç per a la 
connexió. 


Transcorregut aquest termini sense haver rebut la seva acceptació, es considerarà no acceptada la 
proposta prèvia, la qual cosa suposarà la desestimació de la sol·licitud del permís d'accés i connexió.


2 Cas que la factura hagi d'emetre's a nom d'una altra persona (física o jurídica), serà necessari que previ al pagament, ens enviï 
l'autorització de pagament i facturació a conexiones.edistribucion@enel.com, utilitzant el model disponible en www.edistribucion.com 
apartat Connexions a la Xarxa, Desitges descarregar els formularis per a enviar-los per correu electrònic?, o sol·licitant-ho a 
conexiones.edistribucion@enel.com.


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


13
0 


de
 3


01
 d


el
 d


oc
um


en
t 8


e0
0d


31
f-


2a
a2


-4
f3


b-
88


5b
-8


bb
48


5f
88


dc
f_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


6a
8e


e3
e2


7b
28


fe
31


24
bf


0d
c2


19
ce


7a
3d



http://www.edistribucion.com/

mailto:conexiones.edistribucion@enel.com





 


3/10 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F. B82846817


SPPOFCOM


PER TAL QUE TINGUI SUBMINISTRAMENT


Quan hagi instal·lat la CGP i la nova extensió de xarxa (si escau) d'acord amb les Especificacions 
Particulars d’e-distribución , li preguem que ens enviï una fotografia de l'exterior i una altra de l'interior de 
la mateixa que permeti validar la seva correcta instal·lació, indicant la referència de la sol·licitud 
0000815081 a través del correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com. També pot enviar-nos les 
fotografies des de l'àrea privada de la nostra web www.edistribucion.com, apartat “Connexió a la xarxa” i 
seleccionant la sol·licitud en l'apartat “Les teves sol·licituds de connexió”.


Ha de tenir en compte que els treballs a fer per e-distribución per a donar servei a la caixa general de 
protecció podrien impactar sobre la seva propietat amb el pas de xarxes elèctriques de baixa tensió o la 
instal·lació de caixa de seccionament o similars. L'acceptació de les condicions tècniques i econòmiques 
implicaran el seu consentiment a l'execució necessària i aquests possibles impactes. En cas de dubte o 
discrepància, li preguem que ens ho comuniqui prèviament a l'acceptació per a la seva anàlisi.


Una vegada hàgim finalitzat els treballs de connexió, l'informarem de la finalització dels mateixos i li 
facilitarem el Codi Universal del Punt de Subministrament (CUPS), amb el qual podrà formalitzar el 
contracte de subministrament a través de l'empresa Comercialitzadora que consideri.


Pot consultar les Especificacions Particulars d’e-distribución disponibles en l'àrea pública de la nostra 
pàgina web www.edistribucion.com, en l'apartat “Estàndard de la nostra Xarxa”.


Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment en el nostre Servei d’Assistència Técnica en el 
telèfon 900 920 959, o a través del correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com. Així mateix, en 
la nostra pàgina web www.edistribucion.com,  podrà obtenir major informació.


Aquesta comunicació anul·la i substitueix a les que pogués haver rebut anteriorment relatives al mateix 
subministrament.


Moltes gràcies


EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


13
1 


de
 3


01
 d


el
 d


oc
um


en
t 8


e0
0d


31
f-


2a
a2


-4
f3


b-
88


5b
-8


bb
48


5f
88


dc
f_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


6a
8e


e3
e2


7b
28


fe
31


24
bf


0d
c2


19
ce


7a
3d







 


4/10 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F. B82846817


SPPOFCOM


PRESSUPOST 1: TREBALLS D'ENTRONCAMENT, REFORÇ O ADEQUACIÓ


Aquest pressupost inclou únicament els treballs d'adequació, reforç o reforma a realitzar en la xarxa 
elèctrica d’e-distribución. 


No inclou les noves xarxes elèctriques que han de construir-se des de la nostra xarxa fins al seu nou 
subministrament i serà necessari que sol·liciti un pressupost d'aquests treballs a un instal·lador autoritzat.


Treballs d’adequació d'instal·lacions existents: 7.827,12 €


Drets de supervisió3: 101,52 €


Suma parcial: 7.928,64 €


IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%)4: 1.665,01 €


Total import : 9.593,65 €


PRESSUPOST 2: TREBALLS D'ENTRONCAMENT, REFORÇ O ADECUACION I NOVA EXTENSIÓ 
DE XARXA


Aquest pressupost inclou els treballs de la nova extensió de xarxa que han de construir-se des de la 
nostra xarxa fins al seu nou subministrament.


Pressupost Nova extensió de Xarxa: 228.930,28 €


Treballs d'adequació de les instal·lacions existents: 7.827,12 €


Suma parcial: 236.757,40 €


IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%)4: 49.719,05 €


Total import: 286.476,45 €


De conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent, els treballs que afecten instal·lacions de la 
xarxa de distribució en servei hauran de ser realitzats en tot cas per aquesta empresa distribuïdora, en la 
seva condició de propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del 
subministrament, sent el seu cost a càrrec del sol·licitant.


En el cas que, per causes alienes a EDISTRIBUCIÓN Xarxes Digitals S.L. Unipersonal (EDRD), en la 
tramitació d'autoritzacions, permisos o llicències que hagin d'obtenir-se, s'introdueixi per part de 
l'organisme que autoritza algun condicionant o requisit que incrementi el pressupost (per exemple, canvi 
del traçat), EDRD traslladarà aquesta circumstància al sol·licitant, així com una justificació de la variació 
del preu a l'efecte de procedir al seu pagament. La falta de pagament d'aquesta variació en el preu 
habilitarà a EDRD a paralitzar la gestió de l'expedient i, per tant, de l'obra.


3 Els drets de supervisió indicats es calculen en funció de les instal·lacions previstes i per la seva primera supervisió.
4 Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta 
aquest servei. 
Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament. 
Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb 
conexiones.edistribucion@enel.com.
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D'altra banda, en cas que l'inici de les obres es dugui a terme en un termini superior a sis mesos des de 
l'acceptació de la present proposta prèvia per causes alienes a EDRD, aquesta distribuïdora es reserva el 
dret a revisar i actualitzar justificadament el preu en conseqüència quan l'increment del cost associat a 
l'obra tingui un impacte directe i rellevant en el contracte d'execució d'obra.
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DESGLÒS DEL PRESSUPOST


CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT


Treballs d'adecuació d'instal-lacions existents 


Unitats. Preu Unitat (€) Descripció Càrrec* Total


3 64,00 € CANDADO 50*5, APARAMENTA INTERIOR MT I 191,99 € 


1 161,54 € PROGR BD REMOTA TELECONTROL Y CCONTROL I 161,54 € 


1 295,32 € SUP SUPERF MINIMA REPOSICION ASFALTO I 295,32 € 


1 189,00 € PLANO “AS BUILT” RED SUBT MT/BT <15M I 189,00 € 


1 5,49 € COLOCACION PLACA INDICATIVA I 5,49 € 


1 377,62 € COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS I 377,62 € 


4 139,39 € DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 I 557,58 € 


8 70,64 € ZANJA TIPO B I 565,08 € 


8 37,09 € RETIRO CONTINUO TIERRAS I 296,76 € 


2 563,46 € EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO CSMT I 1.126,92 € 


1 1.987,02 € Telecontrol (Comunicacions) I 1.987,02 € 


1 1.195,94 € LEGALITZACIO I 1.195,94 € 


1 249,80 € PROJECTES I 249,80 € 


2 6,29 € 6701271 RÓTULO IDENT CD FECSA ENDESA I 12,57 € 


1 47,09 € CANDADO 25*5, ARMARIO E INSTALACIONES BT I 47,09 € 


2 85,18 € CANDADO 50*8, APARAMENTA EXTERIOR MT I 170,35 € 


6 66,18 € EMPALME MONOB FRIO 18/30KV 150 A 240MM2 I 397,05 € 


TOTAL 7.827,12 €


CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT


 Noves instal-lacions d'extensió 


Unitats. Preu Unitat (€) Descripció Càrrec* Total


1 177,27 € 6700034 CAJA SECCIONAMIENTO 400 A I 177,27 € 


100 7,32 € TENDIDO BAJO TUBO MT I 732,06 € 


1 46,13 € 4501363 BANQUETA AISLANTE INT. 25 KV I 46,13 € 


2847 3,86 € CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL I 10.976,89 € 


0,43 330,75 € PLANO “AS BUILT” RED SUB MT/BT 100<L<15M I 142,22 € 


3 58,89 € 6702324 CARTUCHO FUSIBLE FLAP 36 KV/20 A I 176,68 € 


90 140,57 € CANALIZ 50 4T HORMIGON I 12.650,90 € 


1 261,31 € PUENTE BT CT TRAFOS HASTA 400KVA I 261,31 € 


1 9.454,65 € CELDA 36 kV 2LE+1T MANDO ELECTRICO 630A/ I 9.454,65 € 


949 2,39 € CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL I 2.271,91 € 


4 78,91 € CATA DE TENDIDO I 315,66 € 
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20 80,09 € PAT DEL NEUTRO EN CAJA I 1.601,71 € 


20 17,07 € 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D I 341,46 € 


1 114,96 € BATERÍA PB 12 V PARA UNIDAD PERÍFERICA I 114,96 € 


1 236,28 € INSTALAR TRANSFORMADOR CT ACCESO DIRECTO I 236,28 € 


1 7,26 € 4502348 LETRERO INSTRUC.MANI.ICT-3C I 7,26 € 


1 1,97 € 6701303 RÓTULO TRANSFORMADOR INTERIOR I 1,97 € 


1 450,86 € PROJECTES I 450,86 € 


360 6,77 € CABLE AISL.SECO 18/30 KV 1X240 MM2 AL I 2.435,83 € 


50 140,57 € CANALIZ 50 4T HORMIGON I 7.028,28 € 


100 3,78 € TENDIDO SIMPLE MT I 378,00 € 


1 209,16 € INSTALACION CUADRO BT CT INTERIOR 8S I 209,16 € 


3 86,26 € CONECTOR ENCH ACODAD 400A 18/30KV 150MM2 I 258,78 € 


1 7.663,45 € EXECUCIÓ I 7.663,45 € 


3 1,97 € 6701294 RÓTULO MAN INT CELDA PREF 4 NÚM I 5,90 € 


1 2,56 € 6701452 SEÑAL RIES ELEC CE-14 (BILINGÜE) I 2,56 € 


1 131,80 € COLOCACION CELDA COMPACTA MT I 131,80 € 


9 5,49 € COLOCACION PLACA INDICATIVA I 49,44 € 


1 312,51 € PUENTE MT CT PREFABRICADO I 312,51 € 


1 8.504,29 € TR 250KVA 25KV B2 ENCH-O-C3H-T2 I 8.504,29 € 


1 145,40 € CUADRO BT CON TRAFO AISL. 10KV - MURAL I 145,40 € 


1 178,55 € RGDAT 2015 IN_24_36 I 178,55 € 


3 141,61 € MONTAJE DE RGDAT EN CELDA EN CD I 424,83 € 


19 226,93 € 6700038 CAJA DISTRIBUCION URBANIZACIONES I 4.311,59 € 


45 51,98 € CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL I 2.338,88 € 


30 139,39 € DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 I 4.181,81 € 


745 37,09 € RETIRO CONTINUO TIERRAS I 27.635,33 € 


194 3,78 € TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 I 733,32 € 


1 207,06 € LEGALITZACIO I 207,06 € 


1 2.938,36 € TAXES I 2.938,36 € 


2 0,39 € 6701261 RÓTULO SALIDA DE BT I 0,78 € 


745 7,09 € TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2 I 5.284,88 € 


50 37,09 € RETIRO CONTINUO TIERRAS I 1.854,72 € 


25 139,39 € DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 I 3.484,85 € 


1 853,49 € Armario Telemando OS-UP2020Lite I 853,49 € 


655 106,32 € CANALIZ 50 2T HORMIGON I 69.638,81 € 


3 131,30 € CONECTOR ENCHUF RECTO 400A 18/30KV150MM2 I 393,91 € 


33 3,86 € CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL I 127,23 € 


1 4.026,96 € CUADRO BT DE CT, CBTG-SB 1600A/25kA-AC8 I 4.026,96 € 


274 102,30 € DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA I 28.030,04 € 


20 171,75 € INST ARMARIO/CAJA EMPOTRADA EN NICHO I 3.435,01 € 
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2 138,63 € JUEGO TERMINACIONES INTERIORES CABLE MT I 277,25 € 


40 5,96 € CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM2 I 238,39 € 


1 1.029,56 € PERMISOS I 1.029,56 € 


36 5,88 € CABLE AISL.RED.PANT. Al 18/30KV 1X150MM2 I 211,83 € 


1 7,26 € 4501379 CARTEL PLASTICO PRIMEROS AUXILIO I 7,26 € 


TOTAL 228.930,28 €


CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT


DSIC


Unitats. Preu Unitat (€) Descripció Càrrec* Total


1 101,52 € Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas I 101,52 € 


TOTAL 101,52 €


CÀRRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT 


Entroncament: sols material (Mà d'obra a càrrec e-distribución). 


Unitats. Descripció Càrrec*


1 IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT N


2 EMPALME C SUB MT (SIN CAMBIO TECNOLOGÍA) N


1 MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS N


1 COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR N


CÀRRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT 


 Noves instal-lacions d'extensió 


Unitats. Descripció Càrrec*


8 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D CC


21 ZANJA Y TENDIDO CABLE TIERRA 0,3X0,5 M CC


20 CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM2 CC


1 OBRA CIVIL CT PREFAB.SUPERFICIE 1 TRAFO CC


8 ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA CC


22 CABLE CU  1X 50 DESNUDO.    CL.2 CC


1 ACERA PERIMETRAL EDIFICIO PREFABRICADO CC


1 EDIF PREF MONOB SUP 36kV 3L+1P CC


*I: (Imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora a càrrec del client.
N: (No imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora al seu càrrec.
CC: (Càrrec client): part de l'obra que executa el client segons acord.
Nota: totes les quantitats figuren en euros i sense impostos vigents.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES


Punt/s de connexió a la xarxa de distribució


El punt de connexió és el lloc de la xarxa de distribució més pròxim al de consum amb capacitat per a 
atendre un nou subministrament o l'ampliació d'un existent. 


Una vegada analitzada la seva sol·licitud, el punt de connexió que verifica els requisits reglamentaris de 
qualitat, seguretat i viabilitat física és el següent:


o Punt de Connexió: En el tram de M.T. ubicat LSMT de la Línia de M.T. ALBA pertanyent a la SET 
BELLISSENS . El conductor existent és SUB 2( AL 240x1x3 MT) a la tensió de 25.000 volts.


o Coordenades UTM del punt de connexió: 31, 347228.37, 4554192.91


o Capacitat d'accés propuesta (kW): 275,49


o Tensió nominal (V): 25.000


o Potència de curtcircuit màxima de disseny (MVA): 26.750


o Potència de curtcircuit mínima (MVA): 23.250


o Restriccions temporals del dret d'accés: 


o Segons el que es preveu en l'article 33.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, el dret 
d'accés en el punt de connexió proposat podrà ser restringit temporalment per situacions 
que puguin derivar-se de condicions d'operació o de necessitats de manteniment i 
desenvolupament de la xarxa.


Treballs de reforç, adequació o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei


Els treballs inclosos en aquest apartat, que suposen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, 
d'acord amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa distribuïdora propietària de les 
xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament.


  


Entroncament i connexió de les noves instal·lacions a la xarxa existent


L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora.


El cost dels materials utilitzats en aquesta operació, sobre la base de la legislació vigent, serà a càrrec del 
client.


Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa


Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir entre el punt de connexió de la xarxa existent i el 
punt d’entrega (CGP), a càrrec del client.


D’acord amb la legislació vigent, les noves instal·lacions necessàries des del punt de connexió amb la 
xarxa existent fins al punt frontera amb la instal·lació particular que vagin a formar part de la xarxa de 
distribució, i siguin realitzades directament pel client, hauran de ser cedides a e-distribución, segons 
s'indica en l'annex “TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
D'EXTENSIÓ PEL CLIENT I CESSIÓ” inclòs en la present Comunicació.
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SPPOFCOM


TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'EXTENSIÓ I CESSIÓ:


Vostè com a sol·licitant ha optat per encarregar la construcció de les instal·lacions de nova extensió de 
xarxa elèctrica a una empresa legalment autoritzada (aliena a e-distribución), que hauran de ser cedides 
posteriorment a la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) a través del telèfon 900 920 959 o al mail 
conexiones.edistribucion@enel.com


Amb aquesta acceptació la tramitació administrativa, el projecte elèctric i l'obtenció dels permisos i 
autoritzacions administratives necessaris per a poder executar les instal·lacions de nova extensió 
requerides per al subministrament elèctric, seran responsabilitat del sol·licitant. 


La tramitació s'iniciarà amb la redacció del projecte elèctric, que haurà de ser remès per mail a 
conexiones.edistribucion@enel.com per a procedir a la seva revisió per part dels nostres Serveis Tècnics, 
que emetrà un informe d’Ajustat o No ajustat a la normativa vigent. 


Qualsevol variació de les previsions del projecte durant l'execució haurà de ser comunicada a la 
Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) adreçant-se al correu electrònic anterior o trucant al 900 920 
959. Si al plec de condicions tècniques i econòmiques remès, es defineix la necessitat de construir un 
centre de distribució, el projecte elèctric haurà d'incloure el nou centre de distribució amb les línies de mitja 
tensió que l'alimentaran. 


Previ a l'inici de l'execució de l’obra de la nova extensió de xarxa elèctrica serà necessari coordinar-se 
amb la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular), aportant tots els permisos i autoritzacions, concretant 
les corresponents fites de supervisió i conciliant l'execució de la nova extensió amb la dels treballs 
reservats a la Distribuïdora. 


En aquells casos on sigui necessària una nova estació transformadora, caldrà tenir una especial atenció a 
les fites de supervisió prèvies al muntatge per a poder validar les característiques del local i els detalls 
constructius per assegurar el compliment de les especificacions.


Una vegada finalitzades les obres i emesos els Certificats de Direcció i Finalització d'obra de la instal·lació 
i plànols acotats de tota la instal·lació de distribució construïda juntament amb el projecte executiu i 
permisos de l'administració i/o particulars afectats, les instal·lacions efectuades hauran de cedir-se a la 
Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) que es responsabilitzarà des d'aquest moment a la seva 
operació i manteniment, segons el document signat com a conveni de cessió d’instal·lacions, projectes i 
permisos.


En aquells casos on s'hagin executat instal·lacions de tensió superior a 1 kV serà necessari que la 
Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) gestioni la legalització de les instal·lacions de distribució 
corresponents entrant l'expedient a l'Administració d'Indústria corresponent, sol·licitant Acta de Posada en 
Servei. Una vegada concedida es programarà l’energització de la nova xarxa de distribució que permetrà 
donar tensió a les seves instal·lacions. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO TÉCNICO 


Estudio condicionado a la obtención de los permisos municipales.


El cliente deberá reservar un local de 14 m2 de superficie para la ubicación del centro de transformación 


en línea de fachada, al límite de la zona pública/privada, con acceso independiente y accesible 24h., 


cerrado y adaptado. Quedamos a su disposición para supervisar su construcción.  


Por otra parte, se requerirá la firma de un documento de cesión de local entre el promotor y e-Distribución 


Redes Digitales S.L.U., siendo necesario inscribir en el Registro de la Propiedad la escritura de obra nueva 


y división horizontal incluyendo la cláusula 7 del mencionado documento. 


El solicitante construirá nicho en la zona pública, con acceso directo 24h y espacio para instalar la caja de 


seccionamiento (CS) con salidas inferiores y módulo de protección y medida(CPM), según normativa 


vigente. Agradeceríamos que, una vez preparada la instalación de enlace, lo comunique a 


conexiones.edistribucion@enel.com adjuntando las fotografías correspondientes (arqueta y tubos 


visibles si es preciso). 


El cliente construirá una hornacina al límite entre la zona pública/privada, con acceso directo 24h y espacio 


para la colocación de la caja de distribución urbana (CDU) y la caja de protección y medida (CPM), según 


normativa vigente. La instalación de la CPM correrá siempre a cargo del cliente. Agradeceremos que, una 


vez preparada la instalación de enlace, lo comunique a conexiones.edistribucion@enel.com adjuntando 


las fotografías correspondientes (arqueta y tubos visibles si corresponde). 
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CM
 DELS ANTIGONS


C/
DE


 S
AN


T 
SE


BA
ST


IA


CR NO
U


C/ REC DE BARDINA


SECCIONAR LÍNIA I
REALITZAR 2
EMPALMAMENTS MT


ESTESA 2CxAL.240


NOU CT " 250kVA "
TELEMANAT


3x1x240 mm2


PLÀNOL DE PLANTA GENERAL (TE)


C
TS


24
78


54
.d


w
g


ar
xi


u:


MT AVANTPROJECTE


NOTA: Tota la canalització amb CS
3x1x240 mm2 Al 18/30 kV.


Data: Núm EXP.:


Client:


Potència:


Nº Plànol:


ET:


Escala:


07/05/2024


ETRS-89 UTM 31-N


ESTUDI PER NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA MT A 25kV / BT 400V
A AVINGUDA SECTOR NORD S/N 


0000815081


275,49  kW LSMT A 25kV "CANONJA4"


CONSTECNIA 3 S.L.


TM DE LA CANONJA 


X: 348168; Y: 4554957-distribución


TM DE LA CANONJA


---


Format DIN-A3


1 de 2


1:500


SIMBOLOGIA
TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ O REFORMA
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI


TREBALLS NECESARIS PER A LA NOVA EXTENSIÓ DE XARXA


XARXA EXISTENT


XARXA RETIRAR


LÍNIA AÈRIA 


LÍNIA SUBTERRÀNIA


PF (SUPORT DE FUSTA)


TM (TORRE METÀL·LICA)


CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.


PH (SUPORT DE FORMIGÓ)


EMPALMAMENT


CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)


CT (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
CM (CENTRE DE MESURA)
CX (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)


NM


OBSERVACIONS:


*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals.


*En cas que el sol·licitant executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció
de tots els permisos necessaris.


*El sol·licitant aportarà i instal·larà espai en línia de façana, preparat per la ubicació de nou CT de
superfície amb accés directe 24h.


Secció Cable Total (m) Vorera (m) Tipus paviment Calçada (m) Tipus paviment


2x312 XX XX XX XX


4TF
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C
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CM
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ce
m


en
tir
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AV
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D
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 D
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 L
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 F
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ID


A


AV
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EL
 S
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TO


R N
ORD


PL DE PONENT


AV
G


D
A 


 D
E 


 L
A 


 F
LO


R
ID


A


CA
RR


ET
ER


A 
C


T 
C


EM
EN


TI
R


I


CR NO
U


CR PABLO IGLESIAS


C
R


 T
R


AM
U


N
TA


N
A


C
M


 D
EL


S 
AN


TI
G


O
N


S


TV DE LA FLORIDA I


CR DEL BISBE BORRAS


LE
S G


ABARRES


25492


4TF


2TF


2TF


2TF


9.2kW


9.2kW


9.2kW
9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW
9.2kW


9.2kW


9.2kW9.2kW


9.2kW


9.2kW 9.2kW


9.2kW


9.2kW
9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW
9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


9.2kW


NOU CT
" 250kVA "


CDU


CDU


CDU


CDU


CDU


CDU


CDU
CDU


CDU


CDU


CDU


CDU


CDU


CDU CDU


CDU


CDU


CDU


CDU


2TF


2TF


2TF


2TF


2TF


2TF


2TF


2TF


2TF


2TF


2TF


4TF


2TF


2TF


2TF


2TF


2TF


NOU MONOLIT CS+CPM
TRIFASIC 30 KW A.P.


2TF


2TF


(-)


(-)


(-)


(-)


(-)


4TF


(-)


TELEMANAR
NOU CT


PLÀNOL DE PLANTA GENERAL


C
TS


24
78


54
.d


w
g


ar
xi


u:


BT AVANTPROJECTE


Data: Núm EXP.:


Client:


Potència:


Nº Plànol:


ET:


Escala:


28/05/2024


ETRS-89 UTM 31-N


ESTUDI PER NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA MT A 25kV / BT 400V
A AVINGUDA SECTOR NORD S/N 


0000815081


275,49  kW LSMT A 25kV "CANONJA4"


CONSTECNIA 3 S.L.


TM DE LA CANONJA 


X: 348168; Y: 4554957-distribución


TM DE LA CANONJA


---


Format DIN-A3


2 de 2


1:1000


NM


NOTA: Tota la canalització amb c.s.
3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV.


OBSERVACIONS:


*El sol·licitant aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb
accés directe 24h, per a CDU i CS de sortides inferiors, segons normativa.


*El sol·licitant aportarà i instal·larà CDU i CS de sortides inferiors dins de
nínxol segons normativa vigent.


*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals.


*En cas que el sol·licitant executi els treballs d'extensió de xarxa, també es
farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.


SIMBOLOGIA
TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ O REFORMA
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI


TREBALLS NECESARIS PER A LA NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
XARXA EXISTENT


XARXA RETIRAR


LÍNIA AÈRIA 


LÍNIA SUBTERRÀNIA


CAIXA SECCIONAMENT i CGP


PF (SUPORT DE FUSTA)


TM (TORRE METÀL.LICA)


CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.


PH (SUPORT DE FORMIGÓ)


CDU (CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA)


CAIXA DE DERIVACIÓ


CADIRETA


EMPALMAMENT


AMB TORNAPUNTES
SUPORT DE FUSTA 


ADU (ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA)


CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)


PUNTES i PONTS OBERTS


SUPORTS DE FUSTA CASATS


ESCOMESA


CT (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
CM (CENTRE DE MESURA)
CX (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)


(-)


LÍNIA AÈRIA TRENADA GRAPADA PER FAÇANA


CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)


Secció Cable Total (m) Vorera (m) Tipus paviment Calçada (m) Tipus paviment 


3x1x240+1x150 mm2 3766
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EBTSI400 


CONDICIONADO TÉCNICO DE CONEXIÓN ORIENTATIVO RECOMENDADO


Solicitud nº: 


815081


SUMINISTROS INDIVIDUALES EN BAJA TENSIÓN NUEVO SUMINISTRO


CLIENTE: CONSTECNIA 3 SL
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: AV SECTOR NORD SN, .., 43110, LA CANONJA, TARRAGONA
FECHA DE EMISIÓN: 06 DE MAIG DE 2024


RED DE DISTRIBUCIÓN 400/230 V 


SUMINISTRO 
MONOFÁSICO / 


TRIFÁSICO 
TRIFÁSICO TABLA I 


POT. SOLICITADA (múltiplo de 
0,1 kW o según la tabla de 
potencias activas normalizadas 
indicadas en la Resolución de 8 
de septiembre de 2006, de la 
DGPEM) 


P≤15 kW 15<P≤20 kW 20<P≤50 kW 50<P≤75 kW 75<P≤100 kW 100<P≤180 kW 
Sección 


derivación 
individual  


Calibre máximo 
de fusible 


recomendado 
(A) (4) 


C
a
b


le
s
 d


e
 c


o
b


re
 y


 a
is


la
m


ie
n


to
 P


V
C


 


6  25  


ACOMETIDA 
AÉREA RZ-4x25 Al 0,6/1kV RZ-3x50 Al|54,6 Alm 0,6/1kV RZ-3x95 Al|54,6 Alm 0,6/1kV RZ-3x150 Al|80 Alm 0,6/1kV 10 32 


SUBTERRÁNEA XZ1-4x50 Al 0,6/1kV XZ1-3x95+1x50 Al 0,6/1kV XZ1-3x150+1x95 Al 0,6/1kV XZ1-3x240+1x150 Al 0,6/1kV 16 50 


CGP/CPM:  


INTENSIDAD 
MÍNIMA 


CGP 100A | CPM 63A CGP 100A CGP 160A CGP 250A CGP 400A 25 63 


FUSIBLE gG NH 00 - Calibre s/tabla I (1) NH 00 - Calibre s/tabla I  (1) NH 00 - Calibre s/tabla I  (1) NH 1 - Calibre s/tabla I  (1) NH 2 - Calibre s/tabla I  (1) 35 80 


EQUIPO DE 
MEDIDA 


ACTIVA (2) 
MULTIFUNCIÓN TG 


TIPO V CLASE A 
MULTIFUNCIÓN TIPO IV CLASE B MULTIFUNCIÓN TIPO III CLASE B 50 100 


REACTIVA 
MULTIFUNCIÓN TG 


TIPO V CLASE 3 
MULTIFUNCIÓN TIPO IV CLASE 2 MULTIFUNCIÓN TIPO III CLASE 2 70 125 


TRANSF.DE 
INTENSIDAD 


NO (3) SI - CLASE 0,5S: 
100/5:  32 kW a 103 kW 
200/5:  63 kW a 180 kW 


95 160 


REGL. VERIF. NO (3) NECESARIA (ALTA SEGURIDAD) 120 160 


(1)  SE DEBERÁ ASEGURAR SELECTIVIDAD CON EL IGA DE LA INSTALACIÓN INTERIOR. 


C
a
b


le
s
 d


e
 c


o
b


re
 


y
 a


is
la


m
ie


n
to


 


X
L


P
E


 


150 250 


(2)  CONTADOR ESTÁTICO MULTIFUNCIÓN. SE PODRÁN INSTALAR EQUIPOS DE CLASE SUPERIOR A LA INDICADA. 185 250 (*) 


(3)  MEDIDA INDIRECTA OBLIGATORIA A PARTIR DE 63A Ó 43,648 kW EN RED 3x230/400V. 240 250 (*) 


(4) CALIBRE CALCULADO, DE ACUERDO A LA NORMA UNE-HD 60364-4-43, PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN FRENTE A SOBRECARGAS DE UNA DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE LAS 
CARACTERÍSTICAS Y SECCIONES INDICADAS. ADICIONALMENTE EL PROYECTISTA/INSTALADOR DEBERÁ VERIFICAR QUE EL FUSIBLE SELECCIONADO GARANTIZA UNA ADECUADA 
PROTECCIÓN FRENTE A CORTOCIRCUITOS. SE CONSIDERA QUE LA SECCIÓN DE LAS PLETINAS EN EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTOS Y/O MODULARES PERMITE UNA INTENSIDAD 
MÁXIMA ADMISIBLE EQUIVALENTE A LA DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE LA TABLA I. 


Intensidades máximas admisibles de 
los cables de acuerdo a la tabla  
C.52.1. bis de la norma UNE-HD 
60364-4-52, considerando un tipo de 
instalación B1. 
El proyectista/instalador calculará el 
calibre de los fusibles en otras 
condiciones (conductor, aislamiento o 
tipo de instalación distintos). 
(*) Calibre limitado para asegurar 
selectividad con los fusibles de la red 


de distribución de BT.  


LAS NUEVAS INSTALACIONES RECEPTORAS (Y LAS INSTALACIONES DE ENLACE A LAS QUE PUEDAN CONECTARSE) CUMPLIRÁN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE e-
distribución EN BAJA TENSION Y EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION (PARA LA POTENCIA TOTAL DEPENDIENTE DE LAS MISMAS). 


PARA CADA SUMINISTRO INDIVIDUAL SE DEBE POSICIONAR LA POTENCIA A CONTRATAR A FIN DE CONOCER LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS COMPONENTES DE LA 
INSTALACIÓN PRIVADA RECOMENDADOS. 


El período de validez de las presentes condiciones técnicas es el indicado en la carta de condiciones técnico-económicas. 


X
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Data: Data: 


Client:Client:


Nº Plànol:Nº Plànol:


Escala:Escala:


Format: Format: 


 de 1 de 1


EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 19 de octubre de 2020


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


14
5 


de
 3


01
 d


el
 d


oc
um


en
t 8


e0
0d


31
f-


2a
a2


-4
f3


b-
88


5b
-8


bb
48


5f
88


dc
f_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


6a
8e


e3
e2


7b
28


fe
31


24
bf


0d
c2


19
ce


7a
3d







4731 Rev. 1_URBANITZACIÓ DEL PMU-1 CANADELL 
LA CANONJA 
 


       
  51 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


GAS NATURAL 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A.


PRESUPUESTO :


SOLICITANTE : CONSTECNIA 3 SL CIF:


Nº EXPEDIENTE :


DIRECCIÓN : PMU 1 CANADELL LA CANONJA


PROVINCIA : TARRAGONA


DESCRIPCIÓN :


IMPORTE


MATERIALES


· SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS: 5.716,50 €


- 524 m   PEø90


- 115 m   PEø63


SERVICIOS


· INSTALACION TUBERIA EN OBRA MECÀNICA 16.805,70 €


(INCLUYE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y  DIRECCIÓN FACULTATIVA)


22.522,20 €


El presupuesto tendrá una validez de 6 MESES.


Total a ingresar I.V.A. incluido:


BARCELONA, A 11 DE MARÇ DE 2021


FDO.:  
Gestor Nueva Edificación


Nota:  Este presupuesto es orientativo a efectos de elaboración del proyecto según documentación 
aportada por el peticionario.


La actualización será solicitada por la entidad que asuma dicho presupuesto, aportando planos de 
los detalles correspondientes al proyecto definitivo.


La forma de pago será mediante transferencia bancaria o ingreso directo en la siguiente cuenta:


             27.251,86 € 


NEDGIA CATALUNYA S.A.


977612341


ES49 2100 0900 9902 1151 6835


- CANALIZACION OBRA MECANICA; OBRA CIVIL REALIZADA POR TERCEROS -


JOSEP MARIA BOFILL


CANALITZACIÓ DE 639 m.  EN MOP 100 mbar  


DENOMINACIÓN


TOTAL  PRESUPUESTO  ( Sin I.V.A. )


B43117241


TELEFÓNO:


POBLACIÓN:
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Red:


Rango de presión:


Fórmula de cálculo: COLEBROOK


MOP 100 mbar


LA CANONJA


AUTOR: REINS S.L. ESCALA: 1/2.000 (A3)FECHA: MARZO 2021


LEYENDA


nedgia
Grupo Naturgy


RED MOP 100 mbar EXISTENTE


PUNTO DE CONEXIÓN


PE-63


VÁLVULA A INSTALAR


ZONA DE EXPANSIÓN


RED MOP 100 mbar A CANALIZAR:


N


Análisis y Dimensionamiento Red


ZE RED MOP 100 mbar PMU 1 CANADELL


DEL T.M. DE LA CANONJA (CATALUNYA)


SOLUCIÓN TÉCNICA
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RESIDENCIAL
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RED MOP 4 bar EXISTENTE
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ANNEX 2. CÀLCUL XARXA DE CLAVEGUERAM 
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ANNEX DE CÀLCULS PLUVIALS 


 


 


  


 


 


 


DETERMINACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A REGULAR


1. Ubicació geogràfica La Canonja (TGN)
2. Superfície a tractar 1,00 m2
3. Valor mig de la màxima precipitació diària anual (Pm) 70,00 mm/dia
4. Coeficient de Variació (Cv) 0,45


5. Relació entre la precipitació mitja diària i la precipitació de la 
hora amb més intensitat (I1/Id) 11


6. Període de retorn (T) 50 anys
7. Quantil adimensional regional (Yt) 2,251
8. Quantil local, precipitació màxima diària (Xt) 158 mm/dia
9. Intensitat de pluja corresponent a un T determinat (Id) 6,57 mm/h
10. Temps de concentració (tc) 10,02 minuts
11. Determinació del valor Z 1,41


12. Intensitat de pluja corresponent a un T determinat  i  a una 
precipitació t (It) 195 mm/h


541,885 l/s*Ha
0,054 l/s*m2


13. Cabal Aigües de Pluja (Mètode Racional): 0,000051869 m3/s
0,186727114 m3/h     


0,051868643 l/s
I(T,tc) mm/h 195


Coef. Escorrentía: 0,95
A (km2): 0,0000


Distr. Temp. pluja Coe  1,01


14. Volum de primeres aigües a recollir en f(Qtotal/tc) 0,03 m3


Temps de Concentració tc (h): 0,17
Pendent mitja (H/L): 0,005


Diferencia de nivell (m): 0,59
Longitud principal (km): 0,122
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DN int DN ext
146 160
182 200
228 250
285 315
364 400
452 500
590 630
775 800
970 1000


1103 1200


TUBS PVC


Formigó 0,013
PVC 0,010
Polietilè 0,007


n
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ANNEX DE CÀLCULS PLUVIALS. ELEMENTS DE CAPTACIÓ 


Els elements de captació a instal·lar als vials són els embornals horitzontals, que es col·loquen longitudinalment a la calçada. 


Els valors característics de capacitat d’aquest tipus d’elements (de dimensions aproximades 0,70x0,30 cm) en funció del pendent 
longitudinal del carrer són els següents: 


 


Taula 1. Capacitat absorció embornals. 


Es a dir, com més gran és el pendent longitudinal del carrer, menor és la capacitat d’absorció de l’embornal o reixa. 


Aquests valors segueixen la tendència polinomial que es mostra en el gràfic següent on, 


y = 0,3276·x2 – 4,8824·x +22,549 


 


 


Taula 2. Relació entre pendent i capacitat d’embornals. 


 


A fi i efecte de determinar el nombre d’embornals a distribuir al llarg dels vials es calcularà la capacitat d’absorció de l’element o 
elements i el cabal d’aportació de la zona. La capacitat de cada embornal es troba a partir del gràfic anterior, i està directament 
lligada a la pendent del carrer, que en cada cas, s’utilitzarà la pendent més desfavorable; es a dir, la més gran. 


En referència al cabal, es sap que segons el mètode racional, Q = C·I·A, on C no és d’aplicació, ja que ara tota la conca està 
pavimentada, i per tant es fa servir un coeficient de 0,9. L’àrea en aquest cas, és la conca assignada al tram, la qual correspon 
exclusivament a l’àrea de vial de la zona seleccionada. 


Amb la relació entre el cabal i la capacitat de l’embornal, s’obté el nombre mínim d’embornals necessaris. 


D’aquesta manera coneixent la longitud del vial, i considerant que es col·loquen a ambdós costats de la calçada en vials a dues 
aigües o bé a l’eix del vial en els casos de carrers per vianants, es determina la distància màxima entre embornals, tenint en compte 
però, que la distància màxima entre ells serà de 25 m. 


Tot i determinar la distància màxima entre aquests elements de captació alhora d’establir la ubicació exacta, cal fer un estudi 
concret per cada vial, tenint en compte els canvis de rasant i la situació dels punts baixos de cadascun. 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


15
3 


de
 3


01
 d


el
 d


oc
um


en
t 8


e0
0d


31
f-


2a
a2


-4
f3


b-
88


5b
-8


bb
48


5f
88


dc
f_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


6a
8e


e3
e2


7b
28


fe
31


24
bf


0d
c2


19
ce


7a
3d







4731 Rev. 1_URBANITZACIÓ DEL PMU-1 CANADELL 
LA CANONJA 
 


       
  57 


 


 


Taula 3. Distribució d’Embornals 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vial A Tram 1 154 0,5 20 1245 42,01875 4 Bilateral 77 25 14
Vial A Tram 2 51 2,3 14,5 452 15,255 2 Bilateral 51 25 4
Tram C del Pilar 17 2,3 14,5 269 9,07875 2 Unilateral 8,5 17 1
Vial B 88 3,68 8 1133 38,23875 6 Bilateral 29,333333 25 6
Tram C Pablo Iglesisas 37 2,3 14,5 287 9,53 2 Unilateral 18,5 18,5 2
Zona rotonda 50 2,1 14,5 1749 59,02875 4 Unilateral 12,5 25 14


nº Mínim 
d'embornal


Distribució Distància 
màx. (m)


Distancia 
(m)


nº 
Mìnim


Vial Longitudinal Pendent 
mig %


Capacitat 
(l/s)


Àrea 
(m²)


Cabal (m²)
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ANNEX DE CÀLCULS RESIDUALS 
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ANNEX 3. ESTUDI LUMÍNIC 
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CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VMX.3.3.MC.015.B.048Q.D4D4 VMX Roadway 
luminaire / Hoja de datos de luminarias


Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 


Emisión de luz 1: 


Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 19  48  90  100  100


Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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URBANITZACIÓ PMU-1 CANADELL
06.06.2024


CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.005.B.024I.AMA1 Century Ambiental luminaire / 
Hoja de datos de luminarias


Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 


Emisión de luz 1: 


Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 21  58  95  100  100


Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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URBANITZACIÓ PMU-1 CANADELL
06.06.2024


CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Escena exterior 1 / Datos de planificación


Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:2372


Lista de piezas - Luminarias


N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]


1 28
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
CEN.1.Z.CC.005.B.024I.AMA1 Century 
Ambiental luminaire (1.000) 


4568 4568 45.5


2 9
C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VMX.3.3.MC.015.B.048Q.D4D4 VMX 
Roadway luminaire (1.000) 


14711 14711 147.2


Total: 260303 Total: 260303 2599.7
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URBANITZACIÓ PMU-1 CANADELL
06.06.2024


CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Escena exterior 1 / Lista de luminarias


28 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. 
CEN.1.Z.CC.005.B.024I.AMA1 Century 
Ambiental luminaire
N° de artículo: CEN.1.Z.CC.005.B.024I.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 4568 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4568 lm
Potencia de las luminarias: 45.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 21  58  95  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 2200K (Factor de 
corrección 1.000).


Dispone de una imagen 
de la luminaria en 


nuestro catálogo de 
luminarias. 


9 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VMX.3.3.MC.015.B.048Q.D4D4 VMX Roadway 
luminaire
N° de artículo: VMX.3.3.MC.015.B.048Q.D4D4
Flujo luminoso (Luminaria): 14711 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 14711 lm
Potencia de las luminarias: 147.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 19  48  90  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 15000LM - 2200K (Factor 
de corrección 1.000).


Dispone de una imagen 
de la luminaria en 


nuestro catálogo de 
luminarias. 
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URBANITZACIÓ PMU-1 CANADELL
06.06.2024


CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)


Escala 1 : 1731


Lista de piezas - Luminarias


N° Pieza Designación


1 28 C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.005.B.024I.AMA1 Century Ambiental luminaire


2 9 C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VMX.3.3.MC.015.B.048Q.D4D4 VMX Roadway luminaire
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URBANITZACIÓ PMU-1 CANADELL
06.06.2024


CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)


C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.005.B.024I.AMA1 Century Ambiental luminaire
4568 lm, 45.5 W, 1 x 1 x C.LED 5000LM - 2200K (Factor de corrección 1.000).


N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z


1 -187.349 -78.132 4.500 0.0 0.0 90.0


2 -181.621 -59.151 4.500 0.0 0.0 65.0


3 -172.265 -40.892 4.500 0.0 0.0 65.0


4 -162.809 -22.351 4.500 0.0 0.0 65.0


5 -153.369 -3.942 4.500 0.0 0.0 65.0


6 -143.998 14.406 4.500 0.0 0.0 65.0


7 -134.839 32.142 4.500 0.0 0.0 65.0


8 -131.489 51.233 4.500 0.0 0.0 -79.3


9 -145.942 62.951 4.500 0.0 0.0 9.3


10 -128.823 81.745 4.500 0.0 0.0 139.0


11 -109.756 76.700 4.500 0.0 0.0 110.4


12 -105.971 59.001 4.500 0.0 0.0 76.7


13 -103.833 37.688 4.500 0.0 0.0 127.6


14 -100.066 17.742 4.500 0.0 0.0 -53.0


15 -82.021 8.969 4.500 0.0 0.0 127.6


16 -90.731 72.096 4.500 0.0 0.0 178.2


17 -99.313 93.698 4.500 0.0 0.0 56.7


18 -88.471 110.538 4.500 0.0 0.0 56.7


19 -69.156 115.514 4.500 0.0 0.0 -1.0


20 -62.116 125.136 4.500 0.0 0.0 179.9


21 -184.828 -119.552 4.500 10.0 0.0 -10.4


22 -165.417 -120.391 4.500 10.0 0.0 -10.4


23 -147.882 -123.327 4.500 10.0 0.0 -10.4


24 -172.628 -93.172 4.500 0.0 0.0 172.2


25 -152.628 -96.455 4.500 0.0 0.0 172.2


26 -86.331 -16.310 4.500 0.0 0.0 -83.7


27 -69.080 2.081 4.500 0.0 0.0 -179.7


28 -82.387 125.757 4.500 0.0 0.0 179.9
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URBANITZACIÓ PMU-1 CANADELL
06.06.2024


CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)


C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VMX.3.3.MC.015.B.048Q.D4D4 VMX Roadway luminaire
14711 lm, 147.2 W, 1 x 1 x C.LED 15000LM - 2200K (Factor de corrección 1.000).


N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z


1 -199.734 -97.029 9.000 0.0 0.0 -73.8


2 -173.592 -92.934 9.000 0.0 0.0 166.5


3 -153.935 -96.279 9.000 0.0 0.0 166.5


4 -86.155 -17.501 9.000 0.0 0.0 -75.7


5 -67.672 1.996 9.000 0.0 0.0 168.5


6 -120.941 63.454 9.000 0.0 0.0 159.1


7 -120.263 64.842 9.000 0.0 0.0 -20.4


8 -121.095 64.503 9.000 0.0 0.0 66.2


9 -120.078 63.855 9.000 0.0 0.0 -114.0
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URBANITZACIÓ PMU-1 CANADELL
06.06.2024


CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Resumen de los resultados


Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)


Escala 1 : 2912


Lista de superficies de cálculo


N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


1 Rotonda 1 perpendicular 17 x 9 23 11 67 0.453 0.159


2 Rotonda 2 perpendicular 15 x 13 38 20 66 0.514 0.300


Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax


perpendicular 2 30 11 67 0.36 0.16
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URBANITZACIÓ PMU-1 CANADELL
06.06.2024


CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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URBANITZACIÓ PMU-1 CANADELL
06.06.2024


CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Escena exterior 1 / PM1-CANADELL / Superficie 1 / Isolíneas (E)


Valores en Lux, Escala 1 : 2001
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-149.950 m, -127.364 m, 0.000 m) 


Trama: 128 x 128 Puntos 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


20 0.43 66 0.021 0.006
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CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Escena exterior 1 / Rotonda 1 / Isolíneas (E, perpendicular)


Valores en Lux, Escala 1 : 341
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-154.585 m, -121.701 m, 0.850 m) 


Trama: 17 x 9 Puntos 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


23 11 67 0.453 0.159
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Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
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Fax
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Escena exterior 1 / Rotonda 2 / Isolíneas (E, perpendicular)


Valores en Lux, Escala 1 : 271
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-138.258 m, 62.301 m, 0.000 m) 


Trama: 15 x 13 Puntos 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


38 20 66 0.514 0.300
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PMU-1 CANADELL
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Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Escena exterior 1 / Vial 1 - de Rotonda 1 a 2 / Isolíneas (E)


Valores en Lux, Escala 1 : 871
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-183.908 m, -66.738 m, 0.000 m) 


Trama: 5 x 10 Puntos 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


14 6.13 25 0.430 0.242


Rotación: 153.0°
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CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
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Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Escena exterior 1 / Vial 2 - a Avda Sector Nord / Isolíneas (E)


Valores en Lux, Escala 1 : 391
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-118.440 m, 39.684 m, 0.000 m) 


Trama: 5 x 10 Puntos 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


17 6.71 30 0.399 0.224


Rotación: 37.0°
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URBANITZACIÓ PMU-1 CANADELL
06.06.2024


CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Escena exterior 1 / Vial 3 - a C/ Pablo Iglesias / Isolíneas (E)


Valores en Lux, Escala 1 : 176
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-104.979 m, 63.527 m, 0.000 m) 


Trama: 10 x 3 Puntos 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


20 7.39 30 0.375 0.250


Rotación: 0.0°
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URBANITZACIÓ PMU-1 CANADELL
06.06.2024


CONSTÈCNIA


PMU-1 CANADELL
La Canonja


Proyecto elaborado por EDISCAT, S.L.
Teléfono 977612341


Fax
e-Mail jon.bolbao@editecsa.com


Escena exterior 1 / Vial 4 - a C/ Pilar / Isolíneas (E)


Valores en Lux, Escala 1 : 387
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-108.004 m, 77.279 m, 0.000 m) 


Trama: 10 x 10 Puntos 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


18 6.19 34 0.352 0.184


Rotación: 56.0°
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ANNEX 4. ESTUDI GEOTÈCNIC 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 


1 INTRODUCCIÓ 


1.1 OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS 


 


Per encàrrec de CONSTÈCNIA S.L., i segons les instruccions rebudes per part de la 


Direcció Facultativa, s’ha realitzat l’estudi geotècnic del PMU-1 que es preveu 


urbanitzar amb un seguit de vials que donaran continuïtat a la trama urbana actual. 


 


 


Els continguts del present estudi geotècnic faran referència a: 


 


a. Anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic. 


 


b. Definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques 


d’identificació, resistència i deformabilitat de les capes travessades. 


 


c. Determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la 


profunditat investigada. 


 


d. Anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions 


respecte a tipus d’esplanada i paviments, ripabilitat del terreny, estabilitat 


de talussos. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 


2 TREBALLS REALITZATS 


2.1 ASSAIGS IN SITU 


 


2.1.1 Cales 


 


Durant el dia 30 de setembre de 2021 es van realitzar un total de 5 cales, 


distribuïdes a la zona a urbanitzar, per tal de determinar la composició del subsòl. 


 


 
Imatge 2-1. Situació de les cales dins de la zona. 


 


La maquinària emprada va ser una retro-excavadora mixta, proveïda de cullera de 


60 cm d’amplada i una llargada de braç de 4,0 metres.  


 


 
Imatge 2-2.Maquinària utilitzada per la realització de les cales. 


 


Les cales s’han excavat fins a la fondària possible, en funció de les característiques 


del subsòl. 


 


L’excavació de la cala permet observar al detall les característiques litològiques i 


mecàniques del terreny i, a més, obtenir una mostra de sòl suficientment 


voluminosa i representativa per a realitzar tots els assaigs de laboratori necessaris 


per a caracteritzar el material obtingut necessaris per a caracteritzar el material 


obtingut. 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


17
8 


de
 3


01
 d


el
 d


oc
um


en
t 8


e0
0d


31
f-


2a
a2


-4
f3


b-
88


5b
-8


bb
48


5f
88


dc
f_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


6a
8e


e3
e2


7b
28


fe
31


24
bf


0d
c2


19
ce


7a
3d







21.541– Estudi geotècnic urbanització PMU-1 La Canonja 4/16 
 
 
 


 
 
  


 
ESTUDI GEOTÈCNIC 


Un cop realitzada l’excavació de la cala, observats els materials excavats, recollida 


la mostra representativa, i realitzades totes les fotografies necessàries per a 


documentar-ho, la cala és reomplerta de terres novament. 


 


Tot seguit es detalla la posició de les cales realitzades i la profunditat assolida en 


cadascuna d’elles: 


 


CALES 
COORDENADES FONDÀRIA 


ASSOLIDA X Y 


C-1 347216.00 4554230.00 0.5 m 


C-2 347238.00 4554280.00 0.5 m 


C-3 347284.00 4554373.00 0.5 m 


C-4 347321.00 4554435.00 0.5 m 


C-5 347327.00 4554302.00 2.5 m 


*Coordenades extretes de GOGGLE EARTH 


 


La profunditat assolida s’ha mesurat considerant com a cota de referència 0,0 m la 


d’inici de la cala. 


 


2.2 ASSAIGS DE LABORATORI 


 


Totes les mostres recollides en els treballs de camp han estat traslladades i 


seleccionades per ser sotmeses als assaigs de caracterització mecànica i química 


necessaris per a la definició geotècnica del subsòl, seguint sempre la normativa 


vigent. 


 


A continuació es desglossen el assaig de laboratori realitzats, els resultats dels 


quals s’exposen en capítols posteriors i se n’adjunten les actes de laboratori a 
l’annex D: 


 


Assaig realitzat Normativa Número 


Granulomètrica en sòls per tamisat  UNE 103101:1995 2 


Determinació dels límits d’Atterberg:   


Determinació del límit líquid d’un sòl pel 


mètode de l‘aparell de Casagrande 
UNE 103104:1993 2 


Determinació del límit plàstic d’un sòl UNE 103103:1994 2 


Contingut de matèria orgànica oxidable 


d’un sòl  
UNE 103204:1993 2 


Contingut en sals solubles als sòls  UNE 103205:2006 2 


Contingut en guix d’un sòl  UNE 103206:2006 2 


Inflament lliure d’un sòl en edòmetre UNE 103601:1996 2 


Índex de col·lapse en sòls UNE 103406:2006 2 


Assaig de compactació. Pròctor Modificat UNE 103501:1994 2 


Índex C.B.R.  UNE 103502:1995 2 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 


3 CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA 


 


 


La zona estudiada es correspon amb el Pla de Millora Urbana 1 situat entre el 


Cementiri, l’avinguda del Sector Nord, el carrer del Pilar i la Torre de Miralbó en el 


municipi de La Canonja. 


 


 
Imatge 3-1. Situació geogràfica de la zona d’estudi (font ICGC) 


 


Topogràficament la parcel·la presenta una pendent general en direcció sud-est, 


amb un seguit de plataformes que es corresponen als diferents camps de conreu 


antics. Les cotes topogràfiques variant entre la +56 en la zona de la Torre de 


Miralbó i +47.9 en la zona més baixa a tocar de l’avinguda del Sector Nord. 


 


 
Imatge 3-2. Zona més deprimida del sector estudiat 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 


Geològicament la ciutat de Tarragona es situa a cavall entre les últimes estivacions 


de la Serralada Litoral Catalana, constituïda aquí per litologies carbonatades, 


calcàries i dolomies, i la Depressió Reus-Valls o Camp de Tarragona, fossa de l'edat 


Terciària, de caràcter tectònic, situada entre les Serralades Prelitoral i Litoral 


Catalanes. 


 


A grans trets aquesta fossa està colmatada per litologies Terciàries, constituïdes per 


margues, sorres i gresos, que es troben recoberts de forma discontínua per 


litologies col·luvials i al·luvials, argiles, llims, graves, crostes carbonatades, de 


l'edat Quaternària. 


 


Segons la cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), els 


materials aflorants en aquesta zona són els següents: 


 


 
 


Qvrv1: Conjunt de ventalls al·luvials de la depressió de Reus-Valls constituïts 


per graves i sorres. Holocè. 


 


Qpa: Plana Al·luvial. Graves, sorres i lutites. Holocè Superior. 


 


Qc: Crostes de Calitx. Plistocè. 


 
Imatge 3-3. Cartografia geològica de la zona (font ICGC) 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 


4 LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES 


 


A partir dels treballs realitzats, i juntament amb els coneixements de la zona, es 


poden definir els següents nivells o unitats geotècniques: 


 


4.1 NIVELL 0: Terra vegetal i reblerts  


 


Ocupen la part superficial en la zona estudiada i presenten gruixos inferiors a 0.5 m 


en els punts estudiats. 


 


 
Imatge 4-1. Nivell 0 de terra vegetal i reblert.  


 


No s’ha considerat necessari realitzar assaigs de laboratori en aquesta unitat 


geotècnica ja que es tracta de sòls inadequats segons el PG-3, si bé la capa de 


terra vegetal es pot reservar per l’enjardinament posterior. 


 


4.2 NIVELL A: Crosta calcària. 


 


Per sota la capa de terra vegetal i reblerts i en alguns sectors superficialment, es 


troba una crosta calcària o nivell carbonatat que es pot observar com hem dit 


anteriorment superficial i en els talussos que hi ha a tocar de la torre de Miralbó. 


 


  
Imatge 4-2. Nivell A Crosta calcària. Vista en el talús de la zona de la torre de Miralbó i en 


zones pròximes a on es pot observar la crosta. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 


Senyalar que aquesta crosta calcària no es troba en la zona de la cala C-5 que es 


troba deprimida respecte a la resta de la zona a urbanitzar. 


 


El seu gruix, que s’ha comprovat en els talussos de les zones pròximes i en els 


sondeigs realitzats en la zona que actualment funciona com a aparcament, és 


variable, entre 0.8 m a 1.8 m. 


 


 
Imatge 4-3. Nivell A Crosta calcària observada en el 


sondeig realitzat en la zona de l’aparcament. 
 


Cal dir que en les cales C-1 a C-4 no ha estat possible sobrepassar aquesta crosta 


calcària, que necessitaria de martell pneumàtic. 


 


Des del punt de vista geotècnic i de cara a la definició de l’esplanada es defineix 


com una roca. 


 


4.3 NIVELL B: Argiles llimo-sorrenques amb nòduls de carbonat. 


 


Aquest nivell s’ha detectat en la cala C-5 per sota la capa de terra vegetal, si bé e 


la resta de la zona estudiada on no s’ha pogut superar la crosta en les cales, els 


talussos existents i els resultats obtinguts en els sondeigs, permeten dir que aquest 


nivell es troba per sota la crosta calcària en tot l’àrea. 


 


Es tracta d’unes argiles llimo-sorrenques de colors blanquinosos i taronja amb molt 


nòduls de carbonat que es van perdent en fondària. 


 


  
Imatge 4-4. Nivell B en la cala C-5 Argiles llimo-sorrenques carbonatades. 
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Des del punt de vista geotècnic es tracta d’un sòl de gra fi, de plasticitat baixa amb 


alguns trams de plasticitat mitja, no agressiu al formigó per contingut de sulfats en 


sòls. 


 


Un cop observades les mostres recollides, i a partir dels assaigs de laboratori 


realitzats, podem considerar que es tracta de materials de permeabilitat baixa a 


mitjana, amb una elevada capil·laritat que pot arribar a ser perjudicials i amb una 


elasticitat baixa.  


 


A partir d’aquestes observacions, els assaigs de laboratori realitzats, segons l’article 


330 Terraplenes del Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3, i a partir del 


coneixement litològic de la zona, les característiques d’aquests materials permeten 


que siguin catalogats com a sòls tolerables, amb un comportament regular com a 


subbase, sent necessari la col·locació de materials seleccionats o adequats en 


gruixos variables en funció de l’ús, per damunt d’aquests en el moment de voler 


assolir una esplanada. 


 


A partir dels valors de CBR es pot dir que aquests materials es podrien utilitzar com 


a fonaments i nucli de terraplens. 


 


Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 


 


Classificació USCS  CL (ML-SM) 


Classificació HRB o AASHTO A-6 A-4 


Classificació PG-3  TOLERABLE 


% de fins (llim i argila) 52-78% 


Humitat 10.0-10.2% 


Límit líquid 24-28 


Índex de plasticitat 6-13 


Potencial d’inflament 0.0-0.14% 


Índex de col·lapse 0,0-0.01% 


Contingut en matèria orgànica 0.25-0.34% 


Contingut en sals solubles  0.18-0.25% 


Contingut en guixos 0,43-1.50% 


Densitat màxima, Próctor modificat 1,93-1.96 t/m3 


Humitat òptima, Próctor modificat 10.6-12.3 % 


Índex CBR, 100 % del Próctor 


modificat 
16-17 


Índex CBR, 98% del Próctor 


modificat 
14-15 


Índex CBR, 95 % del Próctor 


modificat 
11-13 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 


Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 


 


Permeabilitat  Kz 10-6- 10-8 m/s 


Coeficient de balast K30 4.5-5.6 kp/cm³ 


Mòdul d’elasticitat (E) 15-35 MN/m2 


Coeficient de Poisson 0,3 


Cohesió c 
0,11-0,13 


kg/cm2 


Pes específic aparent δ 1,89-1.92 tn/m³ 


Angle de fregament intern f 
29-32º 
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5 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 


5.1 CONTEXT HIDROGEOLÒGIC 


 


La zona objecte d’estudi es troba situada en l’àrea hidrogeològica 309 o Camp de 


Tarragona. 


 


Els aqüífers que es troben en aquesta zona es situen en dipòsits quaternaris, 


concretament en terrasses, cons i dipòsits antics i són aqüíferes de tipus porós i no 


consolidats, així com en el materials dels substrat rocós, ja siguin de tipus 


fissuració i/o carstificació en els més calcaris. 


 


 
Imatge 5-1. Mapa hidrogeològic de la zona (font ICGC). 


 


5.2 NIVELL FREÀTIC 


 


Durant l’execució de les cales (30 de setembre de 2021) NO es va trobar aigua fins 


a la màxima fondària investigada. 
 


5.3 CONTEXT HIDRÀULIC. 


 


Cal considerar que la zona presentarà, degut a la seva topografia un escolament 


superficial en direcció a la part més deprimida de la zona a tocar de l’avinguda del 


Sector Nord. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 


6  CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 


 


El projecte al que fa referència el present estudi, consisteix en un pla d’urbanització 


del PMU-1. 


 


En aquest apartat s’exposen un conjunt de consideracions respecte a la ripabilitat 


del terreny, l’estabilitat dels possibles talussos resultants en els treballs de 


moviments de terres, i el tipus de sòl existent pel que fa explanades  


 


6.1 RIPABILITAT 


 


Un cop retirada la capa de terra vegetal amb maquinària habitual, ens trobarem en 


un 80% del solar amb la crosta calcària, la qual necessitarà de martell hidràulic per 


la seva retirada. 


 


En la fondalada a on s’ha realitzat la cala C-5, ens trobarem amb les  argiles llimo 


sorrenques carbonatades, aquestes es podran excavar amb maquinària 


convencional. 


 


NIVELL CONSIDERACIONS RIPABILITAT 


0 Amb maquinària convencional  ALTA 


A martell hidràulic BAIXA 


B Amb maquinària convencional MITJA 


 


 
Imatge 6-1. Mapa de litologies un cop retirada la capa de terra vegetal. 


CROSTA CALCÀRIA 


ARGILA 
LLIMO SORRENCA 


CARBONATADA 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 


 


6.2 ESTABILITAT DE TALUSSOS 


 
En el projecte no es preveu la realització de grans moviments de terres ni la creació 


de nous talussos. 


 


Per a la realització de rases de serveis i talussos provisionals es poden seguir les 


següents recomanacions: 


 


Per a talussos d’alçades inferiors a 1.5 m, es podran deixar talussos verticals. Per 


alçades superior, fins a 2.5 m, s’aconsella relacions 1:3 (H:V). 


 


 


6.3  ESPLANADA NATURAL 


 


A partir dels resultats obtinguts en les cales i en els assaigs de laboratori, un cop 


retirada la capa més superficial de terra vegetal i/o reblerts, de l’ordre de 0.5 m, 


ens situarem en gran part, com es pot veure en la figura 6.1., damunt del nivell A, 


crosta calcària, i per tant damunt de roca, si bé depenen de les cotes de projecte 


pot ser que aquesta crosta sigui sobrepassada i en aquest cas ens situaríem 


damunt del nivell B, argiles llimo sorrenques carbonatades, que es troben en la 


zona de la fondalada (veure figura 6.1.) 


 


Per tant o bé en situem damunt de roca o bé damunt de sòls que han estat 


catalogats com a “tolerables” segons l’article 330 del PG-3. 


 


6.4 MILLORA DE L’ESPLANADA NATURAL. 


 


En funció de les cotes de projecte, podem trobar-nos o bé damunt del nivell A, 


roca, o bé damunt dels nivell B, sòls tolerables 


 


Pel primer cas, roca, el Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3 parla d’una 


regularització mitjançant formigó en el cas de esplanades tipus E3, mentre que per 


esplanades E1 i E2 no caldrà cap actuació. 


 


En el cas de situar-nos damunt dels sòls tolerables, la formació d’esplanades vindrà 


regida en funció del tipus d’esplanada a obtenir i els materials a utilitzar damunt 


d’aquests, tal com s’indica a continuació: 


 


Pel cas que es vulguin obtenir esplanades de tipus E1 (Ev260 MPa) sobre una 


esplanada E0 es poden constituir les següents formacions:  


 


- afegir una capa de 60 cm de sòls adequats 


- afegir una capa de 45 cm de sòls seleccionats 


- afegir una capa de 25 cm de sòls estabilitzats in situ (S-EST 1). 


 


Pel cas que es vulguin obtenir esplanades de tipus E2 (Ev2120 MPa) sobre una 


esplanada E0 es poden constituir les següents formacions:  


 


- afegir una capa de 75 cm de sòls seleccionats 


- afegir una primera capa de 50 cm de sòls adequats i una capa  de 


coronament de 40 cm de sòls seleccionats 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 


- afegir una primera capa de 25 i de sòls estabilitzats in situ (S-EST 1) 


i una segona capa  de coronament de 25 cm de sòls estabilitzats in 


situ (S-EST 2) 


- afegir una primera capa de 25 cm de sòls estabilitzats in situ (S-EST 


1) i una capa  de coronament de 25 cm de sòls seleccionats amb 


CBR>20. 


Pel cas que es vulguin obtenir esplanades de tipus E3 (Ev2300MPa) sobre una 


esplanada E0 es poden constituir les següents formacions:  


 


- afegir una primera capa de 30 cm de sòls seleccionats i una capa  de 


coronament de 30 cm de sòls estabilitzats in situ (S-EST 3) 


- afegir una primera capa de 50 cm de sòls adequats i una capa  de 


coronament de 30 cm de sòls estabilitzats in situ (S-EST 3). 


 


 
Imatge 6-2 Esquema per obtenir esplanades sobre sòls tolerables 


(Minsiterio de Fomento de España) 


 


6.5 FERMS 


 


Els nous vials dels carrers es pavimentaran amb una secció estructural del ferm 


encara per definir, si be es pot dir que presentaran una definició funcional tipus V2, 


pels carrers principals, V4 pels secundaris i V5 pels de vianants mixtos, segons la 


taula annexa del document “Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores 


de nueva contrucción” publicada per l’INCASOL, considerant en el nostre cas que 


seria convenient assolir una esplanada tipus E-2 en las avingudes i carrers 


principals i E-1 en els carrers auxiliars i vianants. 
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TIPUS DE 


CARRER
ESPLANADA


DEFINICIO 


FUNCIONAL DE LA 


VIA


PRINCIPAL E2 V2


SECUNDARI E1 V4


VIANANTS E1 V5  
 


En el nostre cas presentarien en funció del tipus de paviment les següents seccions 


establertes en el document abans esmentat:  


 


 
Imatge 6-3.-Esquema per obtenir les seccions estructurals de ferms (Incasol 


 


 


VIES PRINCIPALS FERM ASFÀLTIC. 


 


 
 


VIES SECUNDARIES FERM ASFÀLTIC. 
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VIES VIANANTS MIXTES  


 


 
 


VORERES 


 


 
 


NOMENCLATURA 


 
 


Cal recordar que aquesta es una proposta i serà la Direcció Facultativa qui, donat el 


millor coneixement del projecte decidirà les seccions. 


 


Mediterrània de Geoserveis, SL i WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 


resten a la vostra disposició per a tots aquells comentaris o aclariments que, 


respecte d’aquest estudi, ens vulgueu fer, així com per a qualsevol dubte que es 


plantegi durant els moviments de terres i l’obertura de rases de fonamentació 


quant al tipus de terreny observat, per tal de determinar el tipus d’actuació més 


convenient a seguir. 


 


 


Tarragona, 18 d’octubre de 2021: 


 


Firmat: Aprovat:   


 


 


 


 
 


 


Joan Recasens Bertran    Josep Ramon Solé Marzo 
Geòleg col·legiat núm. 1366    Dr. Arquitecte i Soci Director de 
Mediterrània de Geoserveis, S.L.   WINDMILL Structural Consultants, 
Geòleg consultor de     S.L.P. 
WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
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ANNEX A.   PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS TREBALLS DE CAMP 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


19
2 


de
 3


01
 d


el
 d


oc
um


en
t 8


e0
0d


31
f-


2a
a2


-4
f3


b-
88


5b
-8


bb
48


5f
88


dc
f_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


6a
8e


e3
e2


7b
28


fe
31


24
bf


0d
c2


19
ce


7a
3d







A. PLÀNOL DE SITUACIÓ
DELS TREBALLS DE CAMPEscala aprox. (DIN A4) GRÀFICA


SITUACIÓ GENERAL ESCALA GRÀFICA


PMU -1 LA CANONJA


INFORME núm. 14865/21/M09 Exp. 21.541
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ANNEX B.   GRÀFIC DELS SONDEIGS I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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DATA INICI: 30/09/2021 DATA FINAL: 30/09/2021 Y: 
MAQUINÀRIA: RETROEXCAVADORA MIXTA TÈCNIC: JRB COORDENADES: X: 


GRÀFIC DE LA CALA Número de cala:
PROJECTE PLA DE MILLORA URBANA 1 C-1
LOCALITAT LA CANONJA Pàgina 1 de 5


347216.00 Z: +52,11 CLIENT:
CONSTÈCNIA


4554230.00


4,0


5,0


3,0


2,0
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ANNEX C.    ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI 
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15-10-21


D. ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI


Expedient 


Informe núm.: 14865/21/M09
Peticionari: Mediterrània de Geoserveis, SL   CAMBRILS


Mostres


Nre. de mostres: 2 0 mostra d'aigua
Assaigs realitzats: 2 0 determinació de pH 


2 0 contingut en clorurs
2 0 contingut en amoni
0 0 contingut en sulfats 
2 0 contingut en magnesi
0 0 diòxid de carboni lliure
0 0 residu sec a 180ºC 
0
0


mostres de sòl
Granulometria per tamissat
Humitat natural
Límits d'Atterberg


Contingut en sulfats agressius al formigó
Acidesa Bauman-Gully
Compressió simple en sòls
Compressió simple en roca
Expansivitat Lambe


Densitat d'un sòl


LABORATORI D’ASSAIGS


Data de recepció: Data de sortida:


Identificació i procedència de les mostres 


30-09-21


C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILSAdreça:


0
2
2
2
0
2
0
2
2
2
0
0
0


Informe


Pressió d'inflament
Tall directe
Edòmetre


Contingut en carbonats


Inflament lliure
Col·lapse


Contingut en matèria orgànica
Contingut en guixos
Contingut en sals solubles


Próctor Modificat
Próctor Normal
CBR


Expansivitat Lambe


El present informe consta de 4 actes de resultats, numerades correlativament i segellades. Els resultats obtinguts en aquest
informe només afecten els materials sotmesos a assaig.


L’informe no podrà ser reproduït totalment o parcial sense l’autorització per escrit del laboratori d’assaig.


CAP DE LABORATORI


Cambrils a 15 d'octubre de 2021


Joan Recasens Bertran
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14865/21/M09 M1


Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B-43531516


Adreça de l'obra*: URBANITZACIÓ PMU-1 LA CANONJA


Procedència*: Cala C-5 Fondària*: Mostra a granel de 0,5 a 1,0 m


Data de recepció: 30/09/2021 Data d'assaig: 01/10/2021 Data de finalització: 15/10/2021


Descripció mostra: Argiles llimoses amb sorra i nòduls de carbonat
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari


Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)


Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat


100
80
63
50 100
40 98
25 96
20 96


12,5 94
10 93


5 91
2 69


0,4 52
0,08 52


IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI - C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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Tamís UNE 7050 (mm)


ANÀLISI GRANULOMÈTRICA


0,08 52


Compressió simple (UNE 103-400/93)


Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)


0,25 % Humitat (%)
10,0 % Tall directe (UNE 103-401/98)


INAPRE mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103-600/96)


g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum


Observacions:


Cambrils a 15 d'octubre de 2021


Cap de Laboratori


Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366


(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)


Matèria orgànica (UNE 103-204/93)
Densitat del sòl (UNE 103-301/94)


Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)


Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)


Índex de plasticitat 5,9
Matèria orgànica (UNE 103-204/93)


Humitat natural (UNE 103-300/93)


Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)


Acidesa Bauman-Gully (UNE 83962/08)


Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94) 23,7
Límit plàstic (UNE 103-104/93) 17,8


Tamís UNE 7050 (mm)


(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: M1


Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B-43531516


Adreça de l'obra*: URBANITZACIÓ PMU-1 LA CANONJA


Procedència*: Cala C-5 Fondària*: Mostra a granel de 0,5 a 1,0 m


Data de recepció: 30/09/2021 Data d'assaig: 01/10/2021 Data de finalització: 15/10/2021


Descripció mostra: Argiles llimoses amb sorra i nòduls de carbonat
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari


índex de col·lapse (%) 0,01


Potencial percentual de col·lapse (%) 0,00


Densitat seca (g/cm3) 1,66


Humitat inicial (%) 14,72


Humitat final (%) 18,41


Assaig CBR (UNE 103-502/95)


Índex CBR al 100% del pròctor 0,0017,2 Potencial d'inflament (%)


Assaig pròctor modificat (UNE 103-501/94)


Densitat màxima (g/cm3) 1,93


Humitat òptima (%) 12,3


Inflament lliure (UNE 103-601/96)


IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI - C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS


Assaig pròctor normal (UNE 103-500/94) Assaig de col·lapse (NLT-254/99)


Densitat màxima (g/cm3)


Humitat òptima (%)


Índex CBR al 100% del pròctor 0,00


Índex CBR al 98% del pròctor Densitat seca (g/cm3) 0,00


Índex CBR al 95% del pròctor Humitat inicial (%) 0,00


0,18 % Humitat final (%) 0,00


g/l


1,5 %


Observacions:


Cambrils a 15 d'octubre de 2021


Cap de Laboratori


Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366


Contingut en guixos (NLT 115) Pressió d'inflament (kPa)


Densitat seca (g/cm3)


Humitat inicial (%)


Humitat final (%)


17,2 Potencial d'inflament (%)


15,1


13,2


Sals Solubles (NLT 114)
Pressió d'inflament (UNE 103-602/96)


(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14865/21/M09 M2


Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B-43531516


Adreça de l'obra*: URBANITZACIÓ PMU-1 LA CANONJA


Procedència*: Cala C-5 Fondària*: Mostra a granel de 1,5 a 2,0 m


Data de recepció: 30/09/2021 Data d'assaig: 01/10/2021 Data de finalització: 15/10/2021


Descripció mostra: Argiles llimoses amb sorra i nòduls de carbonat
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari


Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)


Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat


100
80
63
50 100
40 92
25 92
20 92


12,5 91
10 91


5 90
2 89


0,4 84
0,08 78
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Tamís UNE 7050 (mm)


ANÀLISI GRANULOMÈTRICA


0,08 78


Compressió simple (UNE 103-400/93)


Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)


0,34 % Humitat (%)
10,2 % Tall directe (UNE 103-401/98)


INAPRE mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103-600/96)


g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum


Observacions:


Cambrils a 15 d'octubre de 2021


Cap de Laboratori


Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366


(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)


Índex de plasticitat 13,2
Matèria orgànica (UNE 103-204/93)


Humitat natural (UNE 103-300/93)


Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)


Acidesa Bauman-Gully (UNE 83962/08)


Matèria orgànica (UNE 103-204/93)
Densitat del sòl (UNE 103-301/94)


Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)


Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)


Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94) 27,8
Límit plàstic (UNE 103-104/93) 14,6


Tamís UNE 7050 (mm)


(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: M2


Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B-43531516


Adreça de l'obra*: URBANITZACIÓ PMU-1 LA CANONJA


Procedència*: Cala C-5 Fondària*: Mostra a granel de 1,5 a 2,0 m


Data de recepció: 30/09/2021 Data d'assaig: 01/10/2021 Data de finalització: 15/10/2021


Descripció mostra: Argiles llimoses amb sorra i nòduls de carbonat
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari


índex de col·lapse (%) 0,00


Potencial percentual de col·lapse (%) 0,00


Densitat seca (g/cm3) 0,00


Humitat inicial (%) 0,00


Humitat final (%) 0,00


Assaig CBR (UNE 103-502/95) Inflament lliure (UNE 103-601/96)


IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI - C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS


Assaig pròctor normal (UNE 103-500/94) Assaig de col·lapse (NLT-254/99)


Densitat màxima (g/cm3)


Humitat òptima (%)


Assaig pròctor modificat (UNE 103-501/94)


Densitat màxima (g/cm3) 1,96


Humitat òptima (%) 10,6


Assaig CBR


Índex CBR al 100% del pròctor 0,14


Índex CBR al 98% del pròctor Densitat seca (g/cm3) 1,84


Índex CBR al 95% del pròctor Humitat inicial (%) 11,80


0,25 % Humitat final (%) 14,68


g/l


0,43 %


Observacions:


Cambrils a 15 d'octubre de 2021


Cap de Laboratori


Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366


15,8 Potencial d'inflament (%)


14,0


11,2


Sals Solubles (NLT 114)
Pressió d'inflament (UNE 103-602/96)


Contingut en guixos (NLT 115) Pressió d'inflament (kPa)


Densitat seca (g/cm3)


Humitat inicial (%)


Humitat final (%)


Inflament lliure 


(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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ANNEX D. TAULES DE REFERÈNCIA 
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D. Taules de referència


Taula 1. Simbologia del sondeig 


SÍMBOL DESCRIPCIÓ SÍMBOL DESCRIPCIÓ 
m.l.0


(X) 


m.l.f


m.l.0


P 


m.l.f


m.l.0


I
m.l.f


m.l.0


AP 


m.l f 


Assaig SPT 
G Granulometria 


S Contingut en sulfats 
Ex Expansivitat Lambe 


Mostra plastificada 
Ed Edòmetre 
Co Col·lapse 
In Inflament 


Mostra inalterada 
Mo Matèria orgànica 
ss Contingut en sals solubles 
Gx Contingut en guixos 


Assaig pressiomètric 
C Carbonats en sòls 


Pi Pressió d’inflament 
BG Baumann‐Gully 


Taula 2. Compacitat de les sorres 


CLASSIFICACIÓ ÍNDEX NSPT


Molt fluixa <4 


Fluixa 4‐10 
Mitjanament densa 11‐30 


Densa 31‐50 
Molt densa >50


Taula 3. Consistència de les argiles 


CLASSIFICACIÓ RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ SIMPLE qu(kPa) 


Molt tova 0‐25 
Tova 25‐50 


Moderadament ferma 50‐100 
Ferma 100‐200 


Molt ferma 200‐400 
Dura >400


Taula 4. Denominació matisada de sòls granulars(1) . Percentatge de fins <35% 


DENOMINACIÓ % D’ARGILA I LLIM 


Nom principal Grava o sorra ‐ 
Nom secundari Sorrenca o amb grava ‐ 
Amb indicis de Llims o argiles 1‐10 
Alguna cosa Llimosa o argilosa 10‐20 
Bastant Llimosa o argilosa 25‐35 


(1) Els termes argila i argilosa de la taula s’han d’utilitzar quan es tracti de fins plàstics i els termes llim i llimosa, quan els fins no siguin plàstics o poc plàstics segons el
criteri de Casagrande
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Taula 5. Denominació matisada de sòls fins. Percentatge de fins >35% 


DENOMINACIÓ % DE SORRA I GRAVA 


Nom principal Argila o llim 
Nom secundari Sorrenc/enca o amb grava 


<35 
35‐65 


Taula 6. Sistema unificat de sòls – USCS 


GRUPS PRINCIPALS SÍMBOLS DESCRIPCIÓ DEL SÒL 


SÒLS DE GRA 
GROLLER 


Més del 50% 
del material queda 
retingut sobre el 


tamís núm. 200 


GRAVES I SÒLS 
DE GRAVES 


Més del 50% 
de la fracció 


grollera passa 
pel tamís 
núm. 4 


GRAVES NETES 


GW 
Graves ben graduades barreja de graves 


i sorres. Amb pocs fins o sense ells. 


GP 
Graves mal graduades. Barreja de 


graves i sorres. Amb pocs fins o sense 
ells. 


GRAVES AMB FINS 


Més del 12% de fins 


GM 
Graves llimoses. 


Barreja de grava‐sorra‐llim. 


GC 
Graves argiloses. 


Barreja de grava‐sorra‐argila. 


SORRES I SÒLS 
SORRENCS 


Més del 50% 
de la fracció 


grollera passa 
pel tamís 
núm. 4 


SORRES NETES 


SW 
Sorres ben graduades. Sorres amb 
graves. Amb pocs fins o sense ells. 


SP 
Sorres mal graduades. Sorres amb 
grava. Amb pocs fins o sense ells. 


SORRES AMB FINS 


Més del 12% de fins 


SM Sorres llimoses.  Barreja sorra‐llim. 


SC Sorres argiloses.  Barreja sorra‐argila. 


SÒLS DE GRA FI 


Més del 50% 
del material passa pel 


tamís núm. 200 


LLIMS I ARGILES 


Límit líquid menor de 50 


ML 
Llims inorgànics i sorres molt fines. Pols 


de roca. Sorres fines llimoses o 
argiloses. 


CL 


Argiles inorgàniques de plasticitat baixa 
a mitja. Argiles amb graves. Argiles 
sorrenques. Argiles llimoses. Argiles 


margoses. 


OL 
Llims orgànics i argiles llimoses 


orgàniques poc plàstiques. 


LLIMS I ARGILES 


Límit líquid major de 50 


MH 
Llims inorgànics. Sorra fina micàcia o de 


diatomees. Llims plàstics. 


CH Argiles inorgàniques molt plàstiques. 


OH 
Argiles i llims orgànics de plasticitat 


mitjana a alta. 


SÒLS ORGÀNICS. 


Molt compressibles i de fàcil identificació, generalment de color gris. 


PT Turbes i sòls molt orgànics. 
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Taula 7. Estabilitat del terreny 


GRAU CARACTERÍSTIQUES 


molt bona 
Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps raonables, 
habituals en la construcció. 


Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps   raonables, 


bona 
habituals  en  la  construcció,  si  bé  es  poden  detectar  petits  punts  inestables  que no 
suposarien  problemes  importants,  però  que  cal  tenir  en  compte  durant  els treballs 


d’excavació. 


Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps habituals en 


mitjana 
la construcció, tot i que cal preveure que les heterogeneïtats degudes a les variacions 
litològiques poden significar inestabilitats puntuals, que caldrà tenir en compte sobretot 


per a la seguretat del personal que treballi a prop de les parets. 


baixa 
Les parets no s’aguanten en la vertical i, per tant, es preveuen caigudes constants de 
fragments i falques de terreny, fet que dificultarà treballar a prop de les excavacions. 


Les parets no s’aguanten en la vertical i s’esfondren immediatament després de cada 


molt baixa passada  de  la  maquinària.  No  s’hi  pot  treballar  sense  sistemes  de  contenció  en les 
parets. 


Taula 8. Ripabilitat del terreny 


GRAU CARACTERÍSTIQUES 


molt difícil 
L’excavació del terreny presentarà certes dificultats de forma generalitzada, per la   qual 


cosa caldrà preveure maquinària de potència elevada auxiliada per un martell hidràulic o 
picador. 


L’excavació del terreny es podria r  alitzar amb maquinària convencional de potència 


difícil mitjana, si bé cal preveure la intercalació de trams més durs, on sigui necessari   emprar 
maquinària de potència alta, auxiliada per un martell hidràulic  o picador. 


L’excavació  del  terreny  es  pot  realitzar  amb  maquinària  convencional  de    potència 


normal mitjana de forma general, sense descartar que en alguns trams més o menys endurits 
disminueixi, de forma puntual, el rendiment de la maquinària. 


fàcil 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat. 


molt fàcil 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat, fins i tot es pot preveure excavar‐lo manualment. 
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ANNEX 5. PLEC DE CONDICIONS 
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CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en cas d'incloure-s l'esmentat document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats 
a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d'obres necessàries i depenents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en 
compte el que indiqui la normativa vigent. Aquest Plec està constituït pels següents capítols : 
 
1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del projecte 
1.2. Obligacions del Contractista. 
1.3. Compliment de les disposicions vigents 
1.4. Indemnitzacions pel compte del Contractista. 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6. Replanteig de les obres. 
1.7. Materials. 
1.8. Desviaments provisionals 
1.9. Abocadors 
1.10.Explosius. 
1.11.Servituds i serveis afectats. 
1.12.Preus unitaris. 
1.13.Partides alçades. 
1.14.Termini de garantia. 
1.15.Conservació de les obres. 
1.16.Disposicions aplicables. 
1.17.Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 
1.18.Interferències amb altres Contractistes. 
1.19.Existència de servituds i serveis soterrats. 
1.20.Desviaments de serveis 
1.21.Mesures d'ordre i seguretat. 
1.22.Abonament d'unitats d'obra 
1.23.Control d'unitats d'obra 
1.24.Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials bàsics.  
2.2. Esbrossada i neteja dels terreny. 
2.3. Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 
2.4. Terraplens. 
2.5. Demolicions i reposicions. 
2.6. Sub-base granular. 
2.7. Base granular. 
2.8. Paviments asfàltics. 
2.9. Excavació i replè de rases i pous. 
2.10.Vorades prefabricades de formigó. 
2.11.Rígoles. 
2.12.Formigons 
2.13.Acer 
2.14.Pavimentació de voravia. 
2.15.Tubs de formigó. 
2.16.Tronetes i pous de registre. 
2.17.Drenatges. 
2.18.Embornals i buneres. 
2.19.Obres de fàbrica de totxana. 
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2.20.Accessos i connexions amb vials existents. 
2.21.Abastament d'aigües. 
2.22.Senyalització i balisament. 
2.23.Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.24.Altres unitats no especificades en aquest Plec. 
 
3. UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA. 
 
3.1. Terra vegetal fertilitzada. 
3.2. Adobs. 
3.3. Plantes. 
3.4. Llavors. 
3.5. Humus 
3.6. Vents i tutors. 
3.7. Aigua a utilitzar als regs. 
3.8. Estesa de terra vegetal fertilitzada. 
3.9. Obertura de sots. 
3.10.Plantacions 
3.11.Sembres. 
3.12.Regs d'aigua. 
3.13.Canonades per a regs. 
3.14.Reposició. 
3.15.Conservació de les Plantacions.  
 
4. UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
4.1. Condicions Generals. 
4.2. Condicions dels materials. 
4.3. Mesurament i abonament de les obres. 
4.4. Proves per a les recepcions. 
 
5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 
 
5.1. Disposicions aplicables. 
5.2. Materials. 
5.3. Execució de rases per a conduccions telefòniques 
5.4. Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques. 
5.5. Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis. 
5.6. Mesurament i abonament de les obres. 
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1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del Projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Document nº. 1: Memòria i Annexos; Document no. 2: Plànols; Document nº. 3: 
Plec de condicions Facultatives; i Document nº. 4: Pressupost. El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat de 
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions 
(amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus nº. 1 i Pressupost 
total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots els seus Annexos, 
els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus nº. 2. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que això suposi que es 
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el Contractista no 
podrà allegar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per 
exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document 
Contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui 
o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II del present Plec de 
Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 
 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat 
en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, 
tinguin preu en el Contracte. 
 
1.2. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.  
 
En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat "plec de 
Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en 
la licitació. El personal del Contractista collaborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
 
1.3. Compliment de les Disposicions Vigents 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i 
s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de 
baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris 
per a l'acompliment del Contracte. 
1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
Hom es regirà pel que disposa i'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o 
propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 
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dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, conforme estableix 
la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per 
a tal fi. 
 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec 
del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
- despeses corresponents a installacions i equips de maquinària. 
- despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, installacions, ferramentes, etc. 
- despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- despeses de muntatge, conservació i retirada d'installacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a 
l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
- despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les 
obres, etc. 
- despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 
 
 
1.6. Replanteig de les obres 
 
EI Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han 
de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri 
necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs 
aniran a càrrec del Contractista. 
 
1.7. Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran d'observar-se 
les següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament 
les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, 
canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de clàusules Administratives 
Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els documents 
informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui 
dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, 
aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel Director. 
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1.8. Desviaments Provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que 
imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a 
les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran 
totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades 
que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, 
conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior 
de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el 
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
 
1.9. Abocadors 
 
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les despeses que comporti 
la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als Annexos de la 
Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a allegar 
modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o allegar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació 
de transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, 
fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les 
condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament 
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 
procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcelles, amb la condició que els productes abocats siguin 
estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del 
Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 
1.10. Explosius 
 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les 
disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les 
despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització dels 
mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
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El Contractista subministrarà i collocarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball amb explosius. El seu 
emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
 
1.11. Servituds i Serveis Afectats 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". A 
aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els 
Plànols del Projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, tindrà l'obligació de 
realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que 
la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels 
preus del Quadre de Preus nº. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del',Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
1.12. Preus Unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import 
d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que 
figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que 
no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclús drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 
transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de 
mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, installacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o 
incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes. 
El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades 
i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus nº. 2. 
 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents 
amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels 
materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, 
dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no 
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar 
l'import del preu unitari i estan continuats en un document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del 
present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per  
a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
1.13. Partides Alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de Preus o als 
Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generºls',; es justificaran a partir (el Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà únicament l'import de les factures. 
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1.14. Termini de Garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el Capítol II del present 
Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balissatge, senyalització i barreres, 
plantacions, installacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 
 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
1.15. Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris 
per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades 
sota el mateix Contracte. 
 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses 
originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El Contractista 
haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions 
esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 
1.16. Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions vigents en 
el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions 
Descrites en l'Annexe de Normativa Vigent. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable 
que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació 
de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
1.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació. 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació 
econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin 
mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu 
del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran 
incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat 
d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost 
addicional es considerarà com en l'apartat anterior. 
 
1.18. Interferències amb altres Contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar treballs de 
jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el 
Contractista complirà les ordres de la Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions 
o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser 
en cap moment, objecte de reclamació. 
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1.19. Existència de servituds i serveis existents. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents, que 
sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el 
Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i 
el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sollicitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició dels 
esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 
 
1.20. Desviament de Serveis. 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la visita als 
serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i installacions afectades, considerar la millor manera 
d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
 
Si el Director de les obres es mostra conforme, sollicitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la modificació d'aquestes 
installacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el 
Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, 
ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.  
 
Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la collaboració del Contractista. aquest haurà de 
prestar l'ajut necessari. 
 
 
1.21. Mesures d'Ordre i Seguretat. 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o 
perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats  a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes 
les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. 
Serà obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers i 
tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
1.22. Abonament d'Unitats d'obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus nº. 1, s'entendrà 
que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que 
qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la 
unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte 
de sobre-preu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de 
preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els 
considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
1.23. Control d'Unitats d'obra. 
 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, escollint el que 
sigui més adient per a les condicions de l'obra. L'import correrà a càrrec de la Propietat. 
 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sollicitud de la Direcció Facultativa de les 
obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament; 
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, a partir dels preus 
unitaris acceptats. 
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa Constructora. En cas de 
resultats negatius, s,anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
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1.24. Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 
 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al subministrament i al muntatge de tots 
els materials que conformen les xarxes d'abastament d'aigües, hauran d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia 
d'Aigües concessionària del Servei Municipal. 
 
Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment de les previsions del projecte, 
recapti l'oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que primarà en l'execució 
de les xarxes d'abastament. 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials Bàsics 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i acompliran les especificacions 
que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) 
i  Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent. 
 
2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys 
 
Definició 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones designades, tots els arbres, 
soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombreries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els corresponents 
documents del Projecte. 
 
Execució de les obres. 
 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i 
evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual 
designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que s'han d'aterrar, caiguin cap el 
centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o 
a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres 
o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no 
inferior a cinquanta centímetres (50 cm.)  per sota de l'esplanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu 
centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat 
sota la superfície natural del terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta 
centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i, finalment, 
s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de 
fusta serà superior a tres metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir 
els consegüents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte 
esmentat. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta malbé o desplaçada fins 
que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
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La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre això, ordeni el 
Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali 
el Facultatiu encarregat de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4. 
 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de material. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals es transportaran a 
l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 
Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs 
intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
 
2.3. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, 
els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refí i l'execució 
de cunetes provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus 
n. 1. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada 
i totalment preparada per a endegar la collocació de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si 
l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació 
addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació 
especial de talussos en roca s'abonarà al preu únic definitiu d'excavació. 
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs d'acord amb 
les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les obres els materials no són 
adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància 
de transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcelles assumint el 
Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
 
El replè de parcelles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
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Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els perfils presos abans i després dels 
treballs. 
 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, 
referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que es 
preveu en aquestes condicions. 
 
Advertència sobre els preus de les excavacions 
 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà de tenir-se 
en compte el següent: 
 
El Contractista, a l'executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas que l'excavació a 
executar no fos suficientment definida, sollicitarà l'aclaració necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran 
d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que hauria de 
resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels despreniments, s'hauran de reomplir 
amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que decideixi ei Director 
Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots el auxiliars i 
complementaris, com són: installacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subminstrament d'aigües, 
ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs 
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
2.4. Terraplens 
 
Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o préstecs. Els materials per a formar 
terraplens acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà 
per l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, 
amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel 
Facultatiu encarregat. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superfícies, efectuant els treballs 
necessaris de refí i compactació. 
 
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si 
no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats per a això. 
 
No s'entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides i, per tant, 
sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, 
no s'estendrà la següent. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurant per diferència entre 
perfils presos abans i després dels treballs. 
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El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè inclou la càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, estesa, humectació, 
compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de parcelles del polígon. 
El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcelles, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada 
excavació de préstecs a les parcelles, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcelles per sota de les cotes de les voreres més 
pròximes. 
 
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa vigent al respecte, però es 
mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon 
d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar 
les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 
sòls és suficient. 
 
2.5. Demolicions i reposicions 
 
Definició 
 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui 
necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels 
documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat   suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb 
el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com 
els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions i el transport a 
l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, de qualsevulla 
mena i format. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor, 
al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
 
Reposicions 
 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a l'execució de les obres; s'han 
de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 
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Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura. 
 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de Preus 
no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
2.6. Sub-base Granulars 
 
Condicions generals 
 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o 
grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de collocar la sub-base granular es comprovarà, amb 
especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 
 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals de la 
plataforma. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
2.7. Base Granular 
 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de collocar la capa de base granular es comprovarà, 
amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els 
percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig CBR o similar; en tot moment 
l'índex CBR serà > 80. 
 
Mesurament i abonament  
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
completament acabada la unitat. 
 
2.8. Paviments 
 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà amb especial atenció la 
qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges 
d'humitat del material i  
de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
2.8.1. Asfàltics 
 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, característiques i condicions 
s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre 
ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. 
 
Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de paviment executat, i amb el gruix definit als 
plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 
 
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, inclús el transport, fabricació, 
estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 
 
 
 
2.8.2. Altres paviment 
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Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per a l'execució de les obres, 
la forma d'executar-les, així com el mesurament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments 
superficials, macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, 
que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 
 
2.9. Excavació i Replè de rases i pous 
 
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a 
fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans 
que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla 
distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics 
(m3.) excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària 
per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada 
d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits 
o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 
 
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada a l'article 2.3. del present 
Plec. 
 
Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin contemplat o no al Projecte, 
els treballs s'executaran inclús amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes installacions, completant-se l'excavació amb el 
calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, installacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb 
qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El Contractista emprarà els 
mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de 
sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els materials necessaris dels 
préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-
se inclosos al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs 
exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 
 
2.10. Vorades prefabricades de formigó 
 
Definició 
 
Es un element resistent prefabricat que, collocat sobre una base adequada, delimita una calçada o una vorera. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
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Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la 
Direcció d'obra. 
 
Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents 
cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.) 
 
Desgast per fregament: 
- Recorregut : mil metres (1.000 m.) 
- Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 
- Abrassiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres (2.5 mm.) 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2.). 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques 
generals, amb unes toleràncies de més-menys un centímetre (+/-1 cm.) 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre lineal (ml.), collocat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu 
corresponent al Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11. Rigoles 
 
2.11.1. Rigols de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles. 
 
Definició 
 
Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de 
morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm.) de costat i vuit centímetres 
(8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze millímetres (12 mm.) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
Normes de qualitat 
 
Desgast per fregament: 
- Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m.). 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (O,6 Kg/cm2). 
- Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a un amb cinc millímetres (1.5 mm.) 
 
 
Recepció 
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No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos millímetres (2 
mm.), en més o en menys. 
 
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme mig dels resultats no abasta els 
límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonarà per metre lineal (ml.) collocat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu 
corresponent del Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11.2. Vorades tipus rigola per a aparcaments 
 
Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran les especificacions de l'article 2.11. 
relatives a execució, mesurament i abonament. 
 
2.12. Formigons 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
- Formigó H-100 de cent Quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó H-200 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resistència característica a vint-l-vuit (28) dies. 
- Formigó H-250 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma 
que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
 
La installació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb 
pala a gran distància. 
 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense l'autorització del Facultatiu 
encarregat. 
 
Mai no es collocarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 
horizontalment mentre que estigui submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per a 
protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el 
que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, durant els (7) primers 
dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, 
les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 
 
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, per a evitar la producció de 
badadures per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pellícules superficials impermeables, prèvia autorització per escrit 
del Director Facultatiu. 
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Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari 
aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
- Paraments vistos = sis millímetres (0.006 m.) 
- Paraments ocults = vint-i-cinc millímetres (0.025 m) 
 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. 
S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 
 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada sèrie als set (7) o 
vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de rotura, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 
 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues a les d'aquest. Si 
passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent 
(20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En 
canvi, si la resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui 
efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el 
qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resistències especificades, 
l'obra haurà d'enderrocar-se. 
 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 
100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
 
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metàllics o d'altre material adient, 
a criteri del Director Facultatiu. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la resistència i la rigidesa necessària 
per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen moviments locals de més de cinc millímetres (0,005 m.) 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els paraments de formigó 
no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc millímetres (0.005 m.) 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'els hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, no hauran de contenir 
substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures provisionals per a 
facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del reg o de l'aigua del formigó, 
sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 
 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de 
formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 
 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin sancionats per la pràctica, 
havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del replanteig de les Obres. i 
s'abonaran per metres cúbics. 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels encofrats la 
maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 
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El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la unitat 
d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 
 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonat, a criteri 
de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons. 
 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
 
Unicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig, 
i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els 
excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 
 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions tipus, serà necessari 
que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les 
dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part 
d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 
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2.13. Acer a utilitzar per a Armadures 
 
Condicions generals 
 
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per el Projecte i Execució de les Obres de Formigó. 
 
Qualitat 
 
La carrega de trenc serà superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2.) 
 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la deformació unitària romanent, 
mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una base de deu diàmetres (10 ) situada a més de cinc diàmetres 
(5 ) del coll d'estricció i a més de tres diàmetres (3 ) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o 
superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent 
quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 
 
Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent del dos 
per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit 
elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos, obtinguts a l'assaig 
de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 
 
La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 
 
Assaigs 
 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del 
ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la Instrucció per el Projecte 
i Execució d'Obres de formigó. 
 
Armadures i elements metàllics. 
 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat 
presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus número 1. 
 
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra. Així mateix, 
estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc. 
 
2.14. Pavimentació de Voreres i rajoles de morter comprimit 
 
Definició 
 
La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos particulars, colorants, 
que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m.) de costat i quatre centímetres 
(0,04 m.) de gruix. 
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Constitució 
 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze millímetres (0,012 m.) de gruix i una cara inferior de base de vint-i-vuit 
millímetres (0,028 m.) 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es faran amb ciment Pòrtland i 
sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
 
Normes de Qualitat 
 
Desgast per fregament: 
 
- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 
- Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
- Abrassiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit centímetres (0,18 m.), i càrrega 
puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta quilograms. 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat anteriorment, amb unes 
toleràncies màximes de dos millímetres (0,002 m.), en més o en menys. 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre quadrat collocat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu, però el formigó H-100 de base 
s'abonarà al preu corresponen al Quadre de Preus no. 1. 
 
2.15. Canonades de Formigó 
 
Definició 
 
Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o armat. S'utilitzen per a la 
conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis. 
 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També s'exclouen els utilitzats a les 
canonades a pressió. 
 
Materials 
 
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, acompliran 
les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les Normativa vigent. 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) dies; estaran protegits del sol i de 
corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar 
dels cinc graus centígrads (5ºC) durant el període del curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, 
verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran amb un radi de cinc millímetres (0.005 m.). Un cop s'hagi pres el 
formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment. 
 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un cinc per mil (0,50%) 
de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit. 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc- cents grams per centímetre quadrat 
(O,5 Kg/cm2) . 
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Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els mètodes que es fixen a les Normes per 
a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 
 
Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2.), no 
experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (l.) calculat segons la següent fórmula: 
 
W = Ýn . L 
 
sent Ýn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams per centímetre quadrat 
(0,7 Kg/cm2.), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre 
quadrat (0,1 Kg/cm2) . 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, Qf, en quilograms per 
metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 
 
- conductes circulars: 
Ýn (mm.)      Valor mínim de Qf 
100        2.500 
150        2.500 
200        2.500 
250                                                                                        2.500 
300        2.500 
400                         2.500 
500        3.000 
600        3.600 
700        4.200 
800        4.800 
1.000        6.000 
1.200        7.200 
1.500        9.000 
 
 
- conductes ovoides: 
 
b x h (mm.)     Valor mínim de Qf 
600 x  900       4.000 
800 x 1.200       5.000 
1.000 x 1.500                       6.000 
1.200 x 1.800                                   7.000 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o qualsevol altre defecte que pugui 
afectar la resistència o estanqueïtat. 
 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
- Subministrament del tub 
- Preparació de l'assentament. 
- Collocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó tipus H-100, a fi que pugui 
suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) i en l'execució 
d'un llit de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de formigó, 
la preparació del terreny per al formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 
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Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la collocació dels tubs, en sentit ascendent, 
curant llur alineació per a qui sigui perfecta i amb pendent. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La collocació s'efectuarà amb els mitjans adequats per tal 
d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes etc. 
 
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas que no hi siguin, a les 
Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar 
amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta operació. El formigó no contindrà 
àrids superiors a tres centímetres (0,003 m.) 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de 
reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, 
al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant les longituds de les 
interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus 
i diàmetre del tub. 
 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb tronetes 
o altres canonades. 
 
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de prescripció en contra, el 
recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent. 
 
2.16. Tronetes i Pous de Registre 
 
Definició 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal, o 
les conduccions de serveis. Seran de formigó construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 
 
Materials 
 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, llevat d'indicació en contra als Plànols o 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Execució de les obres. 
 
L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article del 
present Plec. un cop efectuada l'excavació, es procedirà 
a construir o collocar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura especial en 
l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-
450. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es collocaran de forma que llur cara 
superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
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Mesurament i abonaran 
 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en el ben entès que els pous de registre 
s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució 
d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 
 
2.17. Drenatges Subterranis 
 
Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es colloca a llur fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, 
porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, 
de les aigües superficials per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 
 
En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, constituint el que s'anomena 
drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre es pedra grossa. 
 
Llur execució inclou les operacions següents; 
- Execució del llit d'assentament de la canonada. 
- Collocació de la canonada. 
- Replè de la rasa de drenatge. 
 
Material 
 
Aquesta unitat està formada per tubs. 
 
Condicions Generals 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre material sancionat 
per l'experiència. 
 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions adients pels formigons. En cas 
que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari, per a assegurar una capacitat de filtració 
acceptable, considerant-se com a tal la de cinquanta litres per minut i per decímetre quadrat (50 l/min./dm2) de superfície sota una 
càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2.). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. tubs obtinguts seran forts, duradors i 
lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Resistència 
 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres 
(3) punts de càrrega. 
 
Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents: 
 
DIÀMETRE DEL TUB    CÀRREGA DE TRENC 
 
< 35       1.000 
35< = Ý < 70      1.400 
Ý>= 70       2.000 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions que assenyali la 
Direcció. 
 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els correspongui als colzes o peces especials. 
La fletxa mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m,). El diàmetre interior serà el fixat als 
plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%). 
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La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no 
suposin minva de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de rases i pous". 
 
Execució del llit d'assentament de la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si 
el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable. 
 
En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la longitud de la rasa. 
 
Collocació de la canonada 
 
La collocació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra. Un cop obtinguda aquesta 
autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i alineacions assenyalats als Plànols. 
 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, Prescripcions Tècniques Particulars i amb 
les Instruccions de la Direcció. 
 
Collocació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà amb el replè amb material 
filtre fins a l'alçada indicada als Plànols, collocant aquest material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m.), que es 
compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es Produeixi cap segregació als materials filtre 
emprats. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. 
 
A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de 
l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la 
unitat. 
 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 
 
2.18. Embornals i buneres 
 
Definició 
 
Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les 
calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal generalment protegida per una 
reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 
 
Materials 
 
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les obres 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que sobre el tema ordeni 
la Direcció. 
 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i pous de registre". 
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Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, residus o 
matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou 
de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com i'excavació i replè, llevat de prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 
 
2.19. Obres de fàbrica de totxana 
 
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1. 
 
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 
 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb que s'han construït, curant 
que els paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 
 
Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les corresponents operacions de reenfonsat 
esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc millímetres (0.005 m.) de 
les vores de les totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de 
ciment proposat per a aquesta fi als documents corresponents. 
 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a més de l'esquerdejat 
necessari per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, 
i sobre aquest s'executarà un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada per a aquesta fi als documents del 
Pressupost. 
 
Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest d'acord amb el que s'expressa 
a l'última part del paràgraf anterior. 
 
Mesurament i abonament 
 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per considerar-se incloses als preus de les 
unitats de fàbriques de totxana. 
 
2.20. Accessos i connexions amb vials existents 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, que a judici de la Direcció 
de les Obres siguin necessàries. 
 
El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els mateixos criteris que la resta 
d'obres projectades. 
 
 
2.21. Abastament d'aigües 
 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 
 
Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els corresponents a la pressió normalitzada 
de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.). 
 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord amb la normativa de la 
companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar- se i tenir-la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 
 
El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 
 
L'execució de les rases, collocació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la canonada installada i altres 
operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites anteriorment. 
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La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als plànols de detall. 
 
Mesurament i abonament 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens compactats, definits al Quadre de 
Preus número 1. 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) collocats. Els preus del metre lineal (ml.) de conduccions inclouran 
els materials a peu d'obra, la collocació, l'execució de juntes, les proves de la canonada installada, i totes les peces especials que 
siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les 
vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 
 
2.22. Senyalització i balisament 
 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 
 
El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al Quadre de Preus número 
1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de les 
línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàllics i llur collocació. 
 
2.23. Aplicació de la ClàUsula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals 
 
La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació de la Clàusula 50 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements constructius, amb les obres 
existents a l'entorn urbanístic, el Director de les Obres podrà considerar el contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no 
suposi costos addicionals. 
 
La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a 
les normatives de les Companyies corresponents. 
 
El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres. 
 
2.24. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 
 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà d'acomplir les 
condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 
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3. UNITATS O'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 
 
3.1. Terra Vegetal Fertilitzada 
 
Definició 
 
S'anomena terra vegetal fertilitzada la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de vint a quaranta centímetres (0,20 a 
0,40 m,), que reuneixi bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 
 
Condicions generals 
 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera que la llavor, al germinar, trobi en 
principi fàcil arrelament i substàncies assimilables i, després, la deguda protecció i l'escassa o nulla competència per part d'altres 
plantes. El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per al qual s'ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu 
desenvolupament. 
 
La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent: 
Sorra      23-52% 
Llim      28-50% 
Argila                        7-27% 
 
Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 
 
Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, 
de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que és l'òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 Kg/m3.), si aquesta operació pot 
fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar convenientment; en cas contrari s'aplicaran, al moment de 
l'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 Kg/m2.) del mateix fem, enterrant-lo convenientment. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'ajustarà al que prescriu l'article 3.8. "Estesa de terra vegetal fertilitzada". 
3.2. Adobs 
 
Definició 
 
S'entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s'afegeixen al sòl per tal d'aconseguir 
restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
 
S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents: 
- Adobs orgànics. 
- Adobs minerals. 
- Adobs complexes. 
 
Condicions generals 
 
- Adob orgànic : 
 
L'adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestià, barrejat irregularment amb el 
seu jaç. 
 
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbia, amb una temperatura a l'interior del munt 
inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit l'anomenat "Llard negre", que tindrà 
l'aspecte d'una massa untuosa, negra, humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà a escampar-lo sobre la 
terra vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d'evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 
 
La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kg/m3) 
 
- Adob mineral: 
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Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. Els principals seran: 
Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat amònic. 
Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias Thomas". 
Potàssics: clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita, Kainita i silvinita) l cendres vegetals. 
Càlcics: carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
 
- Adob complex: 
 
Es coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primes, com és el cas de fosfats 
naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes 
reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L'adob complex utilitzat 
haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 Ut.) fertilitzants. 
 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s'especificarà l'adob a utilitzar d'entre els que s'han esmentat, en funció de l'estat que es 
trobin els terrenys a plantar o sembrar. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, per considerar-se inclosos als corresponents preus unitaris de "Plantacions 
i sembres". 
 
3.3. Plantes 
 
Definició 
 
S'entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut i estat criades en un altre lloc, són arrencades d'aquest i 
plantades al lloc de plantació. 
 
Condicions generals 
 
- Procedència i selecció: 
 
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i ubicats a zones, on els factors 
ecològics de les quals siguin semblants als de la zona que s'han d'executar les plantacions. 
 
Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida així com també haurà de tenir les sabes i mesures que 
s'especifiquin a les Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que adquireixen al viver de procedència. 
L'aspecte i l'edat de la planta hauran de correspondre's, motiu pel que es rebutjaran aquelles plantes que tinguin les dimensions i 
aspecte exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal. 
 
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant ostensiblement aquest mostres d'haver estat 
repicat al viver.  
 
S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes seran de la satisfacció de la Direcció 
d'Obra. 
 
- Condicions fitosanitaries : 
 
Es rebutjaran totes aquelles plantes que ofereixin o presentin símptomes d'haver sofert alguna malaltia criptogàmica o atac 
d'insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, com a conseqüència de la manca de cura 
en la preparació al viver i en el transport. 
 
En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per d'altres en perfectes condicions fitosanitàries, 
anant al seu càrrec totes les despeses que aquestes reposicions causin. 
 
- Preparació i transport: 
 
A l'hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és fonamental no deteriorar les arrels en general, 
ja que el trencament dels extrems d'aquestes suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, si això succeís, es produiria 
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un desequilibrament entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant una defoliació de les fulles inferiors 
de la tija o, si es tracta d'arbres grans, una poda de les branques inferiors. 
 
La preparació per al trasplantament dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 o 2) abans de la data de la 
plantació i de la manera següent: durant l'època de paralització del període vegetatiu s'excava una rasa en forma de corona circular 
al voltant de l'arbre, per tal de seccionar totes les arrels secundàries que s'estenen més enllà del diàmetre de l'esmentada corona i 
formar una mota coberta amb escaiola armada amb filferros. 
 
La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu diàmetre dependrà de la mida de l'arbre. 
 
El transport haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les precaucions necessàries per tal de no deteriorar 
cap de les parts de la planta. 
 
Les plantes a rel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, falgueres, etc. i sobre totes aquestes matèries 
amb plàstic, per tal d'evitar que el vent o insolació assequi excessivament les arrels; si les condicions atmosfèriques o de transport 
són molt desfavorables es protegiran també les seves parts aèries. 
 
El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot plantar-se i, si per qualsevol causa és 
superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, cobrint no solament els sistemes radicals, sinó també part de les copes i, si el 
terreny no fos humit, es regarà per tal de mantenir-ho en les condicions adequades. 
 
Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin fixes i suficientment separats, per tal 
que les plantes no pateixin deterioraments o trencaments a llurs parts aèries. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'ajustarà al que prescriu l'article 3. 10 "Plantacions". 
 
3.4. Llavors 
 
Definició 
 
Es defineix com a llavor l'embrió capaç de germinal i desenvolupar-se, donant lloc a una 
espè†@¨@@³•¨@@†@àcters que les del vegetal del qual procedeix. 
 
Condicions generals 
 
Per a assegurar-s'en que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a llur germinació, hauran de fer-se anàlisis 
previs, segons Reglament de l'Associació Internacional d'Assaig de Llavors, que a l'Hemisferi Nord va entrar en vigor l'1 de Juliol de 
l'any 1 .960 i portats a terme pel Servei Nacional de Llavors Forestal. En cas que aquest organisme no comptés amb existències i 
procedís d'altres llocs, haurà de conèixer-se la procedència de les llavors; així i tot, en aquelles espècies, l'àrea d'habitacle de les 
quals és mòlt extensa, donada l'existència de races o varietats a les diferents aclimatacions, té gran importància en l'ulterior 
desenvolupament de les plantes. 
 
La presa de mostres s'efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe".El grau de puresa admès serà, com a mínim, del noranta per cent 
(90%). La potència germinativa admesa serà, al menys, del noranta sis per cent (96%). Com que a molts llistats de subministrament 
de llavors n'apareix el valor real, aquest no ha de ser inferior al vuitanta-sis per cent (86%) . 
 
No hauran de presentar símptomes d'haver sofert malalties micrològiques ni presentar atacs de fongs, bactèries, insectes o altres 
animals en el moment de la sembra.La quantitat de llavor a utilitzar per metre quadrat (m2) . podrà deduir-se mitjançant la fórmula 
següent: 
  n 
p =  ------------ 
 N .P.g. K . 
 
on : 
. p = pes en Kg. per m2. de llavor a utilitzar. 
. n = nombre de plantes a obtenir per m2. 
. N = Nombre de llavors existents a 1 Kg. 
. P = puresa en tant per 1 . 
. g = potència germinativa en tant per 1 . 
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. K = coeficient depenent de l'espècie i característiques ecològiques i biològiques del lloc al qual s'efectuï la sembra. 
 
A quest coeficient varia de vint dècimes a un (0,20 a 1.00) segons els casos. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'ajustarà al que prescriu l'article 3.1. "Sembres" . 
 
3.5. Humus 
 
Definició 
 
S'anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
Condicions generals 
 
Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva coloració ha de ser 
negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la llavor i del sòl. 
 
Estarà suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 
 
Mesurament i abonament 
 
L'humus no serà d'abonament directe, per considerar-se inclòs al preu unitari de les "Sembres". 
 
3.6. Vents i Tutors . 
 
Definició 
 
S'entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plançons per tal de mantenir la seva verticalitat i equilibri. 
 
 
Condicions generals 
 
Vents: 
 
Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d'ells d'una longitud aproximada a l'alçada de l'arbre a subjectar. Els 
materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats per a poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran 
sotmesos pel pes de l'arbre i la força del vent . Els lligams hauran de portar materials de protecció. per tal de no produir ferides a 
l'arbre. 
 
Tutors: 
 
Els tutors seran de fusta i d'una longitud aproximada a la del tronc del plançó a subjectar més la fondària a la qual s'ha de clavar. 
S'hauran d'utilitzar, per a fer tutors, fustes que resisteixin les produccions i que estiguin lliures d'irregularitats. 
 
En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes característiques que els anteriors. En aquest cas, 
es tensaran mitjançant els lligams. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els vents i tutors no són d'abonament independent, per considerar-se inclosos als preus unitaris. 
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3.7. Aigua a utilitzar als regs. 
 
Condicions generals 
 
L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com els regs necessaris de conservació, serà suficientment pura, amb 
concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0.5%). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del capbussament dels estrats 
de mar a terra. No s'utilitzarà tampoc aigua amb un PH inferior a sis (6). 
 
Si les aigües que s'utilitzen als regs procedeixen d'un brollador o de captacions soterrànies, de manera que es faci precís elevar-les 
mitjançant grups motobombes o bé aigües artesianes, capaces d'abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de prendre's la 
precaució d'airejar-les prèviament. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'ajustarà el que prescriu l'article 3.12 "Regs d'aigua". 
3.8. Estesa de Terra vegetal fertilitzada. 
 
Definició. 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les superfícies vistes dels talussos de 
terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
- Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada. 
- Estesa i conformació a la sembra 
 
Materials 
 
La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades al corresponent article del present Plec. 
 
Execució de les obres 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es vagin acabant els talussos, procedint a 
continuació a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase 
posterior. 
 
Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada: 
 
Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d'evitar que la terra es faci fang. 
 
S'evitarà la Contaminació d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o pedres més grans de cinc centímetres (0,05 m.). 
 
Preparació de les superfícies: 
 
De no existir al Quadre de Preus un preu unitari independent per a la unitat de "Demolicions" i per a la unitat de "Esbrossada del 
terreny", es procedirà, dins de la present unitat i sense abonament addicional, a realitzar les operacions descrites als Articles 
corresponents del present Plec. 
 
Es procedirà a continuació a l'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents. 
Estesa i conformació: 
 
La terra vegetal fertilitzada s'estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d'aquella maquinària pel mitjà de la qual s'eviten 
les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres 
comanades per cable o de braç llarg, etc. 
 
El Contractista tornarà a collocar, al seu càrrec, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, per descuit o incompliment 
de les exigències del present article, així com també en cas d'erosions per pluges o d'altres causes. 
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Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin estat rebutjats, 
retirant, així mateix, les installacions provisionals. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3.) realment estesos, mesurats en 
replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres 
quadrats (m2.) de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 
 
3.9. Obertura de sots. 
 
Definició 
 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una fondària variable, que en tots 
els casos permeti que les arrels de la planta puguin collocar-se sense doblegar, especialment l'àpex principal, o bé càpiga 
folgadament la mota. 
 
Execució de les obres. 
 
El Contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent iniciar-se l'obertura de sots sense la prèvia 
aprovació del replanteig per part de la Direcció. 
 
El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl es menor, i amb una antelació suficient 
sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona meteorització dels sots. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al replè dels sots, a l'hora 
d'efectuar-se la plantació, serà necessari el seu transport a l'abocador. 
 
La terra treta, de bona qualitat, ha de collocar-se propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest es troba en un talús, per la part inferior 
del mateix, amb la finalitat que els vents o les aigües no omplin de bell nou el sot amb la terra que s'ha tret. 
 
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar segons vingui preparada, amb mota o a arrel despullada. 
 
Si no s'especifica altra cosa a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots seran les següents: 
- Per a arbres de més de tres metres (3 m.) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 
- Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada: 0.80 x 0.80 x 0.80 m. 
- Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1 ,5 m.) i dos metres (2 m.) amb mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 
- Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1 ,5 m.) amb mota o test:0.50 x 0.50 x 0.50 m. 
- La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
 
Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp, poden reduir-se les dimensions 
abans especificades, o inclús es podrà utilitzar el plantamon, si així ho autoritza la Direcció d'Obra. 
 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró. 
 
Mesurament i abonament 
 
Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus no. 1 no es fa cap tipus de referència a la unitat d'obertura de sots, 
s'entendrà que està compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent el seu mesurament i abonament per separat. 
 
En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats al terreny. Resta inclòs en aquesta 
unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot. 
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3.10. Plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en collocar al terreny, prèviament preparat, una 
planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc. 
 
Materials 
 
L'adob, les plantes, els vents, els tutors i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les plantacions 
 
No podrà iniciar-se la plantació sense prèvia aprovació per la Direcció d'obra del replanteig i de la concreta ubicació de cada espècie. 
Es procurarà que el terç superior dels talussos resti més densament plantat, per a major protecció contra l'erosió. 
 
Als talussos de desmunt i al terraplè l'execució de les plantacions de cespitoses s'efectuarà immediatament després de l'execució 
dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. 
 
Al fons del sot s'introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscillarà entre un i deu (1 i 10 kg.) quilograms, segons els 
casos. Sobre, es collocarà una capa de terra vegetal, per tal d'aïllar les arrels del fem al moment de la plantació, operació que s'ha 
de fer amb cura, donat que si el fem i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la planta. 
 
En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt de les altres, conservant però 
totes les petites arrels, es collocarà la planta amb molta cura, de manera que les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-
se, especialment l'arrel principal de les coníferes. El coll de l'arrel ha de quedar deu centímetres (0,10 m.) més avall que el nivell del 
sòl. Seguidament s'omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d'acabar d'omplir el sot s'aplanarà i regarà abundosament. 
 
Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no trencar la mota i deixar l'arrel 
despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb els peus' per tal. de no rompre la mota. Es regarà abundosament al 
peu de la planta i a la copa. 
 
Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats i amb el replè dels fons adients, per a que el coll de 
l'arrel quedi al nivell del sòl. Tot seguit es treurà el guix del sot, mirant de no trencar la mota. Seguidament, s'omplirà el sot fins a la 
meitat, procurant apretar la terra per tongades, es regarà abundantment i s'acabarà el replè efectuant una etiolització d'uns quinze 
centímetres (0,15 m.). Es tindrà cura, també, que tinguin la mateixa orientació que tenien al viver. 
 
Si cal, es procedirà a la collocació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un extrem, una mica més amunt de la 
meitat de l'arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, i per l'altre (extrem subjectats al sòl per mitjà de tres (3) estaques 
collocades equidistants entre sí. S'hauran de tensar periòdicament clavant més l'estaca. 
 
L'època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d'octubre a abril malgrat que s'hagi de procurar plantar 
sempre a la tardor. 
 
No s'ha de plantar, en cap cas,  als dies de gelada, Del l'efecte de descalçament que això produeix. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els materials que sobrin o que hagin estat 
rebutjats, retirant les installacions provisionals. 
 
El criteri per a l'aprovació de la unitat arbória, per part de la Direcció Facultativa, es basarà en el diàmetre del tronc, a un metre (1 m.) 
de la base. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbóries, arbustives i subarbustives es farà per unitats (Ut.), i la d'espècies 
cespitoses per metres quadrats (m2.) mesurats al terreny. En el preu unitari corresponent hi resta inclòs el reg efectuat durant la 
plantació. 
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3.11. Sembres 
 
Definició 
 
Es defineix com a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la disseminació pel terreny de les llavors de les 
espècies que s'intenta propagar. 
 
Materials 
 
L'adob, les llavors, l'humus i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les sembres 
 
Als talussos de desmunt i terraplè l'execució de les sembres s'efectuarà immediatament després d'acabat el talús, prèvia estesa de 
la terra vegetal, si s'escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç 
superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l'erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals com de fortes calorades, vents càlids o 
secs, gelades, etc. 
 
Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 
 
1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, el més uniformement 
possible. 
 
Per tal d'evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin arrossegar la llavor. 
 
Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida, i, a més, 
s'efectuarà la distribució arran de terra. 
 
Les llavors han de plantar-se a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la tija en llur 
desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu 
creixement. La pràctica confirma que l'esmentada fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor. Però, tenint 
en compte el pendent dels talussos i la coberta de tou que s'estendrà de manera uniforme, serà d'un gruix una mica superior al doble 
de la major dimensió de la llavor. 
 
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb aigua, repetint el reg 
diàriament durant el període inicial d'una (1) a dues (2) setmanes; la Direcció d'Obra fixarà, segons les condicions climatològiques, 
la durada exacte d'aquest període. 
 
2. Mitjançant l'ús de palla corrent, que s'estén manualment uniforme sobre la superfície a sembrar; tot seguit, sobre l'esmentada 
palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides junt amb 
els corresponents adobs; a continuació es rega l'esmentada coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar 
la palla i crear un microclima i unes condicions edafològiques que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors, sinó també 
el seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran, doncs, manualment, exceptuant el reg 
asfàltic, el qual s'executarà mitjançant l'ús d'una bomba especial, que tingui la potència necessària per a transportar o llençar el 
betum fins a les parts més allunyades. 
3. Consisteix en el llançament de la llavor i altres productes a pressió sobre les superfícies que s'han de sembrar. En una cisterna es 
barregen amb aigua les llavors, adobs, cellulosa i, eventualment, altres productes que afavoreixin el fet que al ser llençada aquesta 
mescla quedi adherida sobre el sòl del talús i la llavor en condicions favorables per a poder germinar l arrelar. La cisterna ha de dur 
installat a l'interior un mesclador, mitjançant el qual pugui mantenir-se una mescla perfecta de tots els components esmentats al 
llarg de tota l'operació. 
 
El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d'entre els dos darrers que s'han descrit, dependrà del pendent del talús o de llur 
accessibilitat. Però, sempre que les operacions d'estesa de palla i distribució de llavor puguin fer-se manualment, haurà d'escollir-
se aquest primer sistema i no el de la llançadora, per considerar-se de major efectivitat. El sistema a utilitzar serà fixat per les 
Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas de mancar aquestes, per la Direcció d'obra. 
 
Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització dels quals s'haurà d'obtenir l'aprovació 
expressa de la Direcció. 
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Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin estat rebutjats, i 
retirant les installacions provisionals. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats (m2.), mesurats al terreny. En 
aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra i durat el període inicial. 
 
3.12. Regs d'aigua 
 
Definició 
 
Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediments generals d'addició: per aspersió i pel 
peu; dins d'aquest segon procediment, es distingeixen dues (2) modalitats: a manta o per immersió i per imbibició. 
 
Materials 
L'aigua acomplirà les condicions fixades a l'article "Aigua a utilitzar als regs". 
 
Execució dels regs 
 
Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres hores del matí i a les darreres de la tarda, realitzant, però, els 
regs de plantació al mateix moment en que cada planta es planti, i els de sembra immediatament després de compactat l'humus. 
 
Es farà de tal manera que no provoquin el descalçament de les plantes ni comportin erosions i rentats de sòl, ni per escorrentia ni per 
filtració. 
 
Al llarg del temps que duri la germinació, s'haurà de mantenir la superfície del terreny amb la humitat necessària perquè el tant per 
cent (%) de la llavor germinada sigui el previst. 
 
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar que sigui arrossegada molta quantitat 
de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa acumulant- se a determinats llocs i produint calbes a d'altres. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es procedirà al seu mesurament i 
abonament per separat. 
 
Els regs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat "Conservació de les plantacions" o 
bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que l'import dels esmentats treballs queda inclòs en els respectius preus unitaris, no 
procedint cap indemnització. 
 
3.13. Canonades per a regs 
 
Definició 
 
Son conduccions a pressió per a abastaments d'aigües a rases enterrades o bé a regs. 
 
Materials 
 
La canonada serà de foneria, de plàstic o qualsevol altre material que estigui sancionat per la pràctica i compleixi la Normativa vigent, 
d'un tipus reconegut al mercat i prèviament aprovat per la Direcció d'Obra. La Direcció fixarà els assaigs de recepció que hagin 
d'efectuar-se. 
 
Execució de les obres 
 
La collocació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d'abastaments d'aigua". 
 
En l'execució de les obres s'acompliran les Prescripcions fixades a l'article 2.21 del present Plec. 
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S'inclouran, en aquesta unitat, l'execució dels entroncaments de les noves canonades amb les existents i la collocació de les claus 
de pas i accessoris que siguin necessaris. 
 
La Direcció ordenarà les proves d'estanqueïtat i altres assaigs que cregui convenients. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l'article 2.21 del present Plec. 
 
S'inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin ser necessaris. 
 
3.14. Reposició 
 
Definició 
 
Es defineix com a reposició, en aquest capítol d'"Unitats d'Obra, Jardineria i Plantacions", la ressembrada i substitució de plantes, 
que el Contractista haurà d'efectuar durant l'execució de les obres i durant el període de garantia fins a llur recepció definitiva, quan 
les espècies corresponents no hagin tingut el desenvolupament previst a judici de la Direcció d'Obra, o hagin estat danyades per 
accidents. 
 
Materials 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l'execució de les quals es repeteix. 
 
Execució de les obres 
 
Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els materials que es considerin de mala 
qualitat i es transportaran a l'abocador. 
 
Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, havent d'acomplir les prescripcions 
anteriorment fixades. 
 
Mesurament i abonament 
 
La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevulla que sigui la importància de la reposició efectuada, el seu import 
es considerarà inclòs als preus unitaris de les respectives unitats de plantacions i sembres, i a la partida alçada de "Conservació de 
les plantacions". 
 
Malgrat que aquesta partida alçada no existeixi al Pressupost, i inclús si a la Justificació dels Preus unitaris no apareix cap quantitat 
per a reposició, s'entén que l'esmentada reposició anirà a càrrec del Contractista, i en cap cas quedarà exonerat d'efectuar-la fins a 
la recepció definitiva. 
 
3.15. Conservació de les plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions de sots, tractaments 
fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició a les plantacions i sembres i quantes cures culturals siguin 
necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 
 
La conservació de les plantacions està inclosa a la "conservació de l'obra" descrita a l'article 1.15 del present Plec, però donat el 
seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article. 
 
No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la installació de reg, obra civil accessòria, installació elèctrica, etc., ja que la 
conservació de plantacions complirà allò prescrit als corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les obres 
 
Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats d'obra. Serà també d'aplicació el 
que fixa l'article 1.15 del present Plec. 
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Un cop acabada l'execució de l'obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d'obra i zones confrontants, transportant a 
l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats cobrint les rases, retirant les installacions provisionals, etc. 
 
Mesurament i abonament 
 
La conservació de les plantacions durant l'execució de les obres no és d'abonament directe, ja que el seu import es considera inclòs 
als respectius preus unitaris. 
 
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, s'abonarà per mitjà de la partida alçada 
de "Conservació de les plantacions" que figura al Pressupost del Projecte. 
 
En cas de no existir la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions, s'entén que l'import dels esmentats treballs 
resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de l'Administració a cap mena d'indemnització. Però en cap cas, el 
Contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant les plantacions fins a la recepció 
definitiva de les mateixes, ajustant-se en aquest cas, al que estipula la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
4. UNITATS O'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
4.1. Condicions Generals 
 
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents 
documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 24.3/1973, de 20 de Setembre). 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d'Interpretació, publicats pel "Ministerio de 
Industria". 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de Maig del 1.954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió  
- Reglaments sobre installacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per ordre de 23 de 
Febrer del 1.949. 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.), del "Ministerio de la Vivienda". 
- Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.  
- Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 
- Les recomanacions d'"U.N.E.S.A.". 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras Públicas". 
 
Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació que 
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable que es promulgui amb anterioritat 
a la Contractació de la present Obra. 
 
El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal 
d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de les obres, i 
haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Collegi 
Professional corresponent. 
 
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació Prèvia de Projecte i l'Autorització 
de Posta en Servei, per part de la Dellegació Provincial d'Industria. 
 
Materials 
 
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 
 
Documentació Prèvia a l'inici de les obres elèctriques 
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Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la installació, el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, 
mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del galvanitzat, etc.), que 
figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colada". 
 
- Lluminàries 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària, i més concretament del 
reflector. 
 
Corbes fotomètriques 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux lluminós. 
 
- Equip d'encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
 
- Tubs i canalitzacions 
 
Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 
 
La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, installador o persona qualificada, amb menció 
expressa de l'obra on van destinats. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control previ no 
constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser collocats, 
si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres que acompleixin les 
esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o collocats, hauran de ser retirats pel Contractista immediatament 
i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per 
compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes 
o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aquest Plec de 
Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per l'Empresa Subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del 
Director de l'Obra. 
 
Reconeixements i assaigs 
 
Quan el Director de l'Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l'anàlisi, assaig o comprovació dels materials, elements o 
installacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui més adient, malgrat que no hi 
siguin indicats en aquest Plec. 
 
En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l'Obra designi. 
 
Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la Contracta. 
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Personal 
 
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra, mentre es realitzin els treballs, el qual rebrà, acomplirà 
i trametrà les ordres que li doni el Director. 
 
També hi haurà sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per al volum i naturalesa dels treballs que a'hagin de 
realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici. 
 
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria oportuna, representi al 
Contractista, en part o en totes les qüestions de l'obra. 
 
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l'obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent directament d'ella, amb totes les 
facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la missió encomanada. 
 
En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 
 
Execució de les obres 
 
El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, a les Normes i Disposicions 
oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra. 
 
Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, 
de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin perfectament acabades i en òptimes condicions de 
durada i conservació. 
 
Per a que els plànols siguin vàlids per a l'obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a construir", al costat de la data i la 
signatura del Director de l'Obra. 
Obres accessòries 
 
Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de presentar-se, s'efectuaran d'acord 
amb els Projectes Parcials que es redactin durant l'execució de les obres i quedaran subjectes a les mateixes condicions per les que 
es regeixen les que figuren a la Contracta. 
 
Interpretació i desenvolupament del Projecte. 
 
El Director de l'obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les obres, així com 
les modificacions que estimi oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o classe de treballs i materials consignats 
al mateix. 
 
El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l'obra o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés dubtes, resultés alguna contradicció 
als documents del present Projecte o pogués suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta 
ho posarà immediatament en coneixement de la Direcció de l'obra per escrit, i s'abstindrà d'installar els materials o executar l'obra 
en qüestió, fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció. 
 
Millores i modificacions del Projecte. 
 
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament, per escrit, per 
la Direcció de l'obra, i de les que s'hagi convingut el preu abans de procedir a llur execució. 
 
Mitjans i obres auxiliars. 
 
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d'obra, i la construcció de les obres auxiliars que siguin 
necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres objectes d'aquest Projecte. També s'inclourà tot el que sigui 
necessari per tal de garantir la seguretat de les esmentades obres, com són: eines, aparells, maquinària, vehicles, grues, bastides, 
cintres, apuntalaments, desguassos, proteccions per tal d'evitar l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, desviament o 
taponament de canals i brolladors, extraccions d'aigua, esgotaments a les excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, 
establiment de passos provisionals, baixades de conduccions d'aigua, electricitat i altres serveis que apareixin a les excavacions, etc. 
 
4.2. Condicions del Materials 
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Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus 
centígrads (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics. 
 
Columnes 
 
Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d'acer, a partir d'un cèrcol 
laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per millímetre quadrat (37 Kg/mm2.), o superior, classe St 37. 
 
El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant-se l'esmentada soldadura amb 
elèctrode continu en atmosfera controlada. 
 
No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la planxa d'acer, utilitzada o diferents 
trams de la columna. 
 
A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d'un cèrcol exterior de 
reforçament i carteles de recolzament. 
 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta resistència a la tracció, cargolant l'extrem 
superior amb rosca d'una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar millor agafada a la massa de formigó. 
 
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, d'acer F.111. UNE-EN ISO 683-1:2019. 
 
Les columnes es lliuraran amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i arandelles. 
 
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran previstos d'un emmarcament de 
passamà de ferro de trenta per tres millímetres (30 x 3 mm. ), soldat a la vora de les mateixes. Aniran previstes de portelles en planxa 
d'acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany. Per tal de protegir-les contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul, la 
part superior de l'emmarcament de les portelles de registre portarà soldada una visera. La porta anirà unida a la columna per una 
cadeneta galvanitzada. 
 
Junt a una de les portes es disposarà. en un lloc accessible a l'interior de la columna i soldat a ella, un angular amb un orifici per a la 
subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de quatre millímetres (4 mm.) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i 
tauler de connexions. 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany de galvanitzat ha de contenir 
un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98,5%) de zenc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents grams per metre 
quadrat (600 gr./m2.), sobre la superfície de la columna. Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial 
s'adaptaran al que estableix la Norma UNE-EN ISO 1461:2010. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles, ni abonyegament, i les soldadures es poliran degudament per tal 
d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'obra, mitjançant pintura indeleble a la part frontal 
dels mateixos. 
 
Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L'excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes 
arrodonides. 
 
El fonament s'efectuarà amb formigó de resistència H-250, en el qual s'encasten els perns d'ancoratge, situant-los mitjançant 
plantilla, de manera que la seva collocació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada completa 
de les femelles de subjecció i llurs arandelles. 
 
A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc metres (0,125 m) , per a permetre l'accés a 
l'interior de la columna. Els extrems d'aquest tub hauran de tenir les vores polides i que no tallin. 
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Lluminàries 
 
Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a bàcul i columna, tancades i amb capacitat 
per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. 
 
El grau de protecció serà IP 545, classe I. 
 
Les lluminàries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueïtat en elastòmer de silicones, anti-
adherent, resistents a l'envelliment i als raigs ultraviolats, conservant llurs propietats des de setanta graus centígrads (70ºC), fins als 
dos-cents cinquanta (250ºC). 
 
Portaran filtre de carbó actiu. 
 
El cablatge del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per una beina de fibra de vidre amb silicones. 
 
El capot podrà ser de: 
 
- Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc grams per decímetre cúbic (0,905 
Kg/dm3.) i una resistència al calor en exposició contínua de cent trenta-cinc graus centígrads (135ºC). 
 
- Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a alta temperatura. 
 
L'òptica serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. 
 
Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%). 
 
El gruix mínim del reflector serà d'un millímetre i dues dècimes de millímetre (1,2 mm.). 
 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
Totes Les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable. 
 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte guant a nivells i uniformitats. 
Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- Lluminària esfèrica; les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d'alta densitat, opal resistent a l'impacte 
(IP 9) i a l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 
 
La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per allotjar l'equip d'encès en alt factor, el portallànties i la xapa reflectora. 
 
Totes les parts metàlliques seran inoxidables. 
 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte quant a nivells i 
uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi figuren als plànols. 
 
Proteccions 
 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'installarà una pica de terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes les 
piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-cinc millímetres quadrats (35 mm2.) de secció. 
Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques, i a cinquanta centímetres (0,50 m.) de 
profunditat, com a mínim. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura alluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 
 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig 
de dos (2) punts de llum. 
  
A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
 
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses. 
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La installació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota l'operació sigui inaccesible 
i que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 
 
Taulers de connexió a columnes 
 
S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que s'installaran a cada columna. 
 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no interior a cinc millímetres (0,005 m), 
i disposarà dels borns polits i no tallants. 
 
Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 
- Placa base. 
- Curts circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins la lluminària. 
- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació. 
 
Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàllics de la columna. La cargolaria serà de material 
inoxidable. El tauler s'installarà dins d'una caixa de material plàstic, a l'interior de la columna. 
 
Cables 
 
Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 m./mm2. de resistència específica, i de les 
seccions nominals que figuren als plànols. 
 
Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze millímetres quadrats (16 mm2.). La tensió 
nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i la tensió de prova de quatre mil volts (4.000 V.). 
 
Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) Designació UNE VFV 0,6/1 
Kv. 
 
L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la resta. 
 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20ºC.) haurà d'acomplir amb els valors assenyalats per la Norma UNE 21.119.74. 
 
La resistència d'aïllament haurà d'acomplir el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a l'apartat MIBT 017.  
 
Com a màxim serà de deu ohms (10 ) en cent metres (100 m.). 
 
A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables. 
 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (1.000 
V.), designació UNE VV 0,6/1 KV i de secció mínima de dos amb cinc millímetres quadrats (2,5 mm2.). 
 
Els cables de distribució en b./t. seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de Policlorur de Vinil (PVC), i 
designació UNE VV 0,6/1 KV. 
 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les Normes UNE. 
 
Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes UNE. 
 
 L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit millímetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàllica i estarà formada per una cinta semiconductora, una capa extrusionada 
de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàllica, associada a una part metàllica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) serà de setze millímetres 
quadrats (16 mm2.) Cu. i 1,16/Km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC. semiconductora, de resistivitat compresa entre mil cinc-
cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm.). 
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Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, anelles o fundes, d'acord amb 
els colors indicats per les Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, Fase "S" color groc, Fase "T", color violeta, i neutre, color gris. 
 
Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió. 
 
Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles de calçada, els cables 
aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 m.) de fondària i quaranta centímetres (0,40 m.) d'amplada. 
 
Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l'obertura i el replè de la mateixa, interrompent 
els treballs en cas de pluja o inundació. 
Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als plànols. 
 
El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra per a que, al collocar la peça ceràmica 
de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 
 
Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin passar sense cap dificultat. El tub 
anirà sobre un llit de sorra i no tindré cap deformació ni forats. No hi haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més 
que una sola línia. 
 
L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs excessius o sigui arrossegat de forma 
que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es detindran si la temperatura ambient és inferior als zero graus centígrads 
(0ºC.). 
 
El volum de rasa que resti es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre que llur densitat mínima al proctor 
normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui elements majors de deu centímetres (0,10 m.) de 
diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5 %). 
 
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m.) que hauran de cobrir l'amplada total de la rasa i es compactaran fins a 
aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del proctor normal abans de procedir al replè de la capa successiva. 
 
A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m.) es collocarà una malla de senyalització de material plàstic, de les 
característiques indicades als plànols. 
 
Als encreuaments de calçada es collocaran tants conductes com línies elèctriques existeixin, més un de reserva, que aniran protegits 
amb formigó, segons especificacions dels plànols. 
 
Entroncaments i derivacions 
 
Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o columnes. 
 
Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran mitjançant ancoratges i de manera 
ordenada, a la paret interior del pericó. 
 
Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com elèctricament, responguin a iguals 
condicions de seguretat que la resta de la línia. 
 
A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà l'aïllant precís, segons el cas, i la part de 
conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap tipus de material que impedeixi un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel 
tracte durant l'operació. Els entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots a pressió, i situant el conjunt 
a l'interior de botelles que, posteriorment, s'ompliran amb resina epoxi per a aplicacions elèctriques. 
 
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció sera posant-hi cura i d'acord amb les normes usuals 
d'aquesta tècnica. 
 
Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del cable en aquell punt. 
 
Equips 
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S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en cas de tubs de descàrrega) i els 
possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor de sodi per a l'inici de la descàrrega. Seran del tipus intempèrie estancs. 
 
El Subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb suficient antelació, advertirà a la 
Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els seus tècnics estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs es 
treurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l'Obra per a la seva constància, podent rebutjar aquesta les partides 
si s'observen característiques deficients en un percentatge del cinc per cent (5%) de les quantitats del mateix tipus. 
 
A) Reactàncies: 
 
El balast o reactància de corrent haurà d'estar constituit per una autoinducció sobre el nucli de ferro, de les característiques, potència 
i tipus  adequades a cada llum, de forma que a l'aplicar la tensió d'alimentació del conjunt 220 V-50 Hz, circuli pel llum el seu corrent 
nominal, donat a les característiques de la mateixa. 
 
Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats de forma que, a l'arribar a llur temperatura de règim, aquesta no 
experimenti un increment superior a seixanta graus centígrads (60ºC.) sobre la temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus 
centígrads (30ºC.). La comprovació de la temperatura dels debanats s'efectuarà pel procediment de mesurament de la resistència 
òhmica dels mateixos. 
 
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques de forma que garanteixin l'evacuació de 
calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni vibracions al llarg de llur funcionament. 
 
Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se apreciar variacions apreciables de la 
impedància al collocar en contacte amb elles altres reactàncies. 
 
Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 
 
- Llums de vapor de mercuri: 
     80 W . . . . . . 10 W 
   125 W . . . . . . 12 W 
   250 W . . . . . . 18 W 
   400 W . . . . . . 22 W 
 
- Llums de vapor de sodi d'alta pressió: 
     70 W . . . . . . 13 W 
   100 W . . . . . . 15 W 
   150 W . . . . . . 20 W 
   250 W . . . . . . 26 W 
   400 W . . . . . . 35 W 
 
Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàlliques que els envolti i respecte al nucli, de dos mil 
volts (2.000 V.), prova que es realitzarà amb tensió alterna de cinquanta Herzs (50 Hz. ) i durada d'un (1) minut. 
 
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de Ranera que no presentin continuïtat elèctrica superficial, en cas 
de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 
 
 
Compliran les Normes UNE. A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca 
del fabricant i esquema de connexió. 
 
B) Condensadors: 
 
Els condensadors, que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus d'aïllament de paper o polièster 
metalitzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de reactància i llum, que compensi el factor de potència (cos. ) fins 
a 0,9 com a mínim. 
 
La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàlliques de la coberta serà de dos mil volts (2.000 V.), - tensió 
durant un (1) minut - i la tensió nominal de treball de tres-cents vuitanta volts (380 V.), cinquanta Herzs (50 Hz.) -valor eficaç-. 
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Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d'un a cinc ohms (d'1 a 5 ) i un Wat (1 W), per tal 
d'assegurar l'autodescàrrega del condensador quan es trobi desconnectat. El corrent de fugides mesurat a mil volts (1.000 V.) de 
tensió haurà de ser inferior a una dècima d'Amper (0,1 A.). 
 
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat elèctric superficial, en cas de 
condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 
 
Els condensadors d'execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les dues primeres a la tensió nominal i les 
altres dues desconnectades. Després de la immersió la resistència d'aïllament, entre borns i parts metàlliques, no serà inferior a dos 
(2) M. 
 
S'aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua igual a dues amb quinze (2,15) vegades la tensió 
nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC.) sobre l'ambient. Després d'aquesta prova s'aplicarà una 
tensió quatre amb tres (4,3) vegades la V. nominal i durant un (1) minut. 
 
Se sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze (2,15) vegades; la nominal, mantenint-se la 
temperatura de deu graus centígrads (10ºC.) sobre l'ambient. 
 
 
A l'exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de 
connexió. 
 
C) Arrencadors: 
 
En cas que el circuit d'encesa de llum necessiti circuits i dispositius d'arrencada, aquests hauran de realitzar llurs funcions al llarg 
del període d'encesa, restant totalment eliminats en cop el llum hagi entrat en funcionament normal. La reactància i l'arrencador no 
presentaran, fora del cicle inicial, més pèrdues que les que són pròpies de la limitació de corrent i, en qualsevol cas, no superiors a 
les esmentades per a les reactàncies. 
 
A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de 
connexió. 
 
Llums 
 
Els llums que s'utilitzaran a les installacions seran del tipus de descàrrega en gasos. 
 
Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s'indiquen seguidament, per a cadascun 
dels tipus i potències. 
 
La Direcció de l'obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les condicions tècniques i de recepció dels 
materials subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, rebutjant-se aquelles que, per les seves característiques 
deficients o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les quantitats subministrades del mateix tipus. 
 
Compliran les Normes UNE. 
 
S'entendrà com a llums de descàrrega, tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, de fabricació actual, amb additius de 
terres rares i amb fluixos inicials, els quals s'indiquen més endavant. 
 
Dimensions 
 
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades de: 
 
Potència   Diàmetre màxim  Longitud màxima 
(W)   Ampolla (mm)   (mm) 
      Llums de VMCC 
 80     72   156 
125     77   177 
250     92   227 
400    122   292 
      Llums de VSAP 
 70     71   156 
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100     76   182 
100 T     48   211 
150     92   227 
150 T     48   211 
250     92   227 
250 T     48   257 
400    122   292 
400 T     48   283 
T = Tubular. 
 
Casquets 
 
El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat", i haurà de posseir un recobriment metàllic antioxidant, niquelat, zencat. 
 
Haurà de garantir-Se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a temperatures màximes de dos-cents cinquanta 
graus centígrads (250 ºC.), sense que s'observin esquerdes ni esvorancs a la unió amb l'ampolla ni a les masses vítrees que separen 
els pols de contacte. 
 
Tensió d'arrencada 
 
La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a: 
 
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5ºC.); tensió mínima d'encesa: cent vuitanta volts (180 V.). 
Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15ºC.); tensió mínima d'encesa: dos cents volts (200 V.). 
 
Temperatura de l'ampolla 
 
L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les seves deformacions tèrmiques i les del casquet, sense trencament, fins a 
una temperatura màxima de tres-cents cinquanta graus centígrads (350ºC.), suportant, en aquestes condicions, el xoc tèrmic de la 
calguda de gotes d'aigua a quinze graus centígrads (15ºC.), sense trencament ni esquerdes sobre el vidre. 
 
Tensió i corrent de l'arc 
 
Una vegada començada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) del periode mínim d'encesa, s'hauran de confirmar els 
següents valors en més menys cinc per cent (+-5 %): 
 
Potència Tensió de l'arc   Corrent a     Corrent ab- 
  (W)          (manteniment)    l'arrencada    sorbida per 
                 (V)            (A)           la llum. (A) 
 
    Llums de VMCC 
 80          115           1,20             0,80 
125         125           1,80             1,15 
250         135           3,30             2,20 
400         140           5,10             3,30 
 
 
   Llums de VSAP  
 70            90           1,25             1,0 
100         100           1,80             1,2 
100 T      100           1,80             1,2 
150         100           2,52             1,8 
150 T      150           2,52             1,8 
250         100           4,10             3,0 
250 T      100           4,10             3,0 
400         105           5,70             4,4 
400 T      100           5,70             4,4 
 
 
Fluix lluminós 
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El fluix lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període d'encesa i transcorregudes les cent (100) 
primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc per cent (+- 5%) dels següents valors: 
 
 
Potència               Fluix lluminós 
 (W)                     a les 100 h. (lm) 
           Llums de VMCC 
  80                     3.800 
125                     6.300 
250                   13.500 
400                   23.000 
 
 
Potència               Fluix lluminós 
 (W)                      a les 100 h. (lm) 
                 Llms de VSAP 
  70                      5.800 
100                      9.500 
100 T                 10.000 
150                    14.000 
150 T                 14.500 
250                    25.000 
250 T                 27.000 
400                    47.000 
400 T                 48.000 
 
L'esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui reactància que subministri els valors nominals 
de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions (valors de més menys tres per cent (+- 3%). 
 
- Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W): 
 
. A les vuit mil (8.000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial. 
. A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial. 
Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament. 
 
Supervivència 
 
S'entendrà com a supervivència el percentatge de llums que continuen funcionant després d'un cert període de temps, sotmesos als 
valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de superar-se els següents valors mínims: 
 
. després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95 %). . després de dotze mil (12.000) hores: el noranta-dos per cent (92 
%). 
 
Centre de maniobra 
 
Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d'installacions, que calen per a la correcta maniobra d'encesa i apagament de la 
illuminació, així com per a llur control i mesurament. 
 
 
Principalment, consten dels següents elements: 
 
- Cèllula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 
 
- Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador d'intensitat i tensió, en el seu cas. 
 
- Armari de protecció. 
 
Materials: 
 
- Cèllula fotoelèctrica. 
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Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es collocarà en uns suports pròxims als centres de 
distribució. A l' interior portarà els corresponents accessori per a poder suportar una càrrega de mil volts (1.000 V,). 
 
No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques per un termini no inferior a tres (3) 
anys. 
 
La connexió d'encesa es produirà quan la illuminació diürna sigui, aproximadament, de cinquanta (50) lux, i la desconnexió als cent 
(100) lux. 
 
- Interruptor horari. 
 
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, l'ho d'encesa i apagament. Anirà protegit 
per una caixa metàllica, i serà de tipus astronòmic. 
 
- Contactors. 
 
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionat que permetran efectuar un nombre 
considerable d'interruptors. El consum de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE. 
 
- Amperímetres i voltímetres. 
 
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 
 
- Comptadors. 
 
El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents vuitanta volts (380 V.), connexió 
exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. S'installarà equip d'energia activa i reactiva. 
 
- Fusibles. 
 
Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les peces fusibles, pròpiament dites, 
o a la part destinada a apagar l'arc. 
 
- Interruptors. 
 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar 
posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 
 
- Pals a terra. 
 
Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts metàlliques. 
 
La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 ), havent-se de collocar, si la naturalesa ho requereix, més pals a terra. 
 
Els pals a terra seran segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Armaris metàllics. 
 
Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres millímetres (3 m.) de gruix, com a mínim, d'una sola peça de xapa, plegada i 
soldada elèctricament a base de fil continu en aportació, sota atmosfera inerta. 
Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 
 
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 
 
Ls normes de l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que s'expliquen en aquest Plec de Condicions 
per a les columnes. 
 
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta millímetres quadrats (50 mm2.), al 
qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts metàlliques tals com portes, suports, etc. Aquest conductor 
anirà unit al circuit general de terres de l'enllumenat. 
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L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la ventilació. 
 
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les installacions pròpies de la Companyia Subministradora, i l'altre per a les 
installacions de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 
 
 
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o celotex, i aïllada de les parts 
metàlliques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior a cinc millímetres (5 mm). 
 
Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat. 
 
La connexió entre sí de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, 
marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de 
maniobres. 
 
Tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems. 
 
Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen. 
 
S'evitarà el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant. 
 
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, aïllament, etc., que es considerin 
oportunes per a llur recepció definitiva. 
 
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar del quadre i l'identificació dels borns. 
 
4.3. Mesurament i Abonament de les Obres. 
 
Estació transformadora 
 
Comprèn, l'esmentada unitat, l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l'estació, segons esquemes que figuren als 
plànols ampliats per les normes particulars de l'Empresa Subministradora i tots els treballs necessaris, així com l'aportació de 
mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) totalment acabada. 
 
Transformador 
 
Aquesta unitat comprèn l'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potència i tensions indicades. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) de transformador connectat i comprovat. 
 
Aparellatge interior de l'Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions del transformador, etc.) 
necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i 
protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per al bon 
funcionament de l'E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
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Instal·lació en baixa tensió 
 
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre mes quatre (4+4), sortides 
protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 
 
Cables 
 
Al preu assignat per metre lineal (ml.) hi queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig i col·locació 
del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 
 
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml.) la part proporcional d'unions, derivacions, 
terminals, etc. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 
 
El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols corresponents. 
 
Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit i de recobriment als cables o 
conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan 
s'escaigués, les caneletes prefabricades). 
 
En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de formigó, 
així com l'excavació, el replè i el transport a l'abocador dels materials sobrants. 
 
En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de canonades (o caneletes) necessàries. 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del proctor normal. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa en alt factor, llum, 
tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó 
amb els seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris 
pel seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (ut.) acabada i comprovada. 
 
Centres i quadres de maniobra 
 
S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament installats, necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, apagat, 
protecció i mesura de les installacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàllics galvanitzats, cèllules fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors, 
amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al 
corresponent ancoratge,  
cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil d'assentament 
del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i en servei. 
 
4.4. Proves per a les Recepcions 
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Proves per a la recepció Provisional de les obres 
 
Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les obres procedirà, en presència dels 
Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin necessaris per a comprovar que les obres 
han estat executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de l'Obra i les modificacions que hagin estat 
autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells necessaris per fer les medicions que més endavant s'expliquen. 
 
No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i demostrar el seu perfecte 
funcionament. 
 
Previ a la recepció provisional de les Obres, el promotor haurà de tenir al seu poder tots els documents necessaris per a la immediata 
connexió de totes les installacions. En particular: 
- Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 
- Butlletins de l'Installador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 
- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 
- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1. 
 
Reconeixement de les obres 
 
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i aclarides, tots 
els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, 
escombraries, etc. 
 
Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, que corresponen amb les 
mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament. Igualment, es comprovarà que la construcció de les 
obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma 
correcta i acabades i rematades completament. 
 
En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 
- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 
- Alineació dels punts de llum 
- Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general. 
- Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 
- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 
- Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència d'esquerdes, humitats i penetracions d'aigua. 
 
Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es procedirà a realitzar amb les instal·lacions 
elèctriques els assaigs que s'indiquen als Articles següents: 
 
Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 
 
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 
1.- Es mesurarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el terra. 
2.- Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible aplicant la tensió de forma creixent fins arribar a la normal de servei i, 
en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor corresponent. 
3.- S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa Subministradora, deixant-la en servei i en marxa 
industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 
4.- Es mesurarà de nou la resistència d'aïllament. 
 
La resistència d'aïllament en ohms () no serà inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la tensió de servei en volts (V). La posta en tensió 
i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament 
calibrats i regulats, ni el falliment de l'aïllament dels cables i de llurs caixes terminals. 
 
A la vista del resultat dels assaigs que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar a terme els successius. 
 
Assaigs de les instal·lacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment. 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
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- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre aquests i les parts que no estan en 
tensió, per comprovar que acompleixen el que disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions Transformadores. 
 
- Es mesurarà la resistència d'aïllament respecte terra de les parts actives de la instal·lació, que no haurà de ser inferior a mil per U 
(1.000 x U) ohms, () sent U la tensió de servei en volts (V). 
 
- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels corresponents a les parts metàlliques no sotmeses 
a tensió, com als neutres dels transformadors, havent d'acomplir el que s'indica als vigents reglaments. 
 
Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal·lació a la seva tensió de servei normal. 
 
Assaig de les installacions d'enllumenat públic. 
 
- Caiguda de tensió: 
 
Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de comandament i als caps dels diversos ramals. 
La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament si en aquest abasta 
el seu valor nominal. 
 
- Aïllament: 
 
L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre conductors actius aïllats. La 
mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat a l'Article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 
 
- Proteccions: 
 
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del 
conductor protegit. 
 
- Línia de terres: 
 
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10). 
 
Equilibri entre fases 
 
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim equilibri entre elles. 
 
Identificació de fases 
 
S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells als quals es realitzen connexions, els conductors de les diverses 
fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color. 
 
Il·luminació 
 
Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al Projecte. 
 
Proves de la recepció definitiva de les Obres 
 
Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres mateixes i la Direcció de l'Obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades 
per la recepció provisional. 
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5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS  
 
5.1. Disposicions Aplicables 
 
A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicació les normatives de les companyies 
subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de gas i les "Normes de la Compañía Telefónica Nacional de España", 
per a les Obres de canalitzacions telefòniques. 
 
Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies Subministradores i la Compañía Telefónica Nacional de España. 
 
5.2. Materials 
 
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat compliment. 
 
Aquells materials que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la "Compañía Telefónica Nacional de 
España". 
 
Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 
 
- Tubs de PVC de cent deu mil·límetres (110 mm.) de diàmetre exterior i d'un amb dos mil·límetres (1,2 mm.) de gruix. 
 
- Cobertes i tapes per a cambres. 
 
- No seran subministrats els tubs de PVC, de diàmetre seixanta-tres ( 63) i les cobertes i tapes per a tronetes dels tipus M, H, D, S i F. 
 
Els materials específics de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la companyia corresponent, d'acord amb els 
convenis signats. 
 
5.3. Execució de Rases per a conduccions telefòniques 
 
Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions expressades als plànols, llevat 
disposició en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho considera necessari. 
 
Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es farà un acurat anivellament del 
fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres per tal d'evitar punts baixos a la canalització que facilitin l'acumulació de 
residus. Un cop realitzada la rasa, collocades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, es procedeix al seu replè per 
tongades de trenta centímetres (0,30 m.), regant i  
compactant sobre cada una d'elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny circumdant. 
 
5.4. Col·locació de Canonades i Formigonat de les Canalitzacions Telefòniques. 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m.) i sobre aquesta, es col·locarà la primera 
capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m.). Col·locada aquesta capa, s'abocarà el 
formigó dintre fins a cobrir tres centímetres (0,03 m.), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com 
capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'ultima una protecció de vuit centímetres (0,08 m.) de formigó. 
 
Tot seguint es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de 
la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, en solvent orgànic volàtil. 
 
Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m.) en un vuitanta-cinc per cent (85%), 
tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m.). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m.) de longitud i del diàmetre 
corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E. 
 
5.5. Separació entre Canalitzacions telefòniques i altres serveis 
 
Paral·lelismes 
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S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,025 m.) amb línies de baixa tensió, referides aquestes mesures als 
dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament exterior del bloc de formigó que protegeix els conductes de la canalització 
telefònica. 
 
Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers seran de trenta centímetres (0,30 m.). 
 
Quant al gas, es tractarà d'evitar aquest paral·lelisme que, si es ineludible, es mantindrà a igual distància que les conduccions 
d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la conducció telefònica. 
 
En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei qualsevol, en trams superiors a un metre de 
longitud (1,00 m.). 
 
Encreuaments 
 
Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions: 
 
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers d'ambdues conduccions de trenta 
centímetres (0,30 m.) com a mínim. 
 
Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin inferiors a la canalització telefònica, mentre que el gas haurà d'encreuar superior a 
ella. 
 
Als punts d'encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització. 
 
5.6. Mesurament i Abonament de les Obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonia, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El preu 
unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb 
els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el preu unitari dels quals solament inclou la seva col·locació o instal·lació, 
i el transport. Així mateix, l'esmentat preu, inclourà el cable  
guia per al galibat. 
 
Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus unitaris inclouran 
les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions 
necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
Companyies. 
 
 
                               La Canonja, Juliol del 2024 
                 L'Enginyer 
 
 
 
 
        Antoni Escarré París 
        Enginyer Tècnic Industrial 
        Col·legiat núm. 8.524 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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1.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
72,000 72,000Vorera
47,000 47,000
12,000 12,000C Pablo Iglesias
16,000 16,000C Pilar
50,000 50,000Cementiri


197,000 197,000


Total m  ......: 197,000 6,86 1.351,42


1.2 M Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
66,000 66,000Tram 1
41,000 41,000Tram 2


107,000 107,000


Total m  ......: 107,000 4,57 488,99


1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor


Total m  ......: 51,000 3,91 199,41


1.4 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150,000 150,000Tram 1


90,000 90,000Tram 2
240,000 240,000


Total m2  ......: 240,000 6,71 1.610,40


1.5 U Desmuntatge de parada de bus per el seu aprofitament, tipus estructura metàl·lica i vidre, amb
un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor


Total u  ......: 1,000 222,40 222,40


1.6 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària
de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec


Total u  ......: 7,000 10,07 70,49


1.7 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de
subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans
mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido


Total u  ......: 4,000 115,08 460,32


1.8 U Tala controlada directa d'arbre < 3 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)


Total u  ......: 16,000 68,63 1.098,08


1.9 Ut Trasplantament d'arbre de 160 cm de diàmetre, amb trasplantadora.


Total Ut  ......: 20,000 549,48 10.989,60


1.10 Ut Trasplantament d'arbre de 200 cm de diàmetre, amb trasplantadora.


Total Ut  ......: 4,000 757,03 3.028,12


1.11 Ut Cata localització de serveis existents


Total Ut  ......: 20,000 65,64 1.312,80


1.12 U Regularització i adaptació del pericó de registre a la nova cota de nivell acabat, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-25/P/20/I. Amb mitjans manuals i mecànics.


Total u  ......: 10,000 38,25 382,50
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1.13 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km


Uts. Llargada m2 Alçada Parcial Subtotal
Demolicions


1,2 107,000 0,120 15,408Vorada + rigola
1,2 51,000 0,080 4,896Vorada
1,2 240,000 0,200 57,600Panot


77,904 77,904


Total m3  ......: 77,904 6,98 543,77


1.14 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus


Total m3  ......: 77,904 13,74 1.070,40


Total pressupost parcial nº 1 ACTUACIONS PREVIES I DEMOLICIONS : 22.828,70
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2.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profunditat mínima de 25 cm, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador
autoritzat.


Total m²  ......: 8.975,000 0,72 6.462,00


2.2 M3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins
al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació


Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
8.975,000 0,500 4.487,500


4.487,500 4.487,500


Total m3  ......: 4.487,500 6,49 29.123,88


2.3 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió


Total m3  ......: 320,000 6,49 2.076,80


2.4 M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 320,000 384,000


384,000 384,000


Total m3  ......: 384,000 5,56 2.135,04


2.5 M3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
-1,2 320,000 -384,000
1,2 6.032,000 7.238,400


6.854,400 6.854,400


Total m3  ......: 6.854,400 10,77 73.821,89


2.6 M3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km


Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 320,000 384,000Excavació
1,2 4.487,500 5.385,000Terra vegetal


5.769,000 5.769,000


Total m3  ......: 5.769,000 1,58 9.115,02


Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES : 122.734,63
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3.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 2,500 35,000Escomeses i col·lectors


Av Sector Nord
35,000 35,000


Total m  ......: 35,000 6,86 240,10


3.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 8,000 112,000Escomeses Av Sector


Nord
4 10,000 40,000Col·lectors  Av Sector


Nord
2 185,000 370,000Col·lector C Bellavista


522,000 522,000


Total m  ......: 522,000 4,67 2.437,74


3.3 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 2,500 1,000 17,500Escomeses i col·lectors


Av Sector Nord
17,500 17,500


Total m2  ......: 17,500 14,33 250,78


3.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000 1,000 64,000Escomeses Av Sector


Nord
2 10,000 1,000 20,000Col·lectors  Av Sector


Nord
185,000 1,000 185,000Col·lector C Bellavista


269,000 269,000


Total m2  ......: 269,000 12,85 3.456,65


3.5 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 2,500 1,000 17,500Escomeses i col·lectors


Av Sector Nord
17,500 17,500


Total m2  ......: 17,500 37,24 651,70


3.6 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter


Total m  ......: 14,000 22,96 321,44


3.7 M Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat


Total m  ......: 14,000 6,33 88,62


3.8 M2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000 1,000 64,000Escomeses Av Sector


Nord
(Continua...)


Pressupost parcial nº 3 XARXA EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import


URBA PMU-1 CANADELL LA CANONJA REV 2 FEBRER 24 Pàgina 4


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


26
9 


de
 3


01
 d


el
 d


oc
um


en
t 8


e0
0d


31
f-


2a
a2


-4
f3


b-
88


5b
-8


bb
48


5f
88


dc
f_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


6a
8e


e3
e2


7b
28


fe
31


24
bf


0d
c2


19
ce


7a
3d







3.8 M2 Reposició pavim. mesc.bit.AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granític,g=10cm,est-c… (Continuació...)
2 10,000 1,000 20,000Col·lectors  Av Sector


Nord
185,000 1,000 185,000Col·lector C Bellavista


269,000 269,000


Total m2  ......: 269,000 24,45 6.577,05


3.9 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer A


36,000 0,600 1,725 37,260Pou existent 1 - PP1
23,000 0,600 1,750 24,150PP1 - PP2
39,000 0,600 1,400 32,760PP2 - PP3
38,000 0,600 1,000 22,800PP3 - PP4
32,000 0,600 0,700 13,440PP4 - PP5


13 6,000 0,300 0,500 11,700Escomeses
6 8,000 0,300 0,500 7,200Embornals


1,200 1,200 2,050 2,952PP1
1,200 1,200 1,820 2,621PP2
1,200 1,200 1,400 2,016PP3
1,200 1,200 1,050 1,512PP4
1,200 1,200 0,720 1,037PP5


Carrer B
50,000 0,600 1,330 39,900PP6 - PP7 
22,500 0,600 0,750 10,125PP7 - Pou existent 2


3 4,500 0,300 0,500 2,025Escomeses
3 8,500 0,300 0,500 3,825


33,000 0,300 0,500 4,950Embornals
1,200 1,200 1,950 2,808PP6
1,200 1,200 1,110 1,598PP7


Carrer Pablo Iglesias
10,000 0,600 0,850 5,100PP8 - PP9
28,000 0,600 1,000 16,800PP9 - Pou existent 3


3 8,000 0,300 0,500 3,600Escomeses
18,000 0,300 0,500 2,700Embornals


1,200 1,200 1,270 1,829PP8
1,200 1,200 1,000 1,440PP9


Carrer del Pilar
16,000 0,400 0,650 4,160PP10 - PP11
24,000 0,400 0,800 7,680PP11 - Pou existent 4


2 8,000 0,300 0,500 2,400Escomeses
18,000 0,300 0,500 2,700Embornals


1,200 1,200 0,700 1,008PP10
1,200 1,200 1,010 1,454PP11


185,000 1,000 1,500 277,500Col·lector C Bellavista
4 1,200 1,200 2,000 11,520Pous PP12 - PP13 -


PP14 - PP15 
564,570 564,570


Total m3  ......: 564,570 8,43 4.759,33


3.10 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 12,000 0,300 0,800 40,320Av. del Sector Nord


Escomeses
40,320 40,320


Total m3  ......: 40,320 16,60 669,31


3.11 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer A


36,000 0,600 21,600Pou existent 1 - PP1
23,000 0,600 13,800PP1 - PP2
39,000 0,600 23,400PP2 - PP3
38,000 0,600 22,800PP3 - PP4
32,000 0,600 19,200PP4 - PP5


13 6,000 0,300 23,400Escomeses
(Continua...)
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3.11 M2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM (Continuació...)
6 8,000 0,300 14,400Embornals


1,200 1,200 1,440PP1
1,200 1,200 1,440PP2
1,200 1,200 1,440PP3
1,200 1,200 1,440PP4
1,200 1,200 1,440PP5


Carrer B
50,000 0,600 30,000PP6 - PP7 
22,500 0,600 13,500PP7 - Pou existent 2


3 4,500 0,300 4,050Escomeses
3 8,500 0,300 7,650


33,000 0,300 9,900Embornals
1,200 1,200 1,440PP6
1,200 1,200 1,440PP7


Carrer Pablo Iglesias
10,000 0,600 6,000PP8 - PP9
28,000 0,600 16,800PP9 - Pou existent 3


3 8,000 0,300 7,200Escomeses
18,000 0,300 5,400Embornals


1,200 1,200 1,440PP8
1,200 1,200 1,440PP9


Carrer del Pilar
16,000 0,400 6,400PP10 - PP11
24,000 0,400 9,600PP11 - Pou existent 4


2 8,000 0,300 4,800Escomeses
18,000 0,300 5,400Embornals


1,200 1,200 1,440PP10
1,200 1,200 1,440PP11


14 12,000 0,300 50,400Av. del Sector Nord
Escomeses


185,000 1,000 185,000Col·lector C Bellavista
4 1,200 1,200 5,760Pous PP12 - PP13 -


PP14 - PP15 
522,300 522,300


Total m2  ......: 522,300 7,70 4.021,71


3.12 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer A


32,000 32,000PP4 - PP5
Carrer B


50,000 50,000PP6 - PP7 
22,500 22,500PP7 - Pou existent 2


Carrer Pablo Iglesias
10,000 10,000PP8 - PP9
28,000 28,000PP9 - Pou existent 3


Carrer del Pilar
16,000 16,000PP10 - PP11
24,000 24,000PP11 - Pou existent 4


182,500 182,500


Total m  ......: 182,500 18,59 3.392,68


3.13 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer A


36,000 36,000Pou existent 1 - PP1
23,000 23,000PP1 - PP2
39,000 39,000PP2 - PP3
38,000 38,000PP3 - PP4


136,000 136,000


Total m  ......: 136,000 27,07 3.681,52


Pressupost parcial nº 3 XARXA EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import


URBA PMU-1 CANADELL LA CANONJA REV 2 FEBRER 24 Pàgina 6


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


27
1 


de
 3


01
 d


el
 d


oc
um


en
t 8


e0
0d


31
f-


2a
a2


-4
f3


b-
88


5b
-8


bb
48


5f
88


dc
f_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


6a
8e


e3
e2


7b
28


fe
31


24
bf


0d
c2


19
ce


7a
3d







3.14 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa


Total m  ......: 185,000 39,96 7.392,60


3.15 M Claveguera amb tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i 4,9 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 3,000 30,000Carrer A Escomeses


2 5,500 11,000
40,000 40,000Carrer A Embornals


3 4,500 13,500Carrer B Escomeses
3 8,500 25,500


20,000 20,000Carrer B Embornals
3 6,500 19,500Carrer Pablo Iglesias


Escomeses
29,000 29,000Carrer Pablo Iglesias


Embornals
16,500 16,500Carrer del Pilar


Escomeses
18,000 18,000Carrer del Pilar


Embornals
13 10,000 130,000Carrer Sector Nord


Escomeses
2 14,000 28,000


381,000 381,000


Total m  ......: 381,000 16,59 6.320,79


3.16 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer A


36,000 0,600 0,400 8,640Pou existent 1 - PP1
23,000 0,600 0,400 5,520PP1 - PP2
39,000 0,600 0,400 9,360PP2 - PP3
38,000 0,600 0,400 9,120PP3 - PP4
32,000 0,600 0,400 7,680PP4 - PP5


13 6,000 0,300 0,500 11,700Escomeses
6 8,000 0,300 0,300 4,320Embornals


Carrer B
50,000 0,600 0,400 12,000PP6 - PP7 
22,500 0,600 0,400 5,400PP7 - Pou existent 2


3 4,500 0,300 0,400 1,620Escomeses
3 8,500 0,300 0,300 2,295


33,000 0,300 0,300 2,970Embornals
Carrer Pablo Iglesias


10,000 0,600 0,400 2,400PP8 - PP9
28,000 0,600 0,400 6,720PP9 - Pou existent 3


3 8,000 0,300 0,300 2,160Escomeses
18,000 0,300 0,300 1,620Embornals


Carrer del Pilar
16,000 0,400 0,400 2,560PP10 - PP11
24,000 0,400 0,400 3,840PP11 - Pou existent 4


2 8,000 0,300 0,300 1,440Escomeses
18,000 0,300 0,300 1,620Embornals


185,000 1,000 0,500 92,500Col·lector C Bellavista
195,485 195,485


Total m3  ......: 195,485 35,63 6.965,13


3.17 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90% PM


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer A


36,000 0,600 1,325 28,620Pou existent 1 - PP1
23,000 0,600 1,350 18,630PP1 - PP2
39,000 0,600 1,000 23,400PP2 - PP3
38,000 0,600 0,600 13,680PP3 - PP4


(Continua...)
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3.17 M3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav. ,g<25cm,picó vibrant,90%PM (Continuació...)
32,000 0,600 0,300 5,760PP4 - PP5


13 6,000 0,300 0,200 4,680Escomeses
6 8,000 0,300 0,200 2,880Embornals


Carrer B
50,000 0,600 0,930 27,900PP6 - PP7 
22,500 0,600 0,350 4,725PP7 - Pou existent 2


3 4,500 0,300 0,200 0,810Escomeses
3 8,500 0,300 0,200 1,530


33,000 0,300 0,200 1,980Embornals
Carrer Pablo Iglesias


10,000 0,600 0,450 2,700PP8 - PP9
28,000 0,600 0,600 10,080PP9 - Pou existent 3


3 8,000 0,300 0,300 2,160Escomeses
18,000 0,300 0,300 1,620Embornals


Carrer del Pilar
16,000 0,400 0,250 1,600PP10 - PP11
24,000 0,400 0,400 3,840PP11 - Pou existent 4


2 8,000 0,300 0,200 0,960Escomeses
18,000 0,300 0,200 1,080Embornals


185,000 1,000 1,000 185,000Col·lector C Bellavista
343,635 343,635


Total m3  ......: 343,635 11,67 4.010,22


3.18 U Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m


Total u  ......: 15,000 34,86 522,90


3.19 M Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:6


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,100 2,100PP1
2,000 2,000PP2
1,500 1,500PP3
1,200 1,200PP4
0,820 0,820PP5
2,050 2,050PP6
1,210 1,210PP7
1,370 1,370PP8
1,100 1,100PP9
1,000 1,000PP10
1,110 1,110PP11
1,500 1,500PP12
1,500 1,500PP13
1,500 1,500PP14
1,500 1,500PP15


21,460 21,460


Total m  ......: 21,460 94,96 2.037,84


3.20 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter


Total u  ......: 15,000 129,74 1.946,10


3.21 U Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes,
col·locat amb morter ciment 1:6


Total u  ......: 110,000 13,98 1.537,80


3.22 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Carrer A


4 4,000Carrer B
5 5,000Carrer Pilar


21,000 21,000


Total u  ......: 21,000 121,73 2.556,33


3.23 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal


Pressupost parcial nº 3 XARXA EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS
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12 12,000Carrer A
4 4,000Carrer B
5 5,000Carrer Pilar


21,000 21,000


Total u  ......: 21,000 82,88 1.740,48


3.24 M Caixa per a interceptor de 100x50 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Carrer B
2 2,000
6 6,000C Pablo Iglesias


14,000 14,000


Total m  ......: 14,000 135,31 1.894,34


3.25 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Carrer B
2 2,000
6 6,000C Pablo Iglesias


14,000 14,000


Total u  ......: 14,000 116,77 1.634,78


3.26 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km


Uts. Llargada m2 Alçada Parcial Subtotal
Demolicions


1,2 7,000 0,080 0,150 0,101Vorada + rigola
1,2 14,000 0,200 3,360Panot
1,2 256,200 0,150 46,116Paviment Asfaltic


49,577 49,577


Total m3  ......: 49,577 6,98 346,05


3.27 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus


Total m3  ......: 49,577 13,74 681,19


3.28 M3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km


Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 564,570 677,484Excavació
1,2 40,320 48,384


-1,2 343,635 -412,362Reblert
313,506 313,506


Total m3  ......: 313,506 1,58 495,34


3.29 U Treballs per connexió a la xarxa existent, tot inclòs acabaqt i en funcionament


Total u  ......: 6,000 94,78 568,68


3.30 U Jornada de servei d'equip d'inspecció amb càmera de circuït Tancat. (Inclou video enregistrat i
informe interpretatiu dels resultats)


Total u  ......: 1,000 909,00 909,00


Total pressupost parcial nº 3 XARXA EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS : 72.108,20


Pressupost parcial nº 3 XARXA EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS
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4.1 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer A


37,000 0,600 1,720 38,184Pou existent 1 - PR1
23,000 0,600 1,730 23,874PR1 - PR2
40,000 0,600 1,410 33,840PR2 - PR3
40,000 0,600 1,000 24,000PR3 - PR4
28,000 0,600 0,675 11,340PR4 - PR5


10 4,000 0,300 0,500 6,000Escomeses
3 7,000 0,300 0,500 3,150


1,200 1,200 2,050 2,952PR1
1,200 1,200 1,800 2,592PR2
1,200 1,200 1,400 2,016PR3
1,200 1,200 1,020 1,469PR4
1,200 1,200 0,720 1,037PR5


Carrer B
35,000 0,600 1,230 25,830PR6 - PR7 
22,000 0,600 0,720 9,504PR7 - Pou existent 2


3 10,500 0,300 0,500 4,725Escomeses
3 6,000 0,300 0,500 2,700


1,200 1,200 1,550 2,232PR6
1,200 1,200 0,900 1,296PR7


Carrer Pablo Iglesias
14,000 0,600 0,750 6,300PR8 - Pou existent 3


3 8,500 0,300 0,500 3,825Escomeses
1,200 1,200 0,850 1,224PR8


Carrer del Pilar
15,000 0,600 0,660 5,940PR9 - PR10
25,000 0,600 0,800 12,000PR10 - Pou existent 4


2 7,500 0,300 0,500 2,250Escomeses
1,200 1,200 0,500 0,720PR9
1,200 1,200 0,800 1,152PR10


230,152 230,152


Total m3  ......: 230,152 8,43 1.940,18


4.2 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer A


37,000 0,600 22,200Pou existent 1 - PR1
23,000 0,600 13,800PR1 - PR2
40,000 0,600 24,000PR2 - PR3
40,000 0,600 24,000PR3 - PR4
28,000 0,600 16,800PR4 - PR5


10 4,000 0,300 12,000Escomeses
3 7,000 0,300 6,300


1,200 1,200 1,440PR1
1,200 1,200 1,440PR2
1,200 1,200 1,440PR3
1,200 1,200 1,440PR4
1,200 1,200 1,440PR5


Carrer B
35,000 0,600 21,000PR6 - PR7 
22,000 0,600 13,200PR7 - Pou existent 2


3 10,500 0,300 9,450Escomeses
3 6,000 0,300 5,400


1,200 1,200 1,440PR6
1,200 1,200 1,440PR7


Carrer Pablo Iglesias
14,000 0,600 8,400PR8 - Pou existent 3


3 8,500 0,300 7,650Escomeses
1,200 1,200 1,440PR8


Carrer del Pilar
15,000 0,600 9,000PR9 - PR10
25,000 0,600 15,000PR10 - Pou existent 4


2 7,500 0,300 4,500Escomeses
1,200 1,200 1,440PR9
1,200 1,200 1,440PR10


227,100 227,100


Total m2  ......: 227,100 7,70 1.748,67


Pressupost parcial nº 4 XARXA EVACUACIÓ AIGÜES RESIDUALS
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4.3 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer A


37,000 37,000Pou existent 1 - PR1
23,000 23,000PR1 - PR2
40,000 40,000PR2 - PR3
40,000 40,000PR3 - PR4
28,000 28,000PR4 - PR5


Carrer B
35,000 35,000PR6 - PR7 
22,000 22,000PR7 - Pou existent 2


Carrer Pablo Iglesias
14,000 14,000PR8 - Pou existent 3


Carrer del Pilar
15,000 15,000PR9 - PR10
25,000 25,000PR10 - Pou existent 4


279,000 279,000


Total m  ......: 279,000 18,59 5.186,61


4.4 M Claveguera amb tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i 4,9 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer A


10 4,000 40,000Escomeses
3 7,000 21,000


Carrer B
3 10,500 31,500Escomeses
3 6,000 18,000


Carrer Pablo Iglesias
3 8,500 25,500Escomeses


Carrer del Pilar
2 7,500 15,000Escomeses


151,000 151,000


Total m  ......: 151,000 16,59 2.505,09


4.5 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer A


37,000 0,600 0,400 8,880Pou existent 1 - PR1
23,000 0,600 0,400 5,520PR1 - PR2
40,000 0,600 0,400 9,600PR2 - PR3
40,000 0,600 0,400 9,600PR3 - PR4
28,000 0,600 0,400 6,720PR4 - PR5


10 4,000 0,300 0,300 3,600Escomeses
3 7,000 0,300 0,300 1,890


Carrer B
35,000 0,600 0,400 8,400PR6 - PR7 
22,000 0,600 0,400 5,280PR7 - Pou existent 2


3 10,500 0,300 0,300 2,835Escomeses
3 6,000 0,300 0,300 1,620


Carrer Pablo Iglesias
14,000 0,600 0,400 3,360PR8 - Pou existent 3


3 8,500 0,300 0,300 2,295Escomeses
Carrer del Pilar


15,000 0,600 0,400 3,600PR9 - PR10
25,000 0,600 0,400 6,000PR10 - Pou existent 4


2 7,500 0,300 0,300 1,350Escomeses
80,550 80,550


Total m3  ......: 80,550 35,63 2.870,00


4.6 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90% PM


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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Carrer A
37,000 0,600 1,320 29,304Pou existent 1 - PR1
23,000 0,600 1,330 18,354PR1 - PR2
40,000 0,600 1,010 24,240PR2 - PR3
40,000 0,600 0,600 14,400PR3 - PR4
28,000 0,600 0,275 4,620PR4 - PR5


10 4,000 0,300 0,200 2,400Escomeses
3 7,000 0,300 0,200 1,260


Carrer B
35,000 0,600 0,830 17,430PR6 - PR7 
22,000 0,600 0,320 4,224PR7 - Pou existent 2


3 10,500 0,300 0,200 1,890Escomeses
3 6,000 0,300 0,200 1,080


Carrer Pablo Iglesias
14,000 0,600 0,350 2,940PR8 - Pou existent 3


3 8,500 0,300 0,200 1,530Escomeses
Carrer del Pilar


15,000 0,600 0,260 2,340PR9 - PR10
25,000 0,600 0,400 6,000PR10 - Pou existent 4


2 7,500 0,300 0,200 0,900Escomeses
132,912 132,912


Total m3  ......: 132,912 11,67 1.551,08


4.7 U Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m


Total u  ......: 10,000 34,86 348,60


4.8 M Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:6


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,150 2,150PR1
1,930 1,930PR2
1,500 1,500PR3
1,120 1,120PR4
0,820 0,820PR5
1,850 1,850PR6
1,200 1,200PR7
1,150 1,150PR8
0,800 0,800PR9
1,100 1,100PR10


13,620 13,620


Total m  ......: 13,620 94,96 1.293,36


4.9 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter


Total u  ......: 10,000 129,74 1.297,40


4.10 U Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes,
col·locat amb morter ciment 1:6


Total u  ......: 68,000 13,98 950,64


4.11 M3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km


Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 230,152 276,182Excavació


-1,2 132,912 -159,494
116,688 116,688


Total m3  ......: 116,688 1,58 184,37


4.12 U Treballs per connexió a la xarxa existent, tot inclòs acabaqt i en funcionament


Total u  ......: 6,000 94,78 568,68


4.13 U Jornada de servei d'equip d'inspecció amb càmera de circuït Tancat. (Inclou video enregistrat i
informe interpretatiu dels resultats)


Total u  ......: 1,000 909,00 909,00


Total pressupost parcial nº 4 XARXA EVACUACIÓ AIGÜES RESIDUALS : 21.353,68
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5.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,000 10,000Av Sector Nord
2 6,000 12,000Vorera Av Sector Nord
4 3,000 12,000C Pablo Iglesias
4 3,000 12,000C Pilar


46,000 46,000


Total m  ......: 46,000 6,86 315,56


5.2 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 0,400 2,000Av Sector Nord
6,000 0,400 2,400Vorera Av Sector Nord


2 3,000 0,400 2,400C Pablo Iglesias
2 3,000 0,400 2,400C Pilar


9,200 9,200


Total m2  ......: 9,200 14,33 131,84


5.3 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 6,000 12,000Av Sector Nord
2 4,000 8,000C Antigons


20,000 20,000


Total m  ......: 20,000 4,67 93,40


5.4 M2 Reposició Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,400 2,400Av Sector Nord
4,000 0,400 1,600C Antigons


4,000 4,000


Total m2  ......: 4,000 37,24 148,96


5.5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,400 2,400Av Sector Nord
4,000 0,400 1,600C Antigons


4,000 4,000


Total m2  ......: 4,000 12,85 51,40


5.6 M2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,400 2,400Av Sector Nord
4,000 0,400 1,600C Antigons


4,000 4,000


Total m2  ......: 4,000 24,45 97,80


5.7 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,000 0,400 0,600 6,000


362,000 0,400 0,600 86,880
25,000 0,400 0,600 6,000
26,000 0,400 0,600 6,240
15,000 0,400 0,600 3,600
10,000 0,400 0,600 2,400
41,000 0,400 0,600 9,840


(Continua...)


Pressupost parcial nº 5 XARXA DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE
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5.7 M3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora (Continuació...)
155,000 0,400 0,600 37,200


10,000 0,400 0,600 2,400
100,000 0,400 0,600 24,000


21,000 0,400 0,600 5,040


189,600 189,600


Total m3  ......: 189,600 8,43 1.598,33


5.8 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,000 0,400 10,000


362,000 0,400 144,800
25,000 0,400 10,000
26,000 0,400 10,400
15,000 0,400 6,000
10,000 0,400 4,000
41,000 0,400 16,400


155,000 0,400 62,000
10,000 0,400 4,000


100,000 0,400 40,000
21,000 0,400 8,400


316,000 316,000


Total m2  ......: 316,000 7,70 2.433,20


5.9 M Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,000 25,000


362,000 362,000
25,000 25,000
26,000 26,000
15,000 15,000
10,000 10,000
41,000 41,000


155,000 155,000
10,000 10,000


100,000 100,000
21,000 21,000


790,000 790,000


Total m  ......: 790,000 54,17 42.794,30


5.10 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,000 0,400 0,200 2,000


362,000 0,400 0,200 28,960
25,000 0,400 0,200 2,000
26,000 0,400 0,200 2,080
15,000 0,400 0,200 1,200
10,000 0,400 0,200 0,800
41,000 0,400 0,200 3,280


155,000 0,400 0,200 12,400
10,000 0,400 0,200 0,800


100,000 0,400 0,200 8,000
21,000 0,400 0,200 1,680


63,200 63,200


Total m3  ......: 63,200 35,63 2.251,82


5.11 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90% PM


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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25,000 0,400 0,400 4,000
362,000 0,400 0,400 57,920


25,000 0,400 0,400 4,000
26,000 0,400 0,400 4,160
15,000 0,400 0,400 2,400
10,000 0,400 0,400 1,600
41,000 0,400 0,400 6,560


155,000 0,400 0,400 24,800
10,000 0,400 0,400 1,600


100,000 0,400 0,400 16,000
21,000 0,400 0,400 3,360


126,400 126,400


Total m3  ......: 126,400 11,67 1.475,09


5.12 M Lamina de plastic d'avis i protecció
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal


25,000 25,000
362,000 362,000


25,000 25,000
26,000 26,000
15,000 15,000
10,000 10,000
41,000 41,000


155,000 155,000
10,000 10,000


100,000 100,000
21,000 21,000


790,000 790,000


Total m  ......: 790,000 0,36 284,40


5.13 Ut Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 3 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense
unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32
mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa
en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa
i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta de fabrica de maó de 30x30x30 cm, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclou tapa de fosa dúctilñ  de 300x300. 
Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior
reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació
ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució
del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 13,000Carrer  A


7 7,000Carrer B
3 3,000Carrer Pablo Iglesias
2 2,000Carrer Pilar


13 13,000Av Sector Nord
38,000 38,000


Total Ut  ......: 38,000 303,40 11.529,20


5.14 Ut Hidrant de columna seca de 4" DN 100 mm, amb presa corba, rodet de 500 mm, bany d'oli,
ràcords i taps antirobatori de llautó.
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Total Ut  ......: 4,000 1.347,54 5.390,16


5.15 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), Inclou allargadera fixa fins a longitud
màxima de 1 metre amb arqueta metàl·lica DN160 exterior i quadradet d'accionament. Inclou
part proporcional de accessoris i peces especials i altre material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents probes de
servei. Completament realitzada.


Total u  ......: 20,000 279,70 5.594,00


5.16 U Brida cega de fosa de 100 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locada al fons de la rasa


Total u  ......: 1,000 50,78 50,78


5.17 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada


Total u  ......: 2,000 176,11 352,22


5.18 U Prova de pressió de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons indicacions de la
companyia subministradora.


Total u  ......: 1,000 791,44 791,44


5.19 U Treballs per la neteja i desinfecció de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable, segons
especificacions de la companyia subministradora. Incli desplaçament d'analista i equips +
analisi al laboratori de l'aigüa.


Total u  ......: 1,000 1.027,19 1.027,19


5.20 Ut Realització de la connexió entre la xarxa d'abastament d'aigua potable existent de fibrociment i
la nova xarxa instal·lada.


Total Ut  ......: 9,000 279,70 2.517,30


5.21 U Punt de buidat de la xarxa d'abastament format per vàlvula de comporta DN125 i PN16 en
arqueta de obra de fàbrica de dimensions interiors 50x50x75 cm amb tapa prefabricada de
formigó armat per allotjament de vàlvula, construïda amb totxo ceràmic perforat de 1/2 peu de
gruix, rebut amb morter de ciment industrial M5 sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, enfoscada i brunyida interiorment amb morter de ciment
industrial amb additiu hidròfug M15 formant arestes i cantonades a mitja canya. Inclou
excavació mecànica i reomplenat del trasdossat amb material granular i formació de forats per
al traspàs de les canonades. Totalment muntada.


Total u  ......: 1,000 524,08 524,08


5.22 M3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km


Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 9,200 11,040Paviment Panot -


Formigó
1,2 4,000 4,800Paviment Asfaltic


15,840 15,840


Total m3  ......: 15,840 1,58 25,03


5.23 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km


Uts. m2 Açmplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 9,200 11,040Paviment Panot -


Formigó
1,2 4,000 4,800Paviment Asfaltic


15,840 15,840


Total m3  ......: 15,840 6,98 110,56


5.24 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus


Total m3  ......: 77,904 13,74 1.070,40
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Total pressupost parcial nº 5 XARXA DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE : 80.658,46
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6.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,200 6,400Connexió 1
2 25,000 50,000
2 14,000 28,000
2 2,500 5,000
2 25,000 50,000Connexió 2
2 2,000 4,000


143,400 143,400


Total m  ......: 143,400 6,86 983,72


6.2 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,200 0,400 1,280Connexió 1


25,000 0,400 10,000
14,000 0,400 5,600


2,500 0,400 1,000
25,000 0,400 10,000Connexió 2


2,000 0,400 0,800
28,680 28,680


Total m2  ......: 28,680 14,33 410,98


6.3 M2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,200 0,400 1,280Connexió 1


25,000 0,400 10,000
14,000 0,400 5,600


2,500 0,400 1,000
25,000 0,400 10,000Connexió 2


2,000 0,400 0,800
28,680 28,680


Total m2  ......: 28,680 37,24 1.068,04


6.4 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,000 30,000Connexio 1
2 21,000 42,000
2 11,000 22,000
2 9,000 18,000Connexió 2


112,000 112,000


Total m  ......: 112,000 4,67 523,04


6.5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 0,400 6,000Connexió 1
21,000 0,400 8,400
11,000 0,400 4,400


9,000 0,400 3,600Connexió 2
22,400 22,400


Total m2  ......: 22,400 12,85 287,84


6.6 M2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 0,400 6,000Connexió 1
21,000 0,400 8,400
11,000 0,400 4,400


9,000 0,400 3,600Connexió 2
22,400 22,400
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Total m2  ......: 22,400 24,45 547,68


6.7 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km


Uts. Llargada m2 Alçada Parcial Subtotal
Demolicions


1,2 28,680 0,200 6,883Panot
1,2 22,400 0,150 4,032Paviment asfaltic


10,915 10,915


Total m3  ......: 10,915 6,98 76,19


6.8 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus


Total m3  ......: 10,915 13,74 149,97


6.9 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
90,000 0,300 0,600 16,200Rasa 4 x DN-63 + Tritub
45,000 0,300 0,600 8,100


165,000 0,300 0,700 34,650Rasa 6 x DN-63 + Tritub
15,000 0,300 0,500 2,250Rasa 4 x DN-63
18,000 0,300 0,500 2,700


241,000 0,300 0,400 28,920Rasa 2 x DN-63
155,000 0,300 0,400 18,600


3,000 0,300 0,400 0,360
111,780 111,780


Total m3  ......: 111,780 8,43 942,31


6.10 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal


90,000 0,300 27,000Rasa 4 x DN-63 + Tritub
45,000 0,300 13,500


165,000 0,300 49,500Rasa 6 x DN-63 + Tritub
15,000 0,300 4,500Rasa 4 x DN-63
18,000 0,300 5,400


241,000 0,300 72,300Rasa 2 x DN-63
155,000 0,300 46,500


3,000 0,300 0,900
219,600 219,600


Total m2  ......: 219,600 3,85 845,46


6.11 M Canalització subterrània de telecomunicacions formada per 2 tubs rígids de PVC-U, de 63 mm
de diàmetre i suport separador, embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
241,000 241,000Rasa 2 x DN-63
155,000 155,000


3,000 3,000
399,000 399,000


Total m  ......: 399,000 21,76 8.682,24


6.12 M Canalització subterrània de telecomunicacions formada per 6 tubs rígids de PVC-U, de 63 mm
de diàmetre i suport separador + TRITUB, embeguts en un prisma de formigó en massa
HM-20/B/20/I.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
165,000 165,000Rasa 6 x DN-63 + Tritub


165,000 165,000


Total m  ......: 165,000 75,23 12.412,95


6.13 M Canalització subterrània de telecomunicacions formada per 4 tubs rígids de PVC-U, de 63 mm
de diàmetre i suport separador, embeguts en un prisma de formigó en massa HM-15/B/20/I.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
90,000 90,000Rasa 4 x DN-63 + Tritub
45,000 45,000


135,000 135,000
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Total m  ......: 135,000 37,87 5.112,45


6.14 M Canalització subterrània de telecomunicacions formada per 4 tubs rígids de PVC-U, de 63 mm
de diàmetre i suport separador + TRITUB, embeguts en un prisma de formigó en massa
HM-20/B/20/I.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 15,000Rasa 4 x DN-63
18,000 18,000


33,000 33,000


Total m  ......: 33,000 35,24 1.162,92


6.15 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
90,000 0,300 0,300 8,100Rasa 4 x DN-63 + Tritub
45,000 0,300 0,300 4,050


165,000 0,300 0,300 14,850Rasa 6 x DN-63 + Tritub
15,000 0,300 0,300 1,350Rasa 4 x DN-63
18,000 0,300 0,300 1,620


241,000 0,300 0,300 21,690Rasa 2 x DN-63
155,000 0,300 0,300 13,950


3,000 0,300 0,300 0,270
65,880 65,880


Total m3  ......: 65,880 19,71 1.298,49


6.16 M3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km


Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 111,780 134,136Excavació


-1,2 65,880 -79,056Reblert
55,080 55,080


Total m3  ......: 55,080 1,58 87,03


6.17 Ut Pericó de formigó, tipus HF-III, de 800x700 mm de dimensions interiors, amb tapa, per a la
xarxa de telecomunicacions.


Total Ut  ......: 4,000 458,31 1.833,24


6.18 Ut Pericó de formigó armat, tipus DF-II, de 1090x900 mm de dimensions interiors, amb tapa, per a
la xarxa de telecomunicacions.


Total Ut  ......: 3,000 776,48 2.329,44


6.19 Ut Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, amb tapa, per a la xarxa
de telecomunicacions.


Total Ut  ......: 23,000 166,49 3.829,27


6.20 U Pedestal per armari de distribució


Total u  ......: 3,000 256,25 768,75


Total pressupost parcial nº 6 XARXA TELECOMUNICACIONS : 43.352,01
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7.1 U Treballs per l'execució de la distribució de la xarxa de MT i BT segons contracte "TOT
ENDESA"


Total u  ......: 1,000 236.757,40 236.757,40


7.2 Ut Caixa de distribució per a urbanitzacions, equipada amb borns de connexió, bases unipolars
previstes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 40 A. col·locada en interior d'armari.


Total Ut  ......: 20,000 539,25 10.785,00


7.3 Ut Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i mesura d'energia
elèctrica, de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors.


Total Ut  ......: 21,000 189,04 3.969,84


7.4 Ut Caixa general de protecció CPM-MF 2, equipada amb borns de connexió, bases unipolars
previstes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 40 A. Col·locada en interior d'armari.


Total Ut  ......: 38,000 118,21 4.491,98


7.5 Ut Fornícula de 50x50x30 cm, de fàbrica de maó ceràmic calat (panal), per revestir, 24x12x9 cm,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, per a allotjament
d'instal·lacions. Marc i porta metal·lics inclos en el preu.


Total Ut  ......: 38,000 205,75 7.818,50


Total pressupost parcial nº 7 XARXA DISTRIBUCIÓ MT / BT : 263.822,72


Pressupost parcial nº 7 XARXA DISTRIBUCIÓ MT / BT
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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8.1 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
400,000 0,400 0,600 96,000


35,000 0,400 0,600 8,400
24,000 0,400 0,600 5,760
20,000 0,400 0,600 4,800
19,000 0,400 0,600 4,560
40,000 0,400 0,600 9,600
80,000 0,400 0,600 19,200


148,320 148,320


Total m3  ......: 148,320 8,43 1.250,34


8.2 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
400,000 0,400 160,000


35,000 0,400 14,000
24,000 0,400 9,600
20,000 0,400 8,000
19,000 0,400 7,600
40,000 0,400 16,000
80,000 0,400 32,000


247,200 247,200


Total m2  ......: 247,200 7,70 1.903,44


8.3 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
379,000 379,000


31,000 31,000
18,000 18,000


8,000 8,000
56,000 56,000


492,000 492,000


Total m  ......: 492,000 2,40 1.180,80


8.4 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,000 9,000
8,000 8,000
4,000 4,000
4,000 4,000
6,000 6,000


12,000 12,000
24,000 24,000


67,000 67,000


Total m  ......: 67,000 12,58 842,86


8.5 M Lamina de plastic d'avis i protecció
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal


400,000 400,000
35,000 35,000
24,000 24,000
20,000 20,000
19,000 19,000
40,000 40,000
80,000 80,000


618,000 618,000


Total m  ......: 618,000 0,36 222,48


8.6 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal


Pressupost parcial nº 8 ENLLUMENAT PÚBLIC
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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379,000 0,400 0,300 45,480
31,000 0,400 0,300 3,720
18,000 0,400 0,300 2,160


8,000 0,400 0,300 0,960
56,000 0,400 0,300 6,720


59,040 59,040


Total m3  ......: 59,040 35,63 2.103,60


8.7 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90% PM


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
400,000 0,400 0,300 48,000


35,000 0,400 0,300 4,200
24,000 0,400 0,300 2,880
20,000 0,400 0,300 2,400
19,000 0,400 0,300 2,280
40,000 0,400 0,300 4,800
80,000 0,400 0,300 9,600


74,160 74,160


Total m3  ......: 74,160 11,67 865,45


8.8 M3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km


Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 148,320 177,984Excavació


-1,2 74,160 -88,992Reblert
88,992 88,992


Total m3  ......: 88,992 1,58 140,61


8.9 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
400,000 400,000


35,000 35,000
24,000 24,000
20,000 20,000
19,000 19,000
40,000 40,000
80,000 80,000


618,000 618,000


Total m  ......: 618,000 4,23 2.614,14


8.10 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal


400,000 400,000
35,000 35,000
24,000 24,000
20,000 20,000
19,000 19,000
40,000 40,000
80,000 80,000


618,000 618,000


Total m  ......: 618,000 6,68 4.128,24


8.11 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra


Total u  ......: 12,000 29,92 359,04


8.12 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació


Total u  ......: 15,000 56,14 842,10


8.13 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter


Total u  ......: 15,000 34,49 517,35
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8.14 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó


Total u  ......: 20,000 276,81 5.536,20


8.15 U Subministra, col·locació i instal·lació d'il·luminació model Century de Carandini de fosa
d'alumini EN AC-44100, amb vidre trempat de 5 mm. IP66, IK10 i AC220-240V. Vidre pla (CC).
4.568lm 45,5W 2200K (48 LEDs a 300mA). Distribució òptica AMA1. Fixació lateral Ø60mm.
Tensió AC220-240V. Classe elèctrica Classe I. Atenuació al 70% de 24:00 ha 06:00 h. Amb driver
Tridonic. Amb protector de sobretensions (10kA,10kV). Lluminària Gris RAL 7015 Texturat
(715T). Amb fixació de doble braç D-60mm.


Total u  ......: 20,000 802,05 16.041,00


8.16 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó


Total u  ......: 1,000 672,64 672,64


8.17 Ut Luminaria Carandini modelo V-MAX GEN3 con armadura, acoplamiento y tapas en fundición de
aluminio LM6 (EN AC 44100 AISI12), cierre sin vidrio. IP66 y AC220-240V. V3 Metacrilato. 14.711
lm 147,2 W 2.200K. Distribución óptica D4D4. Amb driver Tridonic. Fijación horizontal Ø60mm.
Tensión AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Atenuación al 70% de 24:00h a 06:00h. Con
protector de sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria gris claro RAL 9006 liso brillante (906B).


Total Ut  ......: 4,000 728,92 2.915,68


8.18 U Desplaçament i instal·lació a nova ubicació de la columna previament desmuntada. Inclou
execució de la nova fonamentació.


Total u  ......: 4,000 162,08 648,32


8.19 U Partida per la modificació i/o ampliació quadre elèctric existent comandament i protecció
enllumenat exterior.


Total u  ......: 1,000 1.434,08 1.434,08


8.20 U Partida per la legalització de la instal·lació d'enllumenat pùblic.


Total u  ......: 1,000 1.610,00 1.610,00


Total pressupost parcial nº 8 ENLLUMENAT PÚBLIC : 45.828,37
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9.1 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 20,000


20,000 20,000


Total m  ......: 20,000 4,67 93,40


9.2 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 0,400 4,000


4,000 4,000


Total m2  ......: 4,000 12,85 51,40


9.3 M2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 0,400 4,000


4,000 4,000


Total m2  ......: 4,000 24,45 97,80


9.4 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
527,000 0,300 0,600 94,860Rasa Conducte DN90
114,000 0,300 0,600 20,520Rasa Conducte DN63


115,380 115,380


Total m3  ......: 115,380 8,43 972,65


9.5 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal


527,000 0,300 158,100Rasa Conducte DN90
114,000 0,300 34,200Rasa Conducte DN63


192,300 192,300


Total m2  ......: 192,300 3,85 740,36


9.6 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
527,000 0,300 0,300 47,430Rasa Conducte DN90
114,000 0,300 0,250 8,550Rasa Conducte DN63


55,980 55,980


Total m3  ......: 55,980 35,63 1.994,57


9.7 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90% PM


Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
527,000 0,300 0,300 47,430Rasa Conducte DN90
114,000 0,300 0,350 11,970Rasa Conducte DN63


59,400 59,400


Total m3  ......: 59,400 11,67 693,20


9.8 U Pressupost d'ejecució d'obra mecanica per part de la companyia subministradora, Inclou
execució  material de l'obra mecanica, materials i  i direcció facultativa en fase d'execució.


Total u  ......: 1,000 22.526,10 22.526,10


9.9 M3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km


Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 115,380 138,456Excavació


(Continua...)
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9.9 M3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km (Continuació...)
-1,2 59,400 -71,280Reblert


67,176 67,176


Total m3  ......: 67,176 1,58 106,14


9.10 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 4,000 4,800


4,800 4,800


Total m3  ......: 4,800 6,98 33,50


9.11 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus


Total m3  ......: 4,800 13,74 65,95


Total pressupost parcial nº 9 XARXA DISTRIBUCIÓ GAS NATURAL : 27.375,07
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10.1 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal


4.150,000 4.150,000Asfalt
1.847,000 1.847,000Panot
1.967,000 1.967,000Zones Verdes


7.964,000 7.964,000


Total m2  ......: 7.964,000 1,38 10.990,32


10.2 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200,000 200,000Tipus C3


41,000 41,000
23,000 23,000
26,000 26,000
46,000 46,000
45,000 45,000
34,000 34,000


9,000 9,000
31,000 31,000


107,000 107,000
38,000 38,000


600,000 600,000


Total m  ......: 600,000 22,96 13.776,00


10.3 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,000C7
3,000 3,000


20,000 20,000
30,000 30,000
42,000 42,000
22,000 22,000
15,000 15,000


122,000 122,000
257,000 257,000


Total m  ......: 257,000 24,09 6.191,13


10.4 M Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
600,000 600,000Tipus C3
257,000 257,000Tipus C7


857,000 857,000


Total m  ......: 857,000 6,33 5.424,81


10.5 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM
Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal


4.150,000 0,300 1.245,000Asfalt
1.847,000 0,100 184,700Panot


1.429,700 1.429,700


Total m3  ......: 1.429,700 26,75 38.244,48


10.6 M2 Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.


Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
4.150,000 4.150,000


4.150,000 4.150,000


Total m2  ......: 4.150,000 0,77 3.195,50


Pressupost parcial nº 10 PAVIMENTS
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10.7 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada de 6 cm de gruix


Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
4.150,000 2,400 0,060 597,600


597,600 597,600


Total t  ......: 597,600 50,44 30.142,94


10.8 M2 Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica termoadherent C60BP3 TER,
modificada amb polímers, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.


Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
4.150,000 4.150,000


4.150,000 4.150,000


Total m2  ......: 4.150,000 0,52 2.158,00


10.9 T Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, AC 16 surf
B60/70 D rodadura amb betum asfàltic de penetració per a una capa de trànsit de 4 cm de gruix
incloent juntes


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4.150,000 2,400 0,040 398,400


398,400 398,400


Total t  ......: 398,400 57,29 22.824,34


10.10 M3 Subbase de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat


Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.532,000 0,150 229,800Vorera


229,800 229,800


Total m3  ......: 229,800 77,44 17.795,71


10.11 M2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta


Total m2  ......: 1.847,000 34,57 63.850,79


10.12 M2 Pavim tàctil de frenges longitudinals amb peces de formigó de 40x40 cm i 8 cm de gruix,
col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina


Total m2  ......: 26,000 44,45 1.155,70


10.13 M2 Pavim tàctil de botons amb peces de formigó de 20x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter
de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina


Total m2  ......: 20,000 44,45 889,00


10.14 M² Cobriment decoratiu del terreny amb sauló, granulometria compresa entre 0 i 3 mm,
subministrat a granel i estès amb mitjans mecànics sobre malla de polipropilè no teixit, de 50
mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat, segons ISO 11058, i 130
g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fins a formar una capa uniforme de 8 cm de
gruix mínim.


Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.357,000 1.357,000Zona verda 1


284,000 9,000 2.556,000Zona verda 2
321,000 4,000 1.284,000Zona verda 3


5.197,000 5.197,000


Total m²  ......: 5.197,000 6,70 34.819,90


Total pressupost parcial nº 10 PAVIMENTS : 251.458,62


Pressupost parcial nº 10 PAVIMENTS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import


URBA PMU-1 CANADELL LA CANONJA REV 2 FEBRER 24 Pàgina 28


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


29
3 


de
 3


01
 d


el
 d


oc
um


en
t 8


e0
0d


31
f-


2a
a2


-4
f3


b-
88


5b
-8


bb
48


5f
88


dc
f_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


6a
8e


e3
e2


7b
28


fe
31


24
bf


0d
c2


19
ce


7a
3d







11.1 Ut Contenidor de càrrega lateral de polietilè d'alta densitat per a recollida no selectiva de residus
sòlids urbans, de 3750 l de capacitat, color gris.


Total Ut  ......: 2,000 2.396,00 4.792,00


11.2 Ut Contenidor de càrrega lateral de polietilè d'alta densitat per a recollida selectiva de paper i
cartó, de 375 l de capacitat, color blau.


Total Ut  ......: 2,000 2.456,06 4.912,12


11.3 Ut Contenidor de càrrega lateral de polietilè d'alta densitat per a recollida selectiva d'envasos, de
3750 l de capacitat, color groc.


Total Ut  ......: 2,000 2.456,06 4.912,12


11.4 Ut Contenidor de càrrega lateral de polietilè d'alta densitat per a recollida selectiva de materia
organica, de 2250 l de capacitat, color marró.


Total Ut  ......: 2,000 2.114,09 4.228,18


11.5 Ut Contenidor de càrrega lateral de polietilè d'alta densitat per a recollida selectiva de vidre, de
2250 l de capacitat, color verd.


Total Ut  ......: 2,000 1.891,36 3.782,72


11.6 U Banc model Neobarcino de Benito, o similar. Natural export antigrafitti Grafus, de 180 cm de
llargària, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,
ancorat amb daus de formigó


Total u  ......: 6,000 588,95 3.533,70


11.7 U Paperera de 40 l de capacitat, model semi-circular de Benito, o similar. Amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó


Total u  ......: 6,000 159,03 954,18


11.8 Ut Aparcament per a 7 bicicletes, formado por estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 40
mm de diàmetre i 2 mm de gruix, de 2,50x0,75 m, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I.


Total Ut  ......: 4,000 315,78 1.263,12


11.9 U Muntatge d'estructura d'acer i vidre per a parada d'autobus, ateriorment desmuntada, sobre
daus de formigó


Total u  ......: 1,000 280,16 280,16


11.10 M Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec i amb humitat o pluja, de 20 cm
d'amplada, realitzada amb una mescla de pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
125,000 125,000
100,000 100,000


70,000 70,000
26,000 26,000
65,000 65,000
10,000 10,000


396,000 396,000


Total m  ......: 396,000 0,96 380,16


11.11 M² Marca vial per a fletxes i inscripcions, retroreflector en sec i amb humitat o pluja, realitzada
amb una mescla de pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
manualment.


Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 0,450 9,000Fletxes
10 1,450 14,500Cediu el Pas


11,100 11,100Pas peatons 1
8,750 8,7502
8,750 8,7503


15,000 15,0004
22,000 22,0005
15,000 15,0006
23,000 23,0007
45,000 45,0008
15,000 15,000Parada bus
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187,100 187,100


Total m²  ......: 187,100 4,59 858,79


11.12 Ut Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 100x50x3 mm, per a
suport de senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I.


Total Ut  ......: 20,000 66,76 1.335,20


11.13 Ut Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.).


Total Ut  ......: 3,000 54,06 162,18


11.14 Ut Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, triangular, de 90 cm de costat, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.).


Total Ut  ......: 10,000 63,61 636,10


11.15 Ut Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, quadrada, de 60 cm de costat, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.).


Total Ut  ......: 9,000 57,61 518,49


11.16 M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
minirasadora manual


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
116,000 116,000Zona 1


88,000 88,000
27,000 27,000Zona 2
59,000 59,000Zona 3
49,000 49,000Carrer B
48,000 48,000


387,000 387,000


Total m  ......: 387,000 5,56 2.151,72


11.17 Ut Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 5 m de longitud, formada per tub de polietilè
PE 40, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,4 mm de gruix i clau de tall allotjada en
pericó d'obra de fàbrica.


Total Ut  ......: 4,000 416,94 1.667,76


11.18 Ut Preinstal·lació de comptador de reg de 1 1/2" DN 40 mm, col·locat en armari prefabricat, amb
dos claus de tall d'esfera.


Total Ut  ......: 4,000 193,51 774,04


11.19 Ut Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions, amb 3 programes i 4
arrencades diàries per programa, alimentació de 9 V intern. Totalment instal·lat i comprobat el
seu funcionament.


Total Ut  ......: 4,000 238,36 953,44


11.20 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x80x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació


Total u  ......: 4,000 243,12 972,48


11.21 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 1200x800x50 mm, col·locat amb
morter


Total u  ......: 4,000 171,56 686,24


11.22 M Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
116,000 116,000Zona 1


88,000 88,000
27,000 27,000Zona 2
59,000 59,000Zona 3
49,000 49,000Carrer B
48,000 48,000
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387,000 387,000


Total m  ......: 387,000 1,84 712,08


11.23 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
116,000 116,000Zona 1


88,000 88,000
27,000 27,000Zona 2
59,000 59,000Zona 3
49,000 49,000Carrer B
48,000 48,000


387,000 387,000


Total m  ......: 387,000 10,62 4.109,94


11.24 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm i autonetejables, amb un diàmetre de l'anella de 200 cm, amb el tub
introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura
i el tancament de la rasa inclosos


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 30,000Zona 1


5,000 5,000Zona 2
8,000 8,000Zona 3
9,000 9,000Carrer B


52,000 52,000


Total u  ......: 52,000 15,33 797,16


11.25 M² Subministre i col·locació de malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a
l'aigua, expresada com a índex de velocitat, segons ISO 11058, i 90 g/m² de massa superficial,
amb funció antiherbes.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Arbrat Carrer B


9,000 9,000


Total m²  ......: 9,000 2,66 23,94


11.26 M³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a granel, col·locada en jardinera, amb
mitjans manuals.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 1,000 1,000 1,000 9,000Arbrat Carrer B


9,000 9,000


Total m³  ......: 9,000 65,61 590,49


11.27 Ut Asprat doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del
clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant dos cinturons
elàstics de goma, regulables, de 4 cm d'amplària.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Arbrat Carrer B


9,000 9,000


Total Ut  ......: 9,000 23,41 210,69


11.28 M² Cobriment protector sobre massís existent, amb capa uniforme, de 10 cm de gruix, d'escorça
Mulching de fusta de pi seleccionada, estesa de forma manual.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 1,000 1,000 9,000Arbrat Carrer B


9,000 9,000


Total m²  ......: 9,000 5,02 45,18


11.29 Ut Mèlia (Melia azedarach) de 14 a 16 cm de diàmetre de tronc, subministrat a arrel nua.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal


9 9,000Arbrat Carrer B
9,000 9,000


Total Ut  ......: 9,000 83,56 752,04
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11.30 Ut Plantació d'arbre menor de 300 cm d'altura de tronc, subministrat amb mota, en clot de
100x100x80 cm realitzat amb mitjans manuals en terreny de trànsit, amb aportació d'un 35% de
terra vegetal garbellada i fertilitzada.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Arbrat Carrer B


9,000 9,000


Total Ut  ......: 9,000 24,30 218,70


Total pressupost parcial nº 11 MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA : 47.215,12
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12.1 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat


Total m3  ......: 20,000 24,06 481,20


12.2 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus


Total m3  ......: 20,000 15,76 315,20


Total pressupost parcial nº 12 GESTIÓ DE RESIDUS : 796,40
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13.1 U Partida per la realització dels controls de qualitat a l'obra


Total u  ......: 1,000 2.092,34 2.092,34


13.2 H Programa de Seguretat i Salut, segons estudi de seguretat on s'han previst tots els
equipaments de protecció individual necessaris,  tancaments d'obra, proteccions, casetes
d'obra segons Pla de seguretat i altres equipaments i proteccions necessaris. Aquesta partida
es cuantificarà per unitat completa, incloent en ella tot el necessari per al compliment de lleis,
reglaments i altres d'obligat compliment.


Total h  ......: 1,000 14.941,00 14.941,00


Total pressupost parcial nº 13 VARIS : 17.033,34


Pressupost parcial nº 13 VARIS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 ACTUACIONS PREVIES I DEMOLICIONS 22.828,70
2 MOVIMENT DE TERRES 122.734,63
3 XARXA EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS 72.108,20
4 XARXA EVACUACIÓ AIGÜES RESIDUALS 21.353,68
5 XARXA DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE 80.658,46
6 XARXA TELECOMUNICACIONS 43.352,01
7 XARXA DISTRIBUCIÓ MT / BT 263.822,72
8 ENLLUMENAT PÚBLIC 45.828,37
9 XARXA DISTRIBUCIÓ GAS NATURAL 27.375,07
10 PAVIMENTS 251.458,62
11 MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA 47.215,12
12 GESTIÓ DE RESIDUS 796,40
13 VARIS 17.033,34


Total .........: 1.016.565,32


Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de UN MILIÓ SETZE MIL CINC-CENTS
SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.
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		RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

		Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)

		RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)

		Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

		Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

		Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

		RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).

		RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

		CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

		CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

		CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

		RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions



		RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

		SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

		SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

		SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

		SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

		SUA-9 Accessibilitat



		RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

		HS 3 Qualitat de l’aire interior

		HS 4 Subministrament d’aigua

		CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

		CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

		RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

		Ley del ruido                                                                                                        

		Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

		RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

		Llei de protecció contra la contaminació acústica

		Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

		CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

		CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

		HE-0 Limitació del consum energètic

		HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

		HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

		HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

		CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

		CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

		CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

		CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

		CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

		CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

		CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

		NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

		CE Codi Estructural

		RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural

		NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

		CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

		CTE DB HR Protecció davant del soroll 

		CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

		CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

		CTE DB SE F Fàbrica i altres

		CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

		CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

		RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

		CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible)

		Codi d’Accessibilitat de Catalunya, 

		CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència)

		Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores

		Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 

		Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

		Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

		Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

		Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

		Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

		S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut

		Instal·lacions d’aigua

		CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

		Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

		Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

		Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

		Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

		Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

		Instal·lacions d’aigua calenta sanitària

		Instal·lacions de protecció contra el radó

		CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

		Instal·lacions tèrmiques

		CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

		Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

		RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

		Reglamento general del servicio público de gases combustibles

		Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

		Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

		REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

		Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

		CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

		Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

		Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

		Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

		Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

		Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

		Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

		Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

		Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

		Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU.

		Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

		Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

		Vehicle elèctric

		Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

		REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

		CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

		CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

		REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

		Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

		Instal·lacions de protecció contra incendis

		RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

		L’excavació de les rases es farà amb mitjans mecànics i es tindrà cura especial dels estrebaments en les rases profundes amb perill de caiguda.

		Les terres sobreres o no aptes per a compactació s’utilitzaran com a reblert en les zones verdes o es portaran a abocador autoritzat.

		Principalment, la pavimentació es dividirà en dos grans blocs. Per una banda, les voreres i/o zones peatonals i per altra banda la zona viària destinada a transit rodat.

		S’adequaran els vials a les especificacions dels perfils longitudinals i transversal indicats en la documentació gràfica del projecte, fent-se les excavacions i reblerts necessaris amb material tolerable i adequat, i en capes de com a màxim 25 cm, deg...

		En el cas que ens ocupa, estaríem parlant d’una T41 per a trànsit lleuger i < 50 - ≥ 25 vehicles passats al dia.

		Al tractar-se de vials amb paviment de mescla bituminosa, la secció estructural de la calçada estarà formada per una capa sub-base de tot-u artificial, que variarà entre 20 i 30 cm en funció l’esplanada obtinguda. I una capa base de 10 cm d’espessor d...

		 Mescla bituminosa continua en calent de 6cm d’espessor, tipus AC22 bin B60/70 S.

		 Capa de rodadura de mescla bituminosa continua en calent de 4 cm d’espessor tipus AC16 surf B60/70 D.

		Entre la primera capa i la base es col locarà un rec d’emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m². Mentre que entre les dues capes bituminoses es col locarà rec d’adherència amb emulsió bituminosa catiòni...

		Les voreres estaran formades per una sub-base de tot-ú artificial, compactat 98 % del P.M. d’un gruix mínim de 10 cm, sobre la qual es disposarà una base de formigó de 15 cm de gruix del tipus HM-20/P/12/I. Sobre la base de formigó s’estendrà una capa...

		Esquema tipus paquet paviment voreres

		Les vorades seran del tipus T-3 de doble capa, tipus R-350 Kp/cm2, tot sobre fonament de formigó HM-20/P/12/I als límits dels vials. Per tal de poder donar pas rodat a les parcel les urbanitzables, aquests es resoldran amb vorades remuntables tipus C-...

		Vorada tipus T3                                                                    Vorada tipus C7

		Trobarem dos tipus de guals accessibles per a passos de vianants que es determinarà en funció de l’amplada de la vorera, per tal de garantir l’amplada mínima de 1’80 metres de l’Itinerari Peatonal Accessible.

		Tipus 1, Gual de 3 rampes:

		Es col locarà sempre que l’amplada de la vorera permeti la col locació del gual i un pas lliure de com a mínim 1,80 metres (IPA).Es realitzarà amb vorera depressiva. Amb les franges de paviment tàctil de botons i bandes longitudinals i contrast de col...

		Tipus 2, Gual de 2 rampes

		Es col locarà sempre que l’amplada de la vorera no permeti un pas lliure destinat a IPA. En aquest cas tot l’ample de la vorera quedarà depressiva.

		Es realitzaran les franges de paviment tàctil de botons i bandes longitudinals i contrast de color. Tal com es mostra en la figura en la següent:

		Detall tipus Gual 2 rampes.

		No hi ha cap carrer amb una pendent superior al 6 %, dins de l’Itinerari Peatonal Accessible, permetent la connexió entre tots els espais privats i públics, les tapes de les tronetes s’anivellaran amb el paviment, Qualsevol objecte vertical es col loc...

		El càlcul esta realitzat d’acord amb la NTE-ISA/1973, i d’acord amb les dades de pluviometria de la zona, per a un període de retorn de 50 anys, segons càlculs realitzats en el pressent projecte d’urbanització, tenint en compte una precipitació mitjan...

		La xarxa es connectarà a l’existent en varis punts per tal de compensar els caudals, Dos punts en el carrer dels Antigons, un a l’avinguda del Sector Nord, dos al carrer de Pablo Iglesias i dos mes al carrer del Pilar.

		La canonada principal, es realitzarà amb tub de fosa dúctil de DN -100 (FD100) de classe C40 segons norma UNE-EN 545.

		La xarxa es realitzarà soterrada en la seva totalitat, reblint-ne amb sorra, fins a 10 cm. per damunt de la canonada, essent la resta fins a cota inferior de sub-base de terres tolerables compactades al 95% del P.M. En les interseccions amb vials es p...

		Es col locaran boques de reg ubicades en punts propers a les zones verdes, segons especificacions de l’Ajuntament.

		Connexions als habitatges amb tub de polietilè d’alta densitat amb diàmetre adequat al comptador (DN32), segons normativa municipal, tot dins de caixa homologada Ajuntament.

		La xarxa complirà totes les distàncies mínimes a altres xarxes de serveis soterrades, segons la legislació vigent, col locant-se banda de senyalització de color blau damunt de l’arena de protecció.

		La xarxa de mitja i baixa tensió es resoldrà d’acord amb les indicacions de la companyia subministradora Endesa.

		Pel que fa a la mitja tensió, aquesta es connectarà a la xarxa de mitja tensió soterrada en el creuament entre el carrer Nou i el carrer Alcalde Marian Fonts. Des d’aquest punt s’executarà una rasa per canalitzar la xarxa de mitja tensió que alimentar...

		Des de la nova estació transformadora, es distribuirà la xarxa de baixa tensió que donarà servei a totes les futures parcel les.

		El càlcul de la xarxa de baixa tensió es farà amb la previsió de consum de 100 W/m2st per a la zona d’equipaments. Per a enllumenat públic s’ha fet la previsió d’uns 5 kW.

		La parcel la de sòl privat es connectarà a la xarxa de mitja tensió, i ubicarà l’estació transformadora dins del seu propi terreny en zona colindant amb la via pública i/o on es consideri més adient d’acord amb les necessitats privades i de la company...

		Previsió de consums:

		US PRIBAT PER HABITATGES UNIFAMILIARS:

		Num. Total de parcel les    : 37 unitats m2st. (0,70m2st/m2s x 92.561,42 m2s

		Potència per habitatge    : 9,2 kW

		Potencia total     : 340.40 kW

		EQUIPAMENTS:

		m² equipament     : 473 m2

		Potència estimada per

		companyia subministradora      :60,00 kW

		ENLLUMENAT PÚBLIC:

		Consum   : 1,498 kW.

		Per tant el consum total previst pel que fa a la baixa tensió és de 401,898 kW.

		Aplicant els coeficients de simultaneïtat la companyia subministradora estima una potencia de 275,49 kW.

		La xarxa tant de mitja com de baixa tensió anirà soterrada, dins de tub corrugat de doble paret DN-160, (si s’escau i/o segons indicacions de la companyia) amb cable d’alumini tipus RV 0,6/1KV Al, amb aïllament i coberta de polietilè reticular, recobe...

		En les interseccions amb vials es protegirà addicionalment, realitzant una canalització amb doble tub de DN160 de polietilè de doble paret corrugat en l’exterior i llis en l’interior, de color vermell, col locant-se un per cada circuit més un de reser...

		La xarxa es preveu soterrada segons les disposicions vigents del REBT i MIBT. que li siguin d’aplicació, així com les disposicions de la companyia subministradora.

		La xarxa complirà amb les distàncies reglamentàries a les altres xarxes de serveis, tot segons indicacions de la companyia subministradora.

		Es realitzarà segons indicacions de la companyia subministradora i en continuïtat de la xarxa existent, connectant-se en dos punts a la xarxa existent. Un al carrer del Rec de Bardina i l’altre a l’Avinguda del Sector Nord.

		El projecte dotarà a la zona d’un servei de telefonia bàsica i preveurà el pas per possibilitar el servei de telecomunicacions per cable a totes les parcel les, dissenyant-se una infraestructura comuna de conductes mitjançant canalització soterrada. S...

		La ubicació de les tronetes de registre quedarà establerta per l’angle de gir en el traçat de la canalització, tensions màximes de l’estesa de cables, previsió per a un futur desenvolupament, així com el registre en els punts d’accés a les parcel les.

		El nombre de conductes es determinarà  segons càlcul.

		Les rases aniran en funció del nombre de conductes de la canalització, col locant-se en voreres i vials dins de prisma de formigó HM-20, amb el nombre de conductes determinats per el càlcul, amb les corresponents separacions verticals i horitzontals, ...

		Els tubs seran de polietilè de doble paret, homologats per la companyia telefònica.

		Tronetes prefabricades de mòduls de plàstic d’alta resistència o de formigó, amb els passatubs preparats i homologades, acabades amb bastiment i tapa de fosa, amb l’anagrama “TC”. Pedestals per a armari de Telecomunicacions segons model  Telefònica, a...

		La xarxa complirà amb les distàncies reglamentàries a les altres xarxes de serveis.

		La instal lació complimentarà les disposicions vigents i fonamentalment la norma NP-PI-001 de 1991, sobre xarxes telefòniques en urbanitzacions, així com la NT.F1.003 i 005, així com les disposicions vigents sobre infraestructura de telecomunicacions.

		Tanmateix en les zones d’aparcament s’han previst les places obligatòries per a minusvàlids i una zona d’aparcament de bicicletes pròxima al cementiri.
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RASANT EIX 1 Carrer A Sentit Únic


RASANT EIX 2 Carrer A Doble Sentit RASANT EIX 3 Carrer Pablo Iglesias


RASANT EIX 4 Carrer B RASANT EIX 5 Zona Rotonda


RASANT EIX 6 PLANTA GENERAL
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Carrer dels Antigons


Carrer de Pablo Iglesias
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1819202122232425
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27
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29


30
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32
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35


36


37


Sup. 349'54 m²


Sup. 268'79 m²


Sup. 281'74 m²


Sup. 294'68 m²


Sup. 307'63 m²


Sup. 320'58 m²


Sup. 333'52 m²


Sup. 346'46 m²


Sup. 359'41 m²


Sup. 265'44 m²
Sup. 217'32 m²


Sup. 242'43 m²


Sup. 378'95 m²
Sup. 296'83 m²


Sup. 285'73 m²


Sup. 306'10 m²


Sup. 337'87 m²


Sup. 284'88 m²


Sup. 271'67 m²


Sup. 258'46 m²


Sup. 245'25 m²


Sup. 232'04 m²


Sup. 218'83 m²


Sup. 205'62 m²


Sup. 356'46 m²


Sup. 219'04 m²


Sup. 292'86 m²


Sup. 283'90 m²


Sup. 352'61 m²


Sup. 246'17 m²


Sup. 227'68 m²


Sup. 248'05 m²


Sup. 204'58 m²


Sup. 231'70 m²


Sup. 279'18 m²


Sup. 249'23 m²


APARCAMENT
27 BICICLETES


BUS


9Sup. 299'32 m²


R6e


R6e
R6e


E4
E6


V1


V1V1


T


T
ESPAI DE RESERVA PER
CONTENIDORS DE RESIDUS
PER A RECICLATGE


ESPAI DE RESERVA PER
CONTENIDORS DE RESIDUS
PER A RECICLATGE


CARRER  B


CARRER  A
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ÀMBIT PROPOSAT D'ACTUACIÓ      18.705,75 m²


EQUIPAMENTS                                       472,65 m²


ZONA VERDA                                       1.882,24 m²


VIALITAT                                               5.939,33 m²


RESIDENCIAL R6e                               7.814,21 m²


RESIDENCIAL R6e-HPPgeneral           1.798,15 m²


SERVEIS TÈCNICS                                   50,00 m²
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RESIDENCIAL R6e-HPPconcertat        1.798,15 m²
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27 BICICLETES
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CONTENIDORS DE RESIDUS
PER A RECICLATGE


ESPAI DE RESERVA PER
CONTENIDORS DE RESIDUS
PER A RECICLATGE


BUS BUS BUS


CARRER  B


CARRER  A
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1
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1


2


2


2


2


2


1
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2
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LLEGENDA


Paviment asfàltic


Paviment amb panot gris de 9 pastilles


Paviment sauló


Vorada remuntable tipus C7


Vorada no remuntable tipus T3


Arbres trasplantats


Arbres existents


1- Gual accessible tipus 3 Rampes


2- Gual accessible tipus 2 Rampes


Banc


Paperera


Lluminaria


1


2
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Alineació de Façana


tàctil amb bandes longitudinals
Franja de paviment


Pas vianants


Ca
lça


da
Vo


re
ra


 am
pla


da
 va


ria
ble


0,6


0,8


tàctil de botons
Franja de paviment8%8%


8%


Vorada
Rigola


Calçada


color vermellos


color vermellos


Mí
nim


 1,
80


 m
 lli


ur
e d


e p
as


Itin
er


ar
i P


ea
ton


al 
Ac


ce
ss
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e


Mín. 1,80 m


Paviment amb panot gris de 9 pastilles 


tàctil amb bandes longitudinals
Franja de paviment


Pas vianants


Ca
lça


da
Vo


re
ra


0,6


0,8


tàctil de botons
Franja de paviment


10%10%


10
%


Vorada
Rigola


Calçada


color vermellos


color vermellos


1,8


Alineació de Façana


Mín. 1,80 m


GUAL PAS VIANANTS TIPUS 1 E: 1/50
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SECCIÓ ESTRUCTURAL VIALS PAVIMENT ASFÀLTIC SECCIÓ ESTRUCTURAL PAVIMENT VORERA VORADES PREFABRICADES


Vorada no remuntable tipus T3


Vorada remuntable tipus C7


DETALL COL·LOCACIÓ VORADA AMB RIGOLA


TIPUS APARCAMENT BICICLETES
INDICAT AL PLÀNOL


TIPUS PAPERERA BCN DE BENITO
INDICAT AL PLÀNOL


TIPUS BANC NEOBARCINO DE BENITO
INDICAT AL PLÀNOL


DETALL TIPUS MOBILIARI URBÀ
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Pins del Forgues
porxo


LA CANONJA


Avinguda del Sector Nord


ParcdelsForgues
Pins del


Barri Nou
Plaçadel


Carrer dels Antigons


Carrer de Pablo Iglesias


Carrer del Pilar


CARRER  B


CARRER  A


Carrer de dos sentits


2% 2%


Capa 4cm mescla bituminosa
en calent tipus AC16 surf D


Capa 6cm mescla bituminosa
en calent tipus AC22 bin S


Tot-u reciclat 20/30cm


PR
IV


AT


2%


Panot de 9 pastilles (e=4cm)


15 cm de formigó


3-5 cm de morter


Vorada remuntable tipus C7 /
no remuntable C3


Tot-u reciclat 10 cm


2%


Vorada remuntable tipus C7 /
no remuntable C3


PR
IV


AT


9 3


15


Vial 3,25 Zona Aparcament 2,5m


3


Capa 4cm mescla bituminosa
en calent tipus AC16 surf D


Capa 6cm mescla bituminosa
en calent tipus AC22 bin S


Tot-u reciclat 20/30cm


Vial 3,25


CARRER DEL PILAR


Panot de 9 pastilles (e=4cm)


Tot-u reciclat 10 cm


2% 2%


Capa 4cm mescla bituminosa
en calent tipus AC16 surf D


Capa 6cm mescla bituminosa
en calent tipus AC22 bin S


Tot-u reciclat 20/30cm


PR
IV


AT


2%


Panot de 9 pastilles (e=4cm)


15 cm de formigó


3-5 cm de morter


Vorada remuntable tipus C7 /
no remuntable C3


Tot-u reciclat 10 cm


2%


Vorada remuntable tipus C7 /
no remuntable C3


PR
IV


AT


5,5 3,25


12


Vial 3,5Zona Aparcament 2m


3,25


Carrer de sentit únic
CARRER B


5,5 2,5


8


PRIVAT


2% 2%


Capa 4cm mescla bituminosa
en calent tipus AC16 surf D


Capa 6cm mescla bituminosa
en calent tipus AC22 bin S


Panot de 9 pastilles (e=4cm)


15 cm de formigó


3-5 cm de morter


Vorada remuntable tipus C7 /


Paviment sauló


Formigó en massa HM-20


Vorada no remuntable tipus T3


Tot-u reciclat 20/30cm


Zona Verda
Variable


Vial 3,5Zona Aparcament 2 m


2%


no remuntable C3


Tot-u reciclat 10 cm


Carrer de sentit únic
CARRER A


Vial 2 sentits 5,5 m 2,5


8
Zona Verda


Variable


Vial 2,75 mVial 2,75 m


2% 2%
2%


Panot de 9 pastilles (e=4cm)


15 cm de formigó


3-5 cm de morter


Vorada remuntable tipus C7 /
no remuntable C3


Tot-u reciclat 10 cm


Capa 4cm mescla bituminosa
en calent tipus AC16 surf D


Capa 6cm mescla bituminosa
en calent tipus AC22 bin S


Vorada no remuntable tipus T3


Tot-u reciclat 20/30cm


Carrer de dos sentits
CARRER A


PR
IV


AT


Paviment sauló


2% 2%


Capa 4cm mescla bituminosa
en calent tipus AC16 surf D


Capa 6cm mescla bituminosa
en calent tipus AC22 bin S


Tot-u reciclat 20/30cm


PR
IV


AT


2%


Panot de 9 pastilles (e=4cm)


15 cm de formigó


3-5 cm de morter


Vorada remuntable tipus C7 /
no remuntable C3


Tot-u reciclat 10 cm


2%


Vorada remuntable tipus C7 /
no remuntable C3


PR
IV


AT


Vial 2 sentits 8 m 2


12


2


Carrer de dos sentits
CARRER PABLO IGLESIAS
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Parc dels


Pins del Forgues
porxo


de Miralbó


LA CANONJA


Avinguda del Sector Nord


ParcdelsForgues
Pins del


Barri Nou
Plaçadel


Carrer del Rec de Bardina


Av. del Sector Nord


Carrer dels Antigons


Carrer de Pablo Iglesias


Carrer del Pilar


BUS


CARRER  B


CARRER  A


1622


ENLLUMENAT
EXTERIOR


AIGUA


GAS


1
0


0


HA
BI


TA
TG


ES


Panot de 9 pastilles (e=4cm)


15 cm de formigó


3-5 cm de morter


2378


4001,24


VORERA EXISTENT
RECRESCUT VORERA


XARXA AIGUA ANTIGA.
FORA DE SERVEI7


9
8


,
5


Ø100


Ø90


BT


COMUNICACIONS


Reblert amb terres tolerables de la propia 


Sorra fina


Formigó


excavació en tongades de 20cm


compactada al 95%


Capa d'arena seleccionada


7
9


8
,
2


200,2


516,5


783,2


1033,2


1376,6


3704,9


Vorera existent


2000


ENLLUMENAT
EXTERIOR


AIGUA


GAS


1
0
0


HA
BI


TA
TG


ES


Panot de 9 pastilles (e=4cm)


15 cm de formigó


3-5 cm de morter


Ø100


Ø90


BT


COMUNICACIONS
Sorra fina


Formigó


compactada al 95%


Capa d'arena seleccionada


Ø90


Reblert amb terres tolerables de la propia 


excavació en tongades de 20cm
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SECCIÓ TIPUS CARRER SECTOR NORD


SECCIÓ TIPUS CARRERS


4731-03-MO-24 / 13


26 / 02 / 2024


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


13
 d


e 
33


 d
el


 d
oc


um
en


t a
3c


c9
7a


9-
8c


a3
-4


c3
f-


aa
52


-0
b8


0b
1e


5c
0e


0_
fla


tte
ne


d.
pd


f a
m


b 
H


as
h 


M
D


5 
56


92
4c


06
a1


04
fd


aa
80


9d
76


92
7e


1c
c2


4f



AutoCAD SHX Text

265138015







Parc dels


Pins del Forgues
porxo


Torre


de Miralbó


LA CANONJA


Avinguda del Sector Nord


ParcdelsForgues
Pins del


Barri Nou
Plaçadel


Carrer del Rec de Bardina


Av. del Sector Nord


Carrer dels Antigons


Carrer de Pablo Iglesias


Carrer del Pilar


BUS


PP1


PP3


PP4


PP5


PP6


PP7


PP8


PP9


PP10
PP11


DN-315


Pdnt 1,5%


DN-315
Pdnt 1,5%


DN-315


Pdnt 2%


DN-315
Pdnt 2%


DN
-4


00


Pd
nt 


1,5
%


DN-315


Pdnt 1,5%


DN-400


Pdnt 1,5%


DN
-40


0
Pd


nt 
1,5


%


DN-315


Pdnt 2%


DN
-31


5
Pd


nt 
2%


Pou existent
a connectar


Pou existent
a connectar


Pou existent
a connectar


Pou existent
a connectar


Nou pou


Tram
existent a
inutilitzar


Pou existent
a connectar


DN-400 DN-400 DN-400 DN-400


DN-500


DN-300


DN-300


DN-300


DN-300


DN-300


DN-300


DN-300


PP2


DN-400


Pdnt 1,5%
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LLEGENDA XARXA D'AIGÜES PLUVIALS


Canonades evacuació aigües pluvials realitzades
amb conducte corrugat de PVC CLASSE SN8. Amb
interior llis i exterior corrugat. Unió mitjançant junta
elàstica. DN indicat al plànol.


Connexió a clavegueram amb tub de PVC SN-4
DN-200 evacuació aigües pluvials dels habitatges
amb arqueta de registre.


Xarxa unitària existent. DN indicat al plànol.


Nou tram a realitzar amb conducte corrugat de PVC
CLASSE SN8.  Amb interior llis i exterior corrugat. Unió
mitjançant junta elàstica. DN 500.


Pou de registre circular, prefabricat de formigó, per a
conduccions de diàmetre inferior a 600mm. 
Subministrats amb orificis per a entroncament de les
canonades mitjançant junta elàstica.


-Embornal prefabricat de formigó, amb marc i tapa
de fossa dúctil de ferro colat classe C-250 segons
UNE-EN 124.


-Canal interceptora prefabricada de formigó, amb
marc i tapa de fossa classe D-400 segons
UNE-EN 124.


-Clip elastomètric, per a unió de ramals amb xarxa
principal
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interior llis i exterior corrugat. Unió mitjançant junta
elàstica. DN 300.


Connexió a clavegueram amb tub de PVC SN-4
DN-200 evacuació aigües residuals dels habitatges
amb arqueta de registre.


Xarxa unitària existent. DN indicat al plànol.


Nou tram a realitzar amb conducte corrugat de PVC
CLASSE SN8.  Amb interior llis i exterior corrugat. Unió
mitjançant junta elàstica. DN 500.


Pou de registre circular, prefabricat de formigó, per a
conduccions de diàmetre inferior a 600mm. 
Subministrats amb orificis per a entroncament de les
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-Clip elastomètric, per a unió de ramals amb xarxa
principal
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RASANT EIX 6 PLANTA GENERAL
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LLEGENDA XARXA D'AIGÜES PLUVIALS


Xarxa existent Ø300 (Xarxa unitaria)


Xarxa existent DN indicat a plànol (Xarxa unitaria)


Nou tram a realitzar amb conducte corrugat de PVC
CLASSE SN8.  Amb interior llis i exterior corrugat. Unió
mitjançant junta elàstica. DN 500.


Pou de registre circular, prefabricat de formigó, per a
conduccions de diàmetre inferior a 600mm. 
Subministrats amb orificis per a entroncament de les
canonades mitjançant junta elàstica.


PROPOSAT D'ACTUACIÓ  185 ml


PLANTA GENERAL (E:1/2000)
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DETALL RASA EN VORERADETALL RASA EN VIAL ASFALTAT SI A≤0.7
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Ø
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A>
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DETALL RASA EN VIAL ASFALTAT SI A>0.7
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Sorra fina seleccionada compactada
al 98% o Formigó HM-20
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Tub PVC DN-200
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compactat al 98%
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Sorra fina seleccionada compactada
al 98% o Formigó HM-20


Tub PVC DN-200


Reblert tot-u àrids artificials
compactat al 98%


DETALL TIPUS ESCOMESA RESIDUALS I PLUVIALS AMB ARQUETA REGISTRE


DETALLS TIPUS
XARXA EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS
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TRAÇAT  I CONNEXIÓ ESCOMESA DE PLUVIALS I RESIDUALS


AMB POU REGISTRABLE


AMB COL.LECTOR


MARC/TAPA IMBORNAL


CONJUNT REIXA INTERCEPTORA


POU DE REGISTRE PER A SANEJAMENT D'OBRA DE FÀBRICA


ENTROCAMENT TIPUS D'ESCOMESA A POU DE REGISTRE


ENTROCAMENT TIPUS D'ESCOMESA A COL.LECTOR NO VISITABLE


RASES TIPUS
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Vàlvula de comporta, hidrant soterrat i boca de reg
afectades per la previó de nou vial.


Canonada a localitzar i afectada per l'àmbit del
projecte. Posar-la fora de servei per part d'Ematsa.


Connexió a canonada existent


Proposta de renovació de canonada de fibrociment DN100 per canonada de
fosa dúctil DN100 classe C40, en cas d'existència de partida d'urbanització dins
de l'àmbit del projecte.
Treball a realitzar per part d'Ematsa.


Connexió a canonada existent
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FC100
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CARRER  B
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PROPIETAT


LLEGENDA XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT


Canonades de fibrociment (FC), fosa dúctil (FD) existents.


Canonades de polipropilè (PE) existent.


Vàlvules de seccionament existent.


Tap cec. Extrem de canonada existent.


Ramal existent.


Boca de reg existent.


Hidrant soterrat existent.


Vàlvula ventosa existent.


Elements de la xarxa afectats per l'àmbit d'actuació
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PROPIETAT


LLEGENDA XARXA D'AIGUA POTABLE PROPOSTA


Nova canonada de fosa dúctil DN-100 (FD100), classe C40, segons UNE-EN 545


Punt de subministrament a equip de contatge


Vàlvula de seccionament nova.


Hidrant aeri de columna amb connexió d'entrada amb brida DN-100 PN16 amb connexió
vertical. 1 sortida de DN100 mm tipus bombers segons UNE 23.400 i 2 sortides 2x70 mm
tipus "Barcelona"segons UNE 23.400. Model homologat per la companyia subministradora
EMATSA


Xarxa existent abastament aigua potable.


Punt de connexió a xarxa existent


Tap cec


Punt de buidat de la xarxa d'abastament format per arqueta i vàlvula de comporta de
tancament elàstic DN100 i PN16. Connectada a la xarxa de pluvials.


Boca de reg de ferro colat amb ràcord de sortida roscat mascle 1 12"
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DETALL TIPUS RASA EN VORERA
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DETALL TIPUS RASA EN VIAL ASFALTAT SI A > 0,7


Formigó HM20


Sorra fina seleccionada compactada
al 98% o Formigó HM-20


Ø≥0.20


Aglomerat asfàltic
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Canonada de fosa
dúctil DN-100 (FD100)


Reblert tot-u àrids artificials
compactat al 98%
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Canonada de fosa
dúctil DN-100 (FD100)


Reblert tot-u àrids artificials
compactat al 98%


DETALL TIPUS RASA EN VIAL ASFALTAT SI A ≤ 0,7


Cinta d'advertència
de polietilè color blau


Cinta d'advertència
de polietilè color blau


Canonada de fosa
dúctil DN-100 (FD100)


DETALL TIPUS RASA EN VIAL DE SORRA


A=
Va


ria
ble


Sorra fina seleccionada compactada
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Canonada de fosa
dúctil DN-100 (FD100)
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Cinta d'advertència
de polietilè color blau


Reblert tot-u àrids artificials
compactat al 98%


Cinta d'advertència
de polietilè color blau


1000


40
0


TERRA COMPACTADA


BLOC D'INÈRCIA 


GRAVA PER DRENATGE


HIDRANT  de 4"Ø (2x70mm.+1x100mm.)COTA VORERA


HIDRANT AERI AMB VÀLVULA CONNEXIÓ DN100. MODEL HOMOLOGAT PER EMATSA
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BOCA DE REG


ESCOMESA D'AIGUA


VÀLVULA


TRAMPILLÓ TIPUS


NOTA:
La placa de color negre, per a vàlvules de seccionament de xarxa, vàlvules
d’accionament per a hidrants, vàlvules de seccionament per a boques de reg i
vàlvules per a descàrregues.


La placa serà de color blau per a escomeses domiciliàries.


NOTA:
L’execució de les escomeses i la instal·lació del comptador ho realitzarà
EMATSA amb càrrec al promotor o peticionari. Aquests s’hauran de dirigir al
personal tècnic d’EMATSA per tal que els ofereixi la millor solució tècnica i
econòmica per a cada cas específic.


RASES TIPUS
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PROPIETAT


LLEGENDA XARXA TELECOMUNICACIONS


Arqueta prefabricada tipus "M"


Arqueta prefabricada tipus "H"


Arqueta prefabricada tipus "D"


Pedestal per armari de distribució escomeses.


Canalització subterrània en vorera amb conductes
PVC DN indicat en el plànol.


Canalització subterrània creuament en calçada amb
conductes PVC DN indicat en el plànol.


NOTA: Desde les tronetes "M" fins l'interior de les parcel·les
s'instal·laran conductes de Ø63mm


ÀMBIT PROPOSAT D'ACTUACIÓ  18.705,75 m²
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DIRECTRIUS APOTACIONS ALIENES


OBRA CIVIL


1ª.- Les tapes d'arquetes sempre hauran de quedar en acerats o zones verdes. Excepcionalment es posaran a la calçada sempre
que les arquetes siguin de formigó armat.


2ª.- Als pedestals d'armaris de distribució d'escomeses entren un màxim de 6c de PVC de 63mm de diàmetre.


3ª.- Tots els conductes han d'estar instal·lats amb els seus fils-guies i retallats a ran de paret.


4ª.- Els separadors s'instal·laran cada 0.70m de separació màxima.


5ª.- Les separacions mínimes en els creuaments i paral·lelismes amb altres serveis canalitzats seran de :
- 0.25m amb línies d'alta i baixa tensió.
- 0.30m amb la resta de serveis.


6ª.- Els prismes de canalització aniran tots, amb formigó tipus H-150.


7ª.- La profunditat mínima entre la part alta del prisma de canalització i la rasant serà de:


- 0.45m quan el prisma vagi en acerat.
- 0.60m quan el prisma vagi en calçada.


DINENY


1º.- S'instal·larà un màxim de 8 escomeses per conducte de 63mm.


2º.- Sempre haurà de quedar, almenys, un conducte vacant per averies o canvis de secció.


ESQUEMA SECCIÓ DE CANALITZACIÓ


Nivell del terreny


ARQ. H / D


ARQ. M


2c PVC 63mm


2c / 4c PVC 63mm
Tritub


ARQUETA TIPUS "D"


Punts d'ancoratge per regletes


Nivell del terreny Marcs de PNL


Secció A-A Secció B-B


43
0


11
0


30


11
0


53
0


27
0


15
0


15
0


150 1090 150
720 185


10
00


10
0


150 900 150


ARQUETA TIPUS "H"


Nivell del terreny o paviment


Suport agafador
de politges


Secció A-A Secció B-B
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65
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0
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0
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0
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97
0


95
25


0


40
0


100 250


150 150
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0


17
0
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250100
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350


TRANSVERSAL
PARET 
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PARET 


800


100
250


SUPORT DE POLITGES 


Planta


150


150


ARQUETA TIPUS "M"


2 PNL 40x40x4
soldats i galvanitzats


Agafadors


Secció A-A Secció B-B


80
63


0


40


110


100 300 100


10
0 55


40


160


100 300 100


10
0


55


PEDESTAL PER ARMARI DE DISTRIBUCIÓ


PLANTA ALÇAT


PERSPECTIVA DEL CONJUNT


44
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6.3
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6.3
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10


15
4.2 10.4


10.4


15
4.2


200 35
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8.7


3.15
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3.15
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.6 70
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27


.6


6
6.3
3


6.3
6


5
10 15 18


73


Nivell definitiu del terreny   o paviment


Canalització Pedestal


Plantilla de angulars 40x4
amb vastagos soldats


4 vàstagos Ø8 amb rosca mètrica
als 5cm superiors


180


525


81
3
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350


496
400
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2
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0


4 perfils L40x40x4mm


Varilles d'adherencia soldades als perfils


4 taps de plàstic, per protegir rosca
mentres s'instala l'armari


4 varilles Ø8 amb rosca mètrica


Rosca soldada


MARC DISTRIBUCIÓ
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de la pròpia excavació
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Camí de Constantí


porxo


LA CANONJA
Barri Nou


Plaçadel


Carrer del Rec de Bardina


Av. del Sector Nord


C. del Bisbe Borràs


Carrer de Ponent


Carrer dels Antigons
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CARRER  A
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LLEGENDA XARXA DE MITJA TENSIÓ


Distribució xarxa de Mitja Tensió línia subterrània


ESCALA 1/1000 ESCALA 1/800


LLEGENDA XARXA DE BAIXA TENSIÓ


Distribució xarxa de Baixa Tensió línia subterrània formigonada


ÀMBIT PROPOSAT D'ACTUACIÓ  18.705,75 m²


Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa Caixa seccionament i CGP
CDU 9.2kW (caixa distribució urbana)


XARXA DE MITJA TENSIÓ XARXA DE BAIXA TENSIÓ


NOTA:
TOTA LA CANALITZACIÓ AMB C.S.
3x1x240+1x150mm² Al 0,6/1kV.
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Ni Angles Aguts.


Sense Deixar Arestes


Anirà Arrebossat i Lliscat 


FORMIGÓ HM-25


Fàbrica de Maó


Nivell Vorera


Nota: Tot l'Interior de la Troneta


Planta


Secció A-A


Fibrociment


Tub Passamurs


A


Tapa i Marc de Foneria


amb Anagrama Cia.


A


TRONETA DE REGISTRE PER A BAIXA TENSIÓ
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Reblert terra seleccionada
de la pròpia excavació


Cinta senyalització cablejat elèctric
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DETALL RASA EN VORERA


80
0


10
00


40
16


0
10


0


400


Formigó HM-150


Reblert terra seleccionada
de la pròpia excavació


Cinta senyalització cablejat elèctric


Tub PE Ø160


Aglomerat asfàltic


Capa tot-u


80
0


10
00


40
16


0
10


0


400


Arena


Cinta senyalització cablejat elèctric
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DETALL BT TRONETA DE REGISTRE PER A BAIXA TENSIÓ


RASES TIPUS BAIXA TENSIÓ


DETALL CONNEXIONS DE SERVEIS BAIXA TENSIÓ


1. Lloseta de tancament
2. Caixa de distribució per a urbanitzacions.
3. CPM-MF 2: caixa de protecció i mesura monofàsica
4. CPM-MF 4: caixa de protecció i mesura trifàsica
5. Tub aïllant M40 i RI codi 3 (mín.)
6. Cable RZ 0.6/1kV Al a instal.lar per ENDESA


DETALL ARMARI AMB CS I CPM TMF1 reduït


1. Caixa de seccionament amb sortides a CGP o línia de distribució per la part
inferior (Especificació Tècnica: 6704985)


2. Placa de baquelita de 720x540x4mm per la fixació del canal de protecció dels
conductors


3. Canal de protecció dels conductors  (Especificació Tècnica: 6703826)


RASES TIPUS MITJA TENSIÓ
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SIMBOLOGIA EN PLANO


DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1
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SIMBOLOGIA EN PLANO
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Arqueta prefabricada amb tapa i marc metàl·lic per a registre instal·lació 
enllumenat.


Nova Lluminària model Century de Carandini amb lampada 1 x C. LED de 45,5
W 4.568 LM 2.200k muntat sobre columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària.


Nova Lluminària model V-MAX de Carandini amb lampada 1 x C. LED de 147,2
W 14.711 LM 2.200k muntat sobre columna de planxa d'acer galvanitzat, de 
forma troncocònica, de 9 m d'alçària.


Circuit distribució 400/230V enllumenat exterior, conductor tetrapolar 4x6m² 
Cu RV-K 0'6/1kV. Interior tub corrugat de doble paret DN90 Linia 1 
enllumenat.


Punts de llum existents amb doble lluminària model:   
VMX.3.3.MC.015.B.048Q.D4D4 de CARANDINI Alçada 9m.
I model CEN.1.Z.CC.005.B.024I.AMA1  de CARANDINI Alçada 3,5m


Punts de llum existents amb doble lluminària model:   
VMX.3.2.MC.008.B.032K.F4Q1  de CARANDINI Alçada 8 m.


Punts de llum existents amb doble lluminària model:
CEN.1.Z.CC.005.B.024K.AMA1 de CARANDINI Alçada 3,6 m


Circuit enllumenat existent.


LLEGENDA XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
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2.200º K. FIXACIÓ Ø60mm. MUNTADA SOBRE COLUMNA
METÀL·LICA DE 4 METRES


LLUMENERA MODEL V-MAX DE CARANDINI, O SIMILAR  AMB
LÀMPADA LED DE 147,2 W I 14.711 LM AMB DISTRIBUCIÓ
ÒPTICA D4D4. TEMPERATURA DE COLOR DE LÀMPADA DE
2.200º K. FIXACIÓ Ø60mm. MUNTADA SOBRE COLUMNA
METÀL·LICA DE 9 METRES
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PROPIETAT


ÀMBIT PROPOSAT D'ACTUACIÓ  18.705,75 m²


Conductor de coure nu 1x35mm2 Cu en contacte directe amb el
terreny.


Placa galvanitzada de 500x500x3 amb grapa de connexió tipus
KLK KBH-25.


Lluminària.


Punts de llum existents


LLEGENDA XARXA POSTA A TERRA
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DE LÀMPADA DE 2.200º K. FIXACIÓ DOBLE BRAÇ (Ø60mm). MUNTADA SOBRE COLUMNA METÀL·LICA DE 3,50 METRES


DETALLS LLUMINÀRIES PROPOSADADES


LLUMENERA MODEL V-MAX  DE CARANDINI, O SIMILAR  AMB LÀMPADA LED DE 45,5 W I 4.568 LM AMB DISTRIBUCIÓ ÒPTICA D4D4. TEMPERATURA DE COLOR
DE LÀMPADA DE 2.200º K. FIXACIÓ (Ø60mm). MUNTADA SOBRE COLUMN METÀL·LICA DE 9 METRES


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


29
 d


e 
33


 d
el


 d
oc


um
en


t a
3c


c9
7a


9-
8c


a3
-4


c3
f-


aa
52


-0
b8


0b
1e


5c
0e


0_
fla


tte
ne


d.
pd


f a
m


b 
H


as
h 


M
D


5 
56


92
4c


06
a1


04
fd


aa
80


9d
76


92
7e


1c
c2


4f



AutoCAD SHX Text

ENLLUMENAT



AutoCAD SHX Text

  PUBLIC







Parc dels


Pins del Forgues


porxo


Torre


de Miralbó


LA CANONJA


Avinguda del Sector Nord


ParcdelsForgues
Pins del


Barri Nou
Plaçadel


Carrer del Rec de Bardina


Av. del Sector Nord


Carrer dels Antigons


Carrer de Pablo Iglesias


Carrer del Pilar


BUS


C1


CARRER  B


CARRER  A


PE-90


PE-90


PE-90


PE-110


PE-110
PE-110


PE-110


PE-90


PE-90


PE-90


PE-90


PE-90 PE-90


TÍTOL DEL PLÀNOLL'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL


PROPOSTA XARXA ABASTAMENT GASDENOMINACIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ PMU-1 CANADELL.
SITUACIÓ LA CANONJA (Tarragona)


DIBUIXAT


REVISAT


COMPROVAT


Roger Mateu
Roger Mateu
Anton Escarré


ESCALA


ORIENTACIÓ


FORMAT


1/750


A3 ANTONIO ESCARRÉ PARIS
COL·LEGIAT NÚM 8524


CARRETERA DEL PLA,  253  NAU D1


anton.escarre@editecsa.com
43800 VALLS         TELF 977612341


NÚM ARXIU / PLÀNOL


DATA REVISIÓ


08


PROPIETAT


LLEGENDA XARXA D'ABASTAMENT DE GAS


Xarxa MCP 100mbar EXISTENT


Punt de connexió


Nova Xarxa PE-90


Nova Xarxa PE-63


Escomesa a vivendes


Vàlvula a instal.lar


ÀMBIT PROPOSAT D'ACTUACIÓ  18.705,75 m²
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NOTES:
- La xarxa ha de quedar a 60 cm com a mínim de profunditat de la generatriu superior i ha de guardar una distancia amb les altres xarxes de mínim


20 cm. La distancia de la nostra xarxa respecte a qualsevol escomesa, incloses les de sanejament, ha de ser de 30 cm (distàncies mínimes
marcades per reglament, encara que és recomanable deixar entre 5 i 10cm mes de marge)
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TUB D'ACER O COURE.1


CANÓ NORMALITZAT DN 25, DN 32, O DN 50, D'ACER O COURE. QUAN SIGUI DE COURE NECESSITA BEINA DE PROTECCIÓ.2


COLZE ELECTROSOLDABLE DN 32, DN 40, O DN 63.3


TUB DE PE DN 32, DN 40, O DN 63.4


MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN 32, DN 40, O DN 63.5


CLAU DE PRESA DN 25 (1"), DN 32 (1 1/4"), O DN 50 (2") AMB EXTREMS DE PE DN 32, DN 40, O DN 63.6


TUB DE PROTECCIÓ DE PVC.7


TAPA I BASTIMENT DE POLIPROPILÈ.8


MANIGUET ELECTROSOLDABLE SI EL TUB DE PE ÉS DN 32, REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE 63x40 SI EL TUB DE PE ÉS DN 40,9
O MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN 63, SI EL TUB DE PE ÉS DN 63.


DERIVACIÓ DE PRESA EN CÀRREGA, ELECTROSOLDABLE AMB SORTIDA DN 32, O DN 63, O PRESA SIMPLE ELECTROSOLDABLE10
SOBRE XARXA EXISTENT O RENOVADA AMB SORTIDA DN 63.


TUB DE XARXA EXISTENT O RENOVADA EN BP.11


NOTES: LES PRESES DE DN 32, NOMÉS PODRAN REALITZAR-SE PER ALIMENTAR INSTAL.LACIONS EN FINQUES UNIFAMILIARS AMB 
CABAL DE SIMULTANEITAT INFERIOR O IGUAL A 4 m3/h.


PER A REALITZAR DERIVACIONS DN 32 SOBRE TUBS DE XARXA DE UN 250 I 315, LES DERIVACIONS Tes DE PRESA
EN CÀRREGA SERAN AMB SORTIDA DN 63 I S'HI SOLDARÀ UNA REDUCCIÓ 63x40 I UNA ALTRA REDUCCIÓ 40x32,
NO ESSENT AQUESTS CASOS HABITUALS.


S'HAURAN D'EMPRAR ELS ACCESSORIS DE CANVI DE DIRECCIÓ (COLZES) NECESSARIS PER ACCEDIR A LA CLAU DE PRESA 
AL CANÓ NORMALITZAT.
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 MEMORIA 


  


1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  


1.1. Identificación de las obras 


Se proyecta la construcción de una nueva urbanización en los terrenos que CONSTÈCNIA, S.L.  
posee en el municipio de La Canonja (Tarragona).  
 


1.2. Objeto 


El presente ESS tiene como objetivo establecer las bases técnicas, para fijar los 
parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la realización de los 
trabajos de ejecución de las obras del Proyecto objeto de este estudio, así como cumplir 
con las obligaciones que se desprenden de la Ley 31/1995 y del RD 1627/1997, con el 
fin de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos adquiridos al respecto por 
parte del / Contratista / as. 


En el presente Estudio de Seguridad y Salud ha llevado a cabo un estudio profundo de 
los riesgos inherentes a la ejecución de la obra y de las medidas preventivas y 
cautelares consiguientes para garantizar la seguridad de las personas en la ejecución 
de las obras en cumplimiento de lo que determina la Ley 3/2007 del 4 de julio de la obra 
pública en su artículo 18.3.h). 


De esta manera, se integra en el Proyecto Ejecutivo, las premisas básicas para las que 
el / los Contratista / as constructor / s pueda / n prever y planificar, los recursos técnicos 
y humanos necesarios para el desempeño de las obligaciones preventivas en este 
centro de trabajo, de conformidad a su Plan de Acción Preventiva propio de empresa, 
su organización funcional y los medios a utilizar, debiendo quedar todo lo recogido en 
el Plan de Seguridad y Salud, que deberá / n presentarse al Coordinador de Seguridad 
y Salud en fase de Ejecución, con antelación al inicio de las obras, para su aprobación 
y el inicio de los trámites de Declaración de Apertura ante la Autoridad Laboral. 


En caso de que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas en el 
presente Estudio, a petición expresa del coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución de la obra, el contratista elaborará el correspondiente anexo al Plan de 
Seguridad y Salud de la obra que desarrollará y determinará las medidas de seguridad 
a llevar a cabo con la memoria, pliego de condiciones, mediciones, precios y 
presupuesto que le sean de aplicación en su caso. 
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2. PROMOTOR - PROPIETARIO 


 


promotor : CONSTÈCNIA, S.L. 
NIF   : B43117241 
dirección : Carrer Ventura Gassol s/n 
población : 43470 La Selva del Camp (TARRAGONA) 
representante : Gerard Prats Ferré 
NIF  : 39867834-W 


 


  


3. AUTOR / S DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 


redactor ESS  : Anton Escarré París 
Titulación / es : Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado núm. : 8.524  


  


4. DATOS DEL PROYECTO 


4.1. Autor / es del proyecto 


Autor del proyecto : ANTON ESCARRÉ PARÍS 
Titulación / es  : Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado núm. : 8.524 


  


4.2. Coordinador de Seguridad durante la elaboración del proyecto 


Coordinador de S & S 
designado por el 
promotor : 


 
A determinar 


Titulación / es  :  
Colegiado núm. :  
despacho profesional :  
población :  


  


4.3. Tipología de la obra 


Proyecto de nueva urbanización, formadas por viales de pavimento asfaltico y 
aceras de panot de hormigón. Con una superficie total a urbanizar de 18.706 m². 
Dicha urbanización dispondrá de todos los servicios de instalaciones enterrados.  


4.4. Situación 


Calle, plaza  : Calle Antigons 
número  : 2 
Código Postal: 43110 
población : La Canonja 
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4.5. Comunicaciones 


carretera  : Autovía A-7  
ferrocarril  : Estación de tren de Tarragona, Estación de AVE Camp de 


Tarragona 
  


4.6. Suministro y Servicios 


agua   
gas     
electricidad   
saneamiento 
alumbrado público 
telecomunicaciones 


 


  


4.7. Localización de servicios asistenciales, salvamento y seguridad y 
medios de evacuación 


CAP LA CANONJA 


Avinguda de Tarragona S/N La Canonja 


977 55 66 78 


 


HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII 


C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4, 43005 Tarragona  


977 295 800 


EMERGENCIAS I SEGURIDAD  


112 


4.8. Presupuesto de ejecución material del proyecto 


El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este proyecto, 
excluida la Seguridad y Salud complementaria, gastos generales y beneficio industrial, es de 
938.909,75 €. 


  


4.9. Plazo de ejecución 


El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 15 meses. 


  


4.10. Mano de obra prevista 


La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 10 personas. 
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04:11. Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra 


Operadores de maquinaria de movimiento de tierras. 
Operadores de maquinaria de elevación. 
Operadores de planta de hormigones. 
Colocadores de bordillos. 
Colocadores de asfalto. 
Encofradores. 
Ferrallistas. 
Paletas. 
Estructuristas de hormigón postensado. 
Montadores de prefabricados de hormigón. 
Montadores de estructura metálica. 
Montadores de cubiertas. 
Montadores de andamios. 
Montadores de sistemas de protección colectiva. 
Soldadores. 
Tuberos. 
Cerrajeros. 
Pavimenteros. 
Carpinteros. 
Metalistas. 
Soladores. 
Escayolistas. 
Pintores. 
Impermeabilizadores. 
Colocadores de aislamientos. 
Instaladores de red de saneamiento. 
Instaladores de sanitarios. 
Instaladores de climatización. 
Instaladores eléctricos. 
Instaladores de alumbrado. 
Instaladores de aparatos de elevación. 
Instaladores de señalización. 
Instaladores de sistemas de control. 
Instaladores de pararrayos, antenas, fibra y telefonía. 
Instaladores de la compañía suministradora de electricidad. 
Instaladores de alumbrado público. 
Instaladores de la compañía suministradora de teléfonos. 
Instaladores de equipamientos especiales. 


  


  


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


6 
de


 1
84


 d
el


 d
oc


um
en


t e
16


43
16


b-
0c


d7
-4


f6
5-


bd
33


-d
1a


98
ed


51
2b


b_
fla


tte
ne


d.
pd


f a
m


b 
H


as
h 


M
D


5 
72


84
81


22
13


b9
2a


b6
c5


e8
82


24
cd


9d
a7


32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:7 


 


 


4.12. Tipología de los materiales a utilizar en la obra 


 Materiales de construcción de diferentes orígenes con marcado CE. 
   


4.13. Maquinaria prevista para ejecutar la obra 


MÁQUINAS PARA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA  
Grupos electrógenos. 
Transformadores y centros de transformación. 
Compresores. 
 
MÁQUINAS PARA BOMBEO, ELEVACIÓN Y AGOTAMIENTO DE LÍQUIDOS 
Bombas sumergibles. 
Bombas centrifugas de superficie. 
Grupos de presión. 
 
MÁQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS A CIELO ABIERTO 
Excavadoras. 
Cargadoras. 
Retroexcavadoras. 
Excavadora de draga para arrastre. 
Tractores de cadenas. 
Máquinas para nivelación y refino. (Motoniveladora) 
Dumpers. 
 
MÁQUINAS PARA COMPACTACIÓN 
Compactador vibratorio de tambor liso. 
Compactador tándem vibratorio 
Compactador de neumáticos. 
Compactador estático de pata de cabra 
 
MÁQUINAS PARA TRANSPORTE POR CARRETERA 
Transporte por carretera (Camiones) 
 
MÁQUINAS PARA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE 
MORTEROS Y HORMIGONES 
Centrales de dosificación 
Centrales de hormigonado 
hormigoneras 
Silos para cemento 
camión hormigonera 
Bombas de hormigón. 
Cintas para colocación de hormigón. 
Proyectores de mortero y hormigones 
Alisadores de paletas 
Vibradores. 
Convertidores y grupos electrógenos 
Máquinas para prefabricados de hormigón. 
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MÁQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y CANALES 
Central de grava-cemento y suelo-cemento 
Estabilizador "in situ" montado sobre tractor 
Máquina estabilizadora integral 
Extendedoras de gravas y gravillas autopropulsadas 
Extendedora lateral de arcenes. 
Extendedoras remolcables acoplables. 
Caldera para riegos asfálticos 
Camión cisterna de riego asfáltico 
Equipos para lechadas asfálticas 
Planta asfáltica continua en frío 
Planta asfáltica discontinua en caliente 
Extendedoras asfálticas sobre ruedas 
Extendedoras asfálticas sobre cadenas 
Fresadora de pavimentos. 
Rectificadora de pavimentos. 
Extendedora de hormigón hidráulico sobre cadenas 
Extendedora de hormigón hidráulico, alisadora de rodillos. 
Extendedoras de hormigón para bordillos, medianas y cunetas 
Equipos para curado y ranurado de superficies. 
Equipos para canales. refinadora 
Revestidora para canales a sección completa 
Revestidora para canales a media sección. 
 
MÁQUINAS PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 
Recicladoras de pavimento 
Máquinas para colocación de bionda 
barredoras 
fresadoras 
Cuña y hoja para quitar la nieve 
Lavadora de señalización 
Esparcidora de sal 
Plataformas elevadoras. 
 
MÁQUINAS PARA ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN 
Grúa sobre neumáticos autopropulsada 
Grúa sobre camión con pluma telescópica 
Plataformas móviles elevadoras (tijeras) 
carretilla elevadora 
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5. INSTALACIONES PROVISIONALES 


5.1. Instalación eléctrica provisional de obra 


Se harán los trámites oportunos, para que la compañía suministradora de 
electricidad o una acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta 
los cuadros donde se ha de instalar la caja general de protección y los contadores, 
desde los cuales los Contratistas procederán a montar el resto de la instalación 
eléctrica de suministro provisional a la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado. 


Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el adecuado suministro a 
todos los cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre 
de secciones adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible 
según su recorrido, pero siempre con el apantallamiento suficiente para resistir el 
paso de vehículos y tráfico normal de una obra. 


La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de 
cobre desnudo que estará conectado a una jabalina, placas de conexión en el suelo, 
según cálculo del proyectista y comprobación del instalador. 


Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 


Acometida 


Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 
Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 
Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia). 
Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y las zonas 


sin paso de vehículos. 
 


Cuadro General 


Dispondrá de protección hacia los contactos indirectos mediante diferencial de 
sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble 
aislamiento su sensibilidad deberá ser de 30 mA. 


Dispondrá de protección hacia los contactos directos con el fin de que no existan 
partes en tensión al descubierto (sumideros, tornillos de conexión, terminales 
automáticos, etc.). 


Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los circuitos 
independientes. Los de los aparatos de elevación deberán ser de corte omnipolar 
(cortarán todos los conductores, incluido el neutro). 


Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78Ω). Al inicio de la obra se realizará una 
conexión en el suelo provisional que deberá estar conectada al anillo de tierras, a 
continuación después de realizados los fundamentos. 


Estará protegida de la intemperie. 


Es recomendable el uso de llave especial para su apertura. 


Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (RD 485/97). 


Conductores 
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Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede 
reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento. 


Los conductores irán soterrados, o puñados los paramentos verticales o techos 
alejados de las zonas de paso de vehículos y / o personas. 


Los empalmes deberán ser realizadas mediante "juegos" de enchufes, nunca con 
regletas de conexión. 


Cuadros secundarios 


Seguirán las mismas especificaciones establecidas por el cuadro general y deberán 
ser de doble aislamiento. 


Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos cuadros. 


Aunque su composición variará según las necesidades, la composición más 
convencional de los equipos secundarios por planta es el siguiente: 


· 1 Magnetotérmico general de 4P  : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  magnetotérmico 3P   : 20 mA. 
· 4 magnetotérmicos 2P   : 16 A. 
· 1 Conexión de corriente 3P + T  : 25 A. 
· 1 Conexión de corriente 2P + T  : 16 A. 
· 2 Conexión de corriente 2P  : 16 A. 
· 1 transformador de seguridad  : (220 v. / 24 v.). 
· 1 Conexión de corriente 2P   : 16 A. 


 


Conexiones de corriente 


Irán provistas de sumideros de conexión al suelo, excepción hecha para la conexión 
de equipos de doble aislamiento. 


Ampararán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión. 


Se utilizarán los siguientes colores: 


· Conexión de 24 v    : Violeta. 
· Conexión de 220 v    : Azul. 
· Conexión de 380 v    : rojo 


No se emplearán conexiones tipo "ladrón". 


Maquinaria eléctrica 


Dispondrá de conexión a tierra. 


Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar. 


Se conectarán a tierra los elevadores y los carriles de grúa o de otros aparatos de 
elevación fijos. 


El establecimiento de conexión a las bases de corriente se hará siempre con clavija 
normalizada. 


Alumbrado provisional 
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El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA. 


Los portalámparas deberán ser de tipo aislante. 


Se conectará la fase en el punto central del portalámparas y el neutro en el lateral 
más próximo al trompo. 


Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para garantizar 
su inaccesibilidad a las personas. 


Alumbrado portátil 


La tensión de suministro no sobrepasará los 24 v o alternativamente dispondrá de 
doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos 
indirectos. 


Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con capacidad 
antigolpes y apoyo de sustentación.  


5.2. Instalación de agua provisional de obra 


Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones oportunas ante la 
compañía suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la tubería 
general en el punto donde se debe colocar el correspondiente contador y puedan 
continuar el resto de la canalización provisional por el interior de la obra. 


La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con los 
ronzales de distribución y con caña galvanizada o cobre, dimensionado según las 
Normas Básicas de la Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, 
todo lo garantizado en una total estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas 
necesarias.  


5.3. Instalación de saneamiento 


Desde el comienzo de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las 
instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 


Si se produjera algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se 
deberá realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro tratado con 
bactericidas.  


5.4. Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios 


Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de 
chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, habrá que tener un permiso 
de forma explícita, hecho por una persona responsable, donde junto a las fechas de 
inicio y final, la naturaleza y la localización del trabajo, y el equipo a usar, se 
indicarán las precauciones a adoptar respecto a los combustibles presentes 
(sólidos, líquidos, gases, vapores, polvo), limpieza previa de la zona y los medios 
adicionales de extinción, vigilancia y ventilación adecuados. 


Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios 
serán las siguientes 
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La instalación eléctrica deberá estar de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
MIBT 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para locales con 
riesgo de incendios o explosiones. 


Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo en las 
cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se detenga. 
El resto se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en el caso de que esto no 
fuera posible se hará en recintos aislados y acondicionados. En todo caso, los 
locales y los recintos aislados cumplirán lo especificado en la Norma Técnica "MIE-
APQ-001 Almacenamiento de Líquidos inflamables y combustibles" del Reglamento 
sobre Almacenamiento de Productos Químicos. 


Se instalarán recipientes contenedores herméticos y incombustibles en que se 
deberán depositar los residuos inflamables, recortes, etc. 


Se colocarán válvulas antirretornos de llama al soplete o en las mangueras del 
equipo de soldadura oxiacetilénica. 


El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirán con todo lo establecido en la 
instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 9, 
apartados 3 y 4 en lo referente al almacenamiento, la utilización, el inicio del servicio 
y las condiciones particulares de gases inflamables. 


Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 
indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de extintores, caminos de 
evacuación, etc. 


Deben separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos 
ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas. 


La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, debe tener 
las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos, se 
deberá proveer de aislamiento en el suelo. Todas los desechos que se produzcan 
por el trabajo deben ser retirados con regularidad, dejando limpios diariamente los 
alrededores de las máquinas. 


Las operaciones de trasvase de combustible deben efectuarse con buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Deben preverse 
también las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que 
habrá que tener a mano, tierra o arena. 


La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama debe formar parte de la 
conducta a seguir en estos trabajos. 


Cuando se trasvasen líquidos combustibles o llenen depósitos deberán pararse los 
motores accionados con el combustible que se está trasvasando. 


Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, deben 
obturar rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto del edificio a 
otro, evitando así la propagación del incendio. Si estos agujeros se han practicado 
en paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación deberá realizarse 
de forma inmediata y con productos que aseguren la estanqueidad contra humo, 
calor y llamas. 
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En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
trasvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas, otras 
en que se manipule una fuente de ignición, colocar extintores, la carga y capacidad 
esté en consonancia con la naturaleza del material combustible y con su volumen, 
así como arena y tierra en donde se manejen líquidos inflamables, con la 
herramienta propia para extenderla. En el caso de grandes cantidades de acopios, 
almacenamiento o concentración de embalajes o avalanchas, deben completarse 
los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua 
abundante. 


Emplazamiento y distribución de los extintores a la obra 


Los principios básicos para el emplazamiento de los extintores son: 


Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m del suelo. 


En áreas con posibilidades de fuegos "A", la distancia a recorrer horizontalmente, 
desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más 
próximo, no excederá de 25 m. 


En áreas con posibilidades de fuegos "B", la distancia a recorrer horizontalmente, 
desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más 
próximo, no excederá de 15 m. 


Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos puntos donde se estime que 
existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, próximos a las 
salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales grandes o cuando 
existan obstáculos que dificulten su localización, se señalará convenientemente su 
ubicación. 


  


6. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 


Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características 
especificadas en los artículos 15 y ss del RD 1627/97, de 24 de octubre, relativo a 
las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 


Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a 
una persona o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios 
de la obra. 


Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que 
se definen y detallan a continuación:  


6.1. Servicios higiénicos 


Aseos 


Al menos uno para cada 10 personas. 


Cabinas de evacuación 
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Se instalará una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, como 
mínimo, para cada 25 personas 


6.2. Vestuarios 


Superficie aconsejable 2 m2 por trabajador contratado.  


6.3. Comedor 


Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo deberá considerarse entre 1,5 
y 2 m2 por trabajador que coma en la obra. 


6.4. Local de descanso 


En aquellas obras que se ocupan simultáneamente más de 50 trabajadores durante 
más de 3 meses, es recomendable que se establezca un recinto destinado 
exclusivamente al descanso del personal, situado lo más próximo posible al 
comedor y servicios. 


A efectos de cálculo deberá considerarse 3 m2 por usuario habitual.  


6.5. Local de asistencia a accidentados 


En aquellos centros de trabajo que ocupen simultáneamente más de 50 
trabajadores durante más de un mes, se establecerá un recinto destinado 
exclusivamente a los cuidados del personal de obra. Los locales de primeros auxilios 
dispondrán, como mínimo, de: 


un botiquín, 


una camilla, 


una fuente de agua potable. 


El material y los locales de primeros auxilios deberán estar señalizados claramente 
y situados cerca de los puestos de trabajo. 


El suelo y las paredes del local de asistencia a accidentados serán impermeables, 
pintados preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado en la estación fría, 
ventilado si fuera necesario de manera forzada en caso de dependencias 
subterráneas. Deberá tener a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los 
centros asistenciales más próximos, ambulancias y bomberos. 


En obras en las que el nivel de empleo simultáneo esté entre los 25 y los 50 
trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá ser sustituido por un 
armario botiquín emplazado en la oficina de obra. El armario botiquín, custodiado 
por el socorrista de la obra, deberá estar dotado como mínimo de: alcohol, agua 
oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de diferentes tamaños, 
vendas elásticas compresivas autoadherentes, esparadrapo, tiritas, mercurocromo 
o antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de 
insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, 
termómetro clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete. 


Para contrataciones inferiores, podrá ser suficiente disponer de un botiquín de 
bolsillo o portátil, custodiada por el encargado. 
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El Servicio de Prevención de la empresa contratista establecerá los medios 
materiales y humanos adicionales para efectuar la Vigilancia de la Salud de acuerdo 
a lo establecido en la ley 31/95. 


Además, se dispondrá de un botiquín portátil con el siguiente contenido: 


desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, 
algodón hidrófilo, 
vendas, 
esparadrapo, 
apósitos adhesivos, 
tijeras, 
pinzas, 
guantes de un solo uso. 


 


El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, y se repondrá de forma 
inmediata el material utilizado o caducado. 


  


7. ÁREAS AUXILIARES 


7.1. Centrales y plantas 


Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra. En el 
tráfico de vehículos en sus accesos se tendrá mucho cuidado en cuanto al orden, 
balizamiento y señalización, con una anchura mínima de la zona de rodadura de 6 
mm pórtico de gálibo de limitación en altura, mínima de 4 m. 


El acceso a la instalación resto restringida exclusivamente al personal necesario 
para su explotación, quedando expresamente balizada, señalizada y prohibida la 
presencia de toda persona en el radio de giro de la dragalina. Todos los accesos o 
pasarelas situados a alturas superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel 
inferior, dispondrá de barandilla reglamentaria de 1 m de altura. 


Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo 
o de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán 
debidamente señalizados. Los huecos horizontales estarán condenados y, si no 
fuera posible como en el caso de la fosa del skip, se dispondrá de barandillas 
laterales reglamentarias de 1 m de altura y tope para rodadura de vehículos. 


La construcción de la estacada destinada a la contención y separación de áridos 
será firme y arriostrada en previsión de vuelcos. 


Los silos de cemento no serán herméticos, para evitar el efecto de la presión. La 
boca de recepción del silo estará condenada con un sólido emparrillado o religa 
metálica. La tapa dispondrá de barandilla perimetral reglamentaria de 1 m de altura. 
El acceso mediante escalera "de gato" estará protegida mediante argollas metálicas 
(Ø 0,80 m) a partir de 2 m del arranque. 


La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


15
 d


e 
18


4 
de


l d
oc


um
en


t e
16


43
16


b-
0c


d7
-4


f6
5-


bd
33


-d
1a


98
ed


51
2b


b_
fla


tte
ne


d.
pd


f a
m


b 
H


as
h 


M
D


5 
72


84
81


22
13


b9
2a


b6
c5


e8
82


24
cd


9d
a7


32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:16 


 


 


Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán de conformidad a las 
instrucciones del fabricante o importador. 


  


7.2. Talleres 


Estarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra. 


De forma general los locales destinados a talleres tendrán las siguientes 
dimensiones mínimas (descontados los espacios ocupados por máquinas, aparatos, 
instalaciones y / o materiales): 3 m de altura de piso a techo, 2 m2 de superficie y 
10 m3 de volumen por trabajador. 


La circulación del personal y los materiales estará ordenada con mucho cuidado, 
balizada y señalizada, con una anchura mínima de la zona de paso de personal (sin 
carga) de 1,20 m2 para pasillos principales (1 m en pasillos secundarios) 
independiente de las vías de manutención mecánica de materiales. En zonas de 
paso, la separación entre máquinas y / o equipos nunca será inferior a 0,80 m 
(contado desde el punto más saliente del recorrido del órgano móvil más cercano). 
Alrededor de los equipos que generen calor radiante, se mantendrá un espacio libre 
no inferior a 1,50 m, estarán apantallados y dispondrán de medios portátiles de 
extinción adecuados. Las instalaciones provisionales suspendidas sobre zonas de 
paso estarán canalizadas a una altura mínima de 1,90 m sobre el nivel del 
pavimento. 


La intensidad mínima de iluminación, en los lugares de operación de las máquinas 
y equipos, será de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz de mantener, 
al menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será 
independiente del sistema normal de iluminación. 


El acceso a los diferentes talleres provisionales de obra, debe quedar restringido 
exclusivamente al personal adscrito a cada uno de ellos, quedando expresamente 
balizada, señalizada y prohibida la presencia de toda persona en el radio de 
actuación de cargas suspendidas, así como en los de desplazamiento y 
servidumbres de máquinas y / o equipos. Todos los accesos o pasarelas situadas a 
alturas superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de 
barandilla reglamentaria de 1 m de altura. 


Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo 
o de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán 
debidamente señalizados. Los huecos horizontales serán condenados. 


La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 


Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán de 
conformidad a las instrucciones del fabricante o importador. 


Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas dispondrán de 
extracción localizada, en la medida de lo posible, evitando su difusión por la 
atmósfera. En los talleres cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y 
ocupando será, al menos, de 30 a 50 m3, a menos que se efectúe una renovación 
total de aire varias veces por hora (no inferior a 10 veces). 
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7.3. Zonas de acopio. almacenes 


Los materiales almacenados en la obra, deberán ser los comprendidos entre los 
valores "mínimos-máximos", según una adecuada planificación, que impida 
estacionamientos de materiales y / o equipos inactivos que puedan ser causa de 
accidente. 


Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la 
manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos 
en la planificación de los trabajos. 


Las zonas de acopio provisional estarán demarcadas, señalizadas e iluminadas 
adecuadamente. 


De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá 
recibido la formación adecuada respecto a los principios de manipulación manual 
de materiales. De forma más singularizada, los trabajadores responsables de la 
realización de maniobras con medios mecánicos tendrán una formación cualificada 
de sus cometidos y responsabilidades durante las maniobras. 


  


8. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 


El Contratista es responsable de gestionar los sobrantes de la obra de conformidad 
con las directrices del RD 105/2008, de 1 de febrero, regulador de los escombros y 
otros residuos de construcción, a fin de minimizar la producción de residuos de 
construcción como resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, 
que hay que considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución 
material de la obra y / o el derribo o deconstrucción. 


Al proyecto se ha evaluado el volumen y las características de los residuos que 
previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más cercanas para que 
el Contratista elija el lugar donde llevará sus residuos de construcción. 


Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, financiando el contratista, los 
costes que ello comporte. 


Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o tuberías, 
no detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos 
tóxicos y contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos 
correspondientes de la excavación para ser evacuados independientemente del 
resto y se entregarán a un gestor autorizado. 


  


9. TRATAMIENTO DE MATERIALES Y / O sustancias peligrosas 


El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene 
Industrial de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos 
contaminantes de los residuos o materiales empleados en la obra, que puedan 
generar potencialmente enfermedades o patologías profesionales a los trabajadores 
y / o terceros expuestos a su contacto y / o manipulación. 
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La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, 
valoración y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos 
y biológicos, de los materiales y / o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles 
con las posibilidades de adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores 
y / o terceros ajenos expuestos. A los efectos de este proyecto, los parámetros de 
medida se establecerán mediante la fijación de los valores límite TLV (Threshold 
Limits Values) que hacen referencia a los niveles de contaminación de agentes 
físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos 
sin peligro para su salud. El TLV expresa con un nivel de contaminación media en 
el tiempo, para 8 h / día y 40 h / semana. 


  


9.1. Manipulación 


En función del agente contaminante, de su TLV, los niveles de exposición y de las 
posibles vías de entrada al organismo humano, el Contratista deberá reflejar en su 
Plan de Seguridad y Salud las medidas correctoras pertinentes para establecer unas 
condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, de 
forma singular a: 


Amianto. 
Plomo. Cromo, Mercurio, Níquel. 
Sílice. 
Vinilo. 
Urea formol. 
Cemento. 
Ruido. 
Radiaciones. 
Productos tixotrópicos (bentonita) 
Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites. 
Gases licuados del petróleo. 
Bajos niveles de oxígeno respirable. 
Animales. 
Entorno de drogodependencia habitual. 
  


9.2. Delimitación / acondicionamiento de zonas de acopio 


Las sustancias y / o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma 
clara, indeleble y como mínimo con el texto en idioma español. 


La etiqueta debe contener: 


Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su defecto 
nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre 
comercial. 


Nombre común, en su caso. 


Concentración de la sustancia, en su caso. Si se trata de un preparado, el nombre 
químico de las sustancias presentes. 


Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia 
o preparado peligroso. 
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Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente. 


Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 


Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 


El número CEE, si tiene. 


La cantidad nominal del contenido (por preparados). 


El fabricante, el importador o el distribuidor deberá facilitar al Contratista 
destinatario, la ficha de seguridad del material y / o la sustancia peligrosa, antes o 
en el momento de la primera entrega. 


Las condiciones básicas de almacenamiento, acopio y manipulación de estos 
materiales y / o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el 
Plan de Seguridad del Contratista, partiendo de las siguientes premisas: 


Explosivos 


El almacenamiento se realizará en polvorines / mini polvorines que se ajusten a los 
requerimientos de las normas legales y reglamentos vigentes. Estará 
adecuadamente señalizada la presencia de explosivos y la prohibición de fumar. 


Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 


Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la 
presencia de comburentes y la prohibición de fumar. 


Estarán separados los productos inflamables de los comburentes. 


El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona 
de apilamiento. 


Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutágenos, tóxicos para la 
reproducción 


Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. 


Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la 
estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel. 


Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes 


Estará adecuadamente señalizada su presencia. 


Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados (especialmente 
guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la estanqueidad del usuario, 
en previsión de contactos con la piel y las mucosas de las vías respiratorias. 


  


10. CONDICIONES DEL ENTORNO 


Empleo del cierre de la obra 


Se entiende por ámbito de empleo lo realmente afectado, incluyendo vallas, 
elementos de protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
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Hay que tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente 
a lo largo de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la 
obra (el de proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de 
permitir la circulación de vehículos y peatones o el acceso a edificios y vados. 


En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO especificará la 
delimitación del ámbito de empleo de la obra y se diferenciará claramente si éste 
cambia en las diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de empleo 
quedarán claramente dibujados en planos por fases e interrelacionados con el 
proceso constructivo. 


Situación de casetas y contenedores 


Se colocarán, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cierre de 
la obra. 


Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las 
casetas en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra, ni es posible su 
traslado dentro de este ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus 
fases, se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas para 
este fin. 


Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de 
vehículos de obra, se situarán según se indica en el apartado "Ámbito de ocupación 
de la vía pública". 


  


10.1. Servicios afectados 


Aquí hay que definir si existen servicios afectados, según el que se describa en el 
proyecto de ejecución 


Los Planos y otra documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia 
y la situación de servicios, cables, tuberías, conducciones, arquetas, pozos y en 
general, de instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas tienen un 
carácter informativo y no garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por tanto no 
serán objeto de reclamación por carencias y / u omisiones. El Contratista viene 
obligado a su propia investigación para lo cual solicitará de los titulares de obras y 
servicios, planos de situación y localizará y descubrirá las conducciones y obras 
enterradas, por medio del detector de conducciones o por calas. Las adopciones de 
medidas de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán 
incluidos en los precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente.  


10.2. Servidumbres 


En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan 
los aspectos relativos a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, 
de paso, de medianera de luces y vistas, de desagüe de los edificios o de las 
distancias y las obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones, tienen 
un carácter informativo y no aseguran la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto 
no podrán ser objeto de reclamaciones por carencias y / u omisiones. Como con los 
indicados para los servicios afectados, el Contratista está obligado a consultar en el 
Registro de la Propiedad dichos extremos. Los gastos generados, las medidas 
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suplementarias de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán 
incluidos en los precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente.  


10.3. Características meteorológicas 


El clima es muy cálido en verano y bastante frío en invierno. En Tarragona, los 
veranos son cortos, calurosos, bochornosos y mayormente despejados; los inviernos 
son largos, fríos, ventosos y parcialmente nublados y está seco durante todo el año. 
Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 5 °C a 29 °C y 
rara vez baja a menos de 0 °C o sube a más de 32 °C. 


10.4. Características del terreno 


El terreno está compuesto por una primera capa de terreno vegetal removido de 0.5 
a 0’90 metro de grosor seguido de una capa formada litológicamente de costra 
caliza. No el estudio geotécnico no se detecta presencia de nivel freático. 


10.5. Características del entorno 


El proyecto se ubica en el término municipal de La Canonja comarca del Tarragones 
provincia de Tarragona, con una altura topográfica de 40 metros sobre el nivel del mar. 
El solar objetivo del proyecto se encuentra en el extremo norte del nucleo urbano de La 
Canonja, entre las Calles del Sector Nord y dels Antigons. Limita al Norte con terreno 
No Urbanizable, al sud-este con Av del sector Nord i oeste con el cementerio.  
La parcela se encuentra libre de edificaciones existentes y su topografía es 
prácticamente plana.  
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11. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 


MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
REBAJE DEL TERRENO 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 
RELLENOS Y TERRAPLENES 
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS O ESCOMBROS 
PAVIMENTOS 
PAVIMENTOS AMORFOS (HORMIGÓN, SUB-BASES, TIERRA, SAULO) 
ALICATADOS Y APLACADOS DE PIEZAS CON PULIDO (PIEDRA, CERAMICA, 
MORTERO CEMENTO, VIERTEAGUAS, ETC.) 
INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 
ELEMENTOS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE (botes sifónicos, DESAGÜES 
SUMIDEROS, ETC.) 
CONDUCTAS VERTICALES O COLGADOS (BAJANTES Y COLECTORES 
SUSPENDIDOS, HUMOS) 
ELEMENTOS SOTERRADOS (ALBAÑALES, POZOS, DRENAJES) 
TUBERÍAS PARA GASES Y FLUIDOS 
TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 
INSTALACIONES DE TENSIÓN MEDIA O ALTA - MONTAJE DE LÍNEAS 
SOTERRADAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 
APARATOS 
CONDUCTORES 
EQUIPAMIENTOS 
MOBILIARIO, APARATOS, ELECTRODOMESTICOS 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 


  


12. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 


El Contratista con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas 
deberá perfilar el análisis de cada una de acuerdo con los "Principios de la Acción 
Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los "Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre). 


  


12.1. Procedimientos de ejecución 


La Urbanización se compone de los viales i sus instalaciones.  
En una primera fase, se previene la ejecución del movimiento de tierras necesario 
para la realizar la explanación.  
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Posteriormente se realizarán las distintas instalaciones.  


Y finalmente se procederá a la colocación de los pavimentos de acabado. 


12.2. Orden de ejecución de los trabajos 


Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el 
autor del proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el 
contratista deberá ajustar, durante la ejecución de la obra, la organización y 
planificación de los trabajos a sus especiales características de gestión empresarial, 
de forma que quede garantizada la ejecución de las obras con criterios de calidad y 
de seguridad para cada una de las actividades constructivas a realizar, en función 
del lugar, la sucesión, la persona o los medios a emplear.  


12.3. Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de ejecución 


Para la programación del tiempo material, necesario para el desarrollo de los 
distintos cortes de la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 


 


LISTA DE ACTIVIDADES : Relación de unidades de obra. 


RELACIONES DE DEPENDENCIA : Prelación temporal de 
realización material de unas 
unidades respecto a otras. 


DURACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 


: Mediante la fijación de plazos 
temporales para la ejecución de 
cada una de las unidades de 
obra. 


De los datos así obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa 
general orientativo, en el que se ha tenido en cuenta, en principio, tan sólo las 
grandes unidades (actividades significativas), y una vez encajado el plazo de 
duración, se ha realizado la programación previsible, reflejada en un cronograma de 
desarrollo. 


 El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud deberá reflejar, las variaciones 
introducidas respecto, el proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto 
Ejecutivo / Constructivo y en el presente Estudio de Seguridad y Salud.  


13. SISTEMAS Y / O ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD INHERENTES O 
INCORPORADOS AL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO 


Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o 
herramienta a utilizar en la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, 
se integrará en el proceso constructivo, siempre de acuerdo con los "Principios de 
la Acción preventiva "(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre), los" Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras "(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de 
octubre)", y Normas Básicas de la Edificación, entre otros reglamentos conexos, y 
atendiendo a las Normas Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones Técnicas 
Complementarias y Normas UNE o Normas Europeas, de aplicación obligatoria y / 
o aconsejada.   


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


23
 d


e 
18


4 
de


l d
oc


um
en


t e
16


43
16


b-
0c


d7
-4


f6
5-


bd
33


-d
1a


98
ed


51
2b


b_
fla


tte
ne


d.
pd


f a
m


b 
H


as
h 


M
D


5 
72


84
81


22
13


b9
2a


b6
c5


e8
82


24
cd


9d
a7


32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:24 


 


 


14. AMBIENTE LABORAL 


  


14.1. Agentes atmosféricos 


Habrá que indicar cuáles son los posibles agentes atmosféricos que pueden afectar 
a la obra y qué condiciones se deberán tener en cuenta para prevenir los riesgos 
que se deriven.  


14.2. Iluminación 


Aunque la generalidad de los trabajos de construcción se realiza con luz natural, 
deberán tenerse presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas 
consideraciones respecto a la utilización de iluminación artificial, necesaria en 
cortes, talleres, trabajos nocturnos o bajo rasante. 


Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, 
evitando los reflejos y deslumbramientos al trabajador, así como las variaciones 
bruscas de intensidad. 


En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias 
almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación eléctrica será antideflagrante. 


En los lugares de trabajo en los que una quiebra del alumbrado normal suponga un 
riesgo para los trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de 
evacuación y de seguridad. 


Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos 
relacionados con la construcción, serán los siguientes: 


25-50 lux : En patios de luces, galerías y otros lugares de paso en función 
del uso ocasional - habitual. 


100 lux : Operaciones en las que la distinción de detalles no sea 
esencial, tales como la manipulación de mercancías a granel, 
el acopio de materiales o el amasado y atado de 
conglomerados hidráulicos. Bajas exigencias visuales. 


100 lux : Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, 
como en salas de máquinas y calderas, ascensores, 
almacenes y depósitos, vestuarios y aseos del personal. Bajas 
exigencias visuales. 


200 lux : Si es esencial una distinción moderada de detalles como en los 
montajes medios, en trabajos sencillos en bancos de taller, 
trabajos en máquinas, fratasado de pavimentos y cierre 
mecánico. Moderadas exigencias visuales. 


300 lux : Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, como 
trabajos medios en bancos de taller o en máquinas y trabajos 
de oficina en general. 


500 lux : Operaciones en las que sea necesaria una distinción media de 
detalles, tales como trabajos de orden medio en bancos de 
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taller o en máquinas y trabajos de oficina en general. Altas 
exigencias visuales. 


1000 lux : En trabajos donde sea indispensable una fina distinción de 
detalles bajo condiciones de constante contraste, durante 
largos períodos de tiempo, tales como montajes delicados, 
trabajos hasta en banco de taller o máquina, máquinas de 
oficina y dibujo artístico lineal. Exigencias visuales muy altas. 


Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles 
del riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar 
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud 
de los trabajadores con el fin de tomar las decisiones para eliminar, controlar o 
reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de 
protección colectiva, de protección individual, formativas e informativas.  


14.3. Ruido 


Para facilitar su desarrollo en el Plan de Seguridad y Salud del contratista, se 
reproduce un cuadro sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la 
industria de la construcción: 


compresor .................... 82-94 dB 
Equipo de clavar pilotos (a 15 m de 
distancia) 


.................... 82 dB 


Hormigonera pequeña <500 lts. .................... 72 dB 
Hormigonera media> 500 lts. .................... 60 dB 
Martillo neumático (en recinto 
angosto) 


.................... 103 dB 


Martillo neumático (al aire libre) .................... 94 dB 
Esmeriladora de pie .................... 60-75 dB 
Camiones y dumpers .................... 80 dB 
excavadora .................... 95 dB 
grúa autoportante .................... 90 dB 
martillo perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor de orugas .................... 100 dB 
Pala cargadora de orugas .................... 95-100 dB 
Pala cargadora de neumáticos .................... 84-90 dB 
Pistolas fija clavos de impacto .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portátil .................... 105 dB 
Tronzadora de mesa para madera .................... 105 dB 


 


Las medidas a adoptar, que deberán ser adecuadamente tratadas al Plan de 
Seguridad y Salud por el contratista, para la prevención de los riesgos producidos 
por el ruido serán, en orden de eficacia: 


1º.- Supresión del riesgo en origen. 


2º.- Aislamiento de la parte sonora. 


3º.- Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras. 
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Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o los 
niveles de riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar 
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud 
de los trabajadores con el fin de tomar las decisiones para eliminar, controlar o 
reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de 
protección colectiva, de protección individual, formativas e informativas  


14.4. Polvo 


La permanencia de operarios en ambientes con polvo, puede dar lugar a las 
siguientes afecciones: 


rinitis 
asma bronquial 
bronquitis destructiva 
bronquitis crónica 
enfisema pulmonar 
neumoconiosis 
Asbestosis (asbesto - fibrocemento - amianto) 
Cáncer de pulmón (asbesto - fibrocemento - amianto) 
Mesotelioma (asbesto - fibrocemento - amianto) 


 


La patología será de uno o de otro tipo, según la naturaleza del polvo, su 
concentración y el tiempo de exposición. 


En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido de sílice libre 
(Si O2) que es el componente que lo hace especialmente nocivo, como causante de 
la neumoconiosis. El problema de presencia masiva de fibras de amianto en 
suspensión necesitará de un Plan específico de desamiantado que excede a las 
competencias del presente Estudio de Seguridad y Salud, y que deberá ser 
realizado por empresas especializadas. 


La concentración de polvo máxima admisible en un ambiente en el cual los operarios 
se encuentren expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es en función 
del contenido de sílice en suspensión, lo que viene dado por la fórmula: 


                       10 
   C = --------------------------  mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 


Teniendo en cuenta que la muestra recogida deberá responder a la denominada 
"fracción respirable", que corresponde al polvo realmente inhalada, ya que, de lo 
existente en el ambiente, las partículas más gruesas son retenidas por la pituitaria y 
las más finas son expedida con el aire respirado, sin haberse fijado en los pulmones. 


Los trabajos en los que es habitual la producción de polvo son fundamentalmente 
los siguientes: 


Barrido y limpieza de locales 
Manutención de escombros 
Demoliciones 
Trabajos de perforación 
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Manipulación de cemento 
Chorro de arena 
Corte de materiales cerámicos y líticos con motosierra 
Polvo y serrín por troncos mecánico de madera 
Esmerilado de materiales 
Polvo y humos con partículas metálicas en suspensión, en trabajos de 
soldadura 
Plantas de machaqueo y clasificación 
Movimientos de tierras 
Circulación de vehículos 
Pulido de paramentos 
plantas asfálticas 


 


Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, como máscaras y gafas 
contra el polvo, conviene adoptar las siguientes medidas preventivas: 


ACTIVIDAD MEDIDA PREVENTIVA 


Limpieza de locales Uso de aspiradora y regado previo 


Manutención de escombros regado previo 


Demoliciones regado previo 


Trabajos de perforación Captación localizada en carros perforadores 
o inyección de agua 


Manipulación de cemento Filtros en silos o instalaciones confinadas 


Chorro de arena o granalla Equipos semiautónomos de respiración 


Corte o pulido de materiales 
cerámicos o líticos 


Adición de agua micronizada sobre la zona 
de corte 


Trabajos de la madera, 
desbarbado y soldadura 
eléctrica 


aspiración localizada 


Circulación de vehículos Regado de pistas 


Plantas de machaqueo y 
plantas asfálticas 


aspiración localizada 


 


Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles 
del riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar 
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud 
de los trabajadores con el fin de tomar las decisiones para eliminar, controlar o 
reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de 
protección colectiva, de protección individual, formativas e informativas.  


14.5. Orden y limpieza 
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El Plan de Seguridad y Salud del contratista deberá indicar cómo piensa hacer frente 
a las actuaciones básicas de orden y limpieza en la materialización de este proyecto, 
especialmente en cuanto a: 


1º.- Retirada de los objetos y cosas innecesarias. 


2º.- Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de acopio. 


3º.- Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de 
transporte de materiales a granel. Plan de manutención interno de obra. 


4º.- Ubicación de los bajantes de escombros y recipientes para acopio de 
residuos y su utilización. Plan de evacuación de residuos. 


5º.- Limpieza de claves y restos de material de encofrado. 


6º.- Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de 
materia. Iluminación suficiente. 


7º.- retirada de equipos y herramientas, descansando simplemente sobre 
superficies de apoyo provisionales. 


8º.- Drenaje de derrames en forma de charcos de carburantes o grasas. 


9º.- Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza. 


10.- Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de 
limpieza. 


11.- Información y formación exigible a los gremios o los diferentes participantes 
en los trabajos directos e indirectos de cada partida incluida en el proyecto 
en lo relativo al mantenimiento del orden y limpieza inherentes a la operación 
realizada. 


En los puntos de radiaciones el consultor debería identificar los posibles trabajos 
donde se pueden dar este tipo de radiaciones e indicar las medidas protectoras a 
tomar.  


14.6. Radiaciones no ionizantes 


Son las radiaciones con la longitud de onda comprendida entre 10-6 cm y 10 cm, 
aproximadamente. 


Normalmente, no provocan la separación de los electrones de los átomos de los que 
forman parte, pero no por ello dejan de ser peligrosas. Comprenden: Radiación 
ultravioleta (UV), infrarroja (IR), láser, microondas, ultrasónica y de frecuencia de 
radio. 


Las radiaciones no ionizantes son aquellas regiones del espectro electromagnético 
donde la energía de los fotones emitidos es insuficiente. Se considera que el límite 
más bajo de longitud de onda para estas radiaciones no ionizantes es de 100 nm 
(nanómetro) incluidos en esta categoría están las regiones comúnmente conocidas 
como bandas infrarroja, visible y ultravioleta. 


Los trabajadores más frecuentes e intensamente sometidos a estos riesgos son los 
soldadores, especialmente los de soldadura eléctrica. 
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radiaciones infrarrojas 


Este tipo de radiación es rápidamente absorbida por los tejidos superficiales, 
produciendo un efecto de calentamiento. En el caso de los ojos, al absorber el calor 
por el cristalino y no dispersarse rápidamente, puede producir cataratas. Este tipo 
de lesión se ha considerado la enfermedad profesional más probable en herreros, 
sopladores de vidrio y operarios de hornos. 


Todas las fuentes de radiación IR intensa deberán estar dotadas de sistemas de 
protección tanto cercanos a la fuente como sea posible, para conseguir la máxima 
absorción de calor y prevenir que la radiación penetre en los ojos de los operarios. 
En caso de utilización de gafas normalizadas, deberá incrementarse 
adecuadamente la iluminación del recinto, de forma que se evite la dilatación de la 
pupila del ojo. 


En las obras de construcción, los trabajadores que están más frecuentemente 
expuestos a estas radiaciones son los soldadores, especialmente cuando realizan 
soldaduras eléctricas. Asimismo, se debe considerar el entorno de la obra, como 
posible fuente de las radiaciones. 


La respuesta primaria a estas absorciones de energía es de tipo térmico, afectando 
principalmente a la piel en forma de: quemaduras agudas, aumento de la dilatación 
de los vasos capilares y un incremento de la pigmentación que puede ser 
persistente. 


De forma general, todos aquellos procesos industriales realizados en caliente hasta 
el extremo de desprender luz, generan este tipo de radiación. 


 


radiaciones visibles 


El órgano afectado más importante es el ojo, siendo transmitidas estas longitudes 
de onda, a través de los medios oculares sin apreciable absorción antes de alcanzar 
la retina. 


 


radiaciones ultravioletas 


La radiación UV es aquella que tiene una longitud de onda entre los 400 nm 
(nanómetros) y los 10 nm. Queda incluida dentro de la radiación solar, y se genera 
artificialmente para muchos propósitos en industrias, laboratorios y hospitales. Se 
divide convencionalmente en tres regiones: 


UVA: 315-400 nm de longitud de onda. 


UVB: 280-315 nm de longitud de onda. 


UVC: 200-280 nm de longitud de onda. 


La radiación en la región UVA, la más cercana al espectro UV, es empleada 
ampliamente en la industria y representa poco riesgo, por lo contrario, las 
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radiaciones UVB y UVC, son más peligrosas. La norma más completa es 
norteamericana y está, aceptada por la WHO (World Health Organization). 


Las radiaciones en las regiones UVB y UVC tienen efectos biológicos que varían 
marcadamente con la longitud de onda, siendo máximos entorno a los 270 nm (la 
lámpara de cuarzo con vapor de mercurio a baja presión tiene una emisión a 254 
nm aproximadamente). También varían con el tiempo de exposición y con la 
intensidad de la radiación. La exposición radiante de ojos o piel no protegidos, para 
un período de ocho horas deberá estar limitada. 


La protección contra la sobreexposición de fuentes potentes que pueden constituir 
riesgos deberá llevarse a cabo mediante la combinación de medidas organizativas, 
de apantallamientos o resguardos y de protección personal. Sin olvidar que se debe 
intentar sustituir lo peligroso por lo que conlleva poco o ningún riesgo, de acuerdo a 
la ley de prevención de riesgos laborales. 


Se deberá poner especial énfasis en los apantallamientos y en las medidas de 
sustitución, para minimizar el tercero, que implica la necesidad de protección 
personal. Todos los usuarios del equipo generador de radiación UV deben conocer 
perfectamente la naturaleza de los riesgos involucrados. En el equipo, o cerca de 
él, se dispondrán señales de advertencia adecuadas al caso. La limitación de acceso 
a la instalación, la distancia del usuario respecto a la fuente y la limitación del tiempo 
de exposición, constituyen medidas organizativas a tener en cuenta. 


No se pueden emitir de forma indiscriminada radiaciones UV en el espacio de 
trabajo, por ejemplo, realizando la operación en un recinto confinado o en un área 
adecuadamente protegida. Dentro del área de protección, se debe reducir la 
intensidad de la radiación reflejada, utilizando pinturas de color negro mate. En el 
caso de fuentes potentes, donde se sospeche que sea posible una exposición por 
encima del valor límite admisible, deberá disponerse de medios de protección que 
dificulten y hagan imposible el flujo radiante libre, directo y reflejado. En cuanto la 
naturaleza del trabajo requiera que el usuario opere junto a una fuente de radiación 
UV no protegida, deberá hacerse uso de los medios de protección personal. Los 
ojos estarán protegidos con gafas o máscara de protección facial, por lo que se 
absorban las radiaciones que sobre ellos incidan. Análogamente, 


La exposición de los ojos y piel no protegidos a la radiación UV puede conducir a 
una inflamación de los tejidos, temporal o prolongada, con riesgos variables. En el 
caso de la piel, puede dar lugar a un eritema similar a una quemadura solar y, en el 
caso de los ojos, a una conjuntivitis y queratitis (o inflamación de la córnea), de 
resultados imprevisibles. 


La fuente es básicamente el sol, pero también se encuentran en las actividades 
industriales de la construcción: lámparas fluorescentes, incandescentes y de 
descarga gaseosa, operaciones de soldadura (TIG-MIG), soplete de arco eléctrico 
y láseres. 


Las medidas de control para prevenir exposiciones indebidas a las radiaciones no 
ionizantes se centran en El empleo de pantallas, blindajes y Equipos de Protección 
Individual (por ejemplo, pantalla de soldadura con visor de célula fotosensible), 
procurando mantener distancias adecuadas para reducir, teniendo en cuenta el 
efecto de proporcionalidad inversa al cuadrado de la distancia, la intensidad de la 
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energía radiante emitida desde fuentes que se propagan en diferente longitud de 
onda. 


 


láser 


La misión de un láser es la de producir un rayo de alta densidad y se ha empleado 
en campos tan diversos como cirugía, topografía o comunicación. Se construyen 
unidades con fuerza pulsante o continua de radiación, tanto visible como invisible. 
Estas unidades, si son suficientemente potentes, pueden dañar la piel y, en 
particular, los ojos si están expuestos a la radiación. La unidad pulsando de alta 
energía es particularmente peligrosa cuando el pulgar corto de radiación impacto en 
el tejido causando una amplia lesión alrededor del mismo. Los láseres de onda 
continua también pueden causar daños en los ojos y la piel. Los de radiación IR y V 
presentarán peligro para la retina, en forma de quemaduras; los de radiación UV y 
IR pueden suponer un riesgo para la córnea y el cristalino. De una manera general, 


Los láseres se han clasificado, de acuerdo con los riesgos asociados a su uso, en 
los dos grupos y cuatro clases siguientes: 


Grupo A: unidades intrínsecamente seguras y aquellas que caen dentro de las 
clases I y II. 


Clase I: los niveles de exposición máxima permisible no pueden ser excedidos. 


Clase II: de riesgo bajo; emisión limitada a 1 mW en menos de 0,25 s, entre 
400 nm y 700 NML; se prevén los riesgos por desvío de la radiación 
reflejada incluyendo la respuesta de centellas. 


Grupo B: todos los láseres presentes o de onda continua con potencia mayor de 1 
mW, como se define en las clases IIIa, IIIb y IV respectivamente. 


Clase IIIa: riesgo bajo; emisión limitada a 5 veces la correspondiente a la clase 
II; el uso de instrumentos ópticos puede resultar peligroso. 


Clase IIIb: riesgo medio; mayor límite de emisión; el impacto sobre el ojo puede 
resultar peligroso, pero no respecto a la reflexión difusa. 


Clase IV: riesgo alto; mayor límite de emisión; el impacto por reflexión difusa 
puede ser peligroso; pueden causar fuego y quemar la piel. El grado de 
protección necesario depende de la longitud de onda y de la energía 
emitida por la radiación. Cualquier equipo base se debe diseñar de 
acuerdo con medidas de seguridad apropiadas, como por ejemplo, 
encajonamiento protector, obturador de emisión, señal automática de 
emisión, etc. 


Los láseres pueden producir luz visible (400-700 nm), alguna radiación UV (200-400 
nm), o comúnmente radiación IR (700 nm - 1 m). 


A continuación, se presenta una guía de riesgos asociados con unidades concretas 
de rayos láser: 


Con láseres de la clase IIIa (<5 mW), se debe prevenir únicamente la visión 
directa del rayo. 
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Con los de la clase IIIb y potencias comprendidas entre 5 mW y 500 mW, se 
debe prevenir el impacto de la radiación directa y de reflexión especular, en los 
ojos no protegidos, que puede resultar peligroso. 


Con láseres de la clase IV y potencias mayores de 500 mW, se debe prevenir 
el impacto de la radiación directa, de las reflexiones secundarias y de las 
reflexiones difusas, que puede resultar peligroso. 


Además de los riesgos asociados a este tipo de radiación, se debe tener en 
cuenta los debidos a las unidades de energía eléctrica empleados para 
suministrar energía al equipo láser. A continuación, se da un código de práctica 
que cubre personal, área de trabajo, equipo y operación, respectivamente, en 
el uso de láseres. 


Todos los usuarios deben someterse a un examen oftalmológico 
periódicamente, haciendo especial énfasis en las condiciones de la retina. Las 
personas que trabajan con la clase IIIb y IV, tendrán a la vez un examen médico 
de inspección de daños en la piel. 


Con prioridad a cualquier autorización, el contratista se asegurará de que los 
operarios autorizados están debidamente entrenados tanto en procedimiento 
de trabajo seguro como en el conocimiento de los riesgos potenciales 
asociados con la radiación y equipo que la genera. 


Cualquier exposición accidental que suponga impacto en los ojos, deberá ser 
registrada y comunicada al departamento médico. 


La práctica con láser del grupo B requiere la medida general de protección 
ocular, pero que nunca será utilizada para visión directa del rayo. 


- Área de trabajo: 


El equipo láser se instalará en un área o recinto debidamente controlados. La 
iluminación del recinto deberá ser tal que evite la dilatación de la pupila del ojo 
y así disminuir la posibilidad de lesión. 


Los rayos láser reflejados pueden ser tanto peligrosos como los directos, y por 
tanto, deberán eliminarse las superficies reflectantes y pulidas. 


En el área de trabajo se deberá investigar periódicamente la presencia de 
cualquier gas tóxico que pueda generarse durante el trabajo, por ejemplo, el 
ozono. 


Se colocarán señales luminosas de advertencia en todas las zonas de entrada 
a los recintos en los que los láseres funcionen. En cuanto la señal esté en 
acción, deberá prohibirse el acceso al mismo. El equipo de suministro de 
potencia al láser debe disponer de protección especial. 


Allí donde sea necesario, se debe prevenir la posibilidad de desvío del rayo 
fuera del área de control, mediante protecciones y blindajes. En el caso de 
radiación IR, debe emplearse materiales no inflamables para proporcionar 
estas barreras físicas alrededor del láser. En estos casos, se debe evitar la 
proximidad de materiales inflamables o explosivos. 


- Equipo: 
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Cualquier operación de mantenimiento deberá llevarse solamente si la fuerza 
está desconectada. 


Todos los láseres, deberán disponer de rótulos de advertencia que tendrán en 
cuenta la clase de láser a que corresponde y el tipo de radiación visible o 
invisible que genera el aparato. 


Cuando los aparatos que pertenecen al grupo B no se utilicen, deberán sacar 
las llaves de control de arranque, así como la de control de fuerza, que 
quedarán custodiadas por la persona responsable autorizada por el trabajo con 
láser en el laboratorio . 


Las gafas protectoras normalizados, deberán comprobarse regularmente y 
deben seleccionarse de acuerdo con la longitud de onda de la radiación emitida 
por el láser en uso. 


Cualquier protector de pantalla que se utilice, deberá ser de material 
absorbente que prevenga la reflexión especular. 


- Operación: 


Únicamente el mínimo número de personas requeridas en la operación se 
encontrarán dentro del área de control; No obstante, en el caso de láser de la 
clase IV, al menos dos personas estarán siempre presentes durante la 
operación. 


Únicamente personal autorizado tendrá permiso para montar, ajustar y operar 
el equipo de láser. 


El equipo de láser deberá operar el tiempo mínimo requerido para la realización 
de los trabajos, no se dejará en funcionamiento sin estar vigilado. 


Como procedimiento de protección general, deberán utilizarse gafas que 
prevengan el riesgo de daño ocular. 


El equipo de láser deberá ser montado a una altura que nunca supere la 
correspondiente al pecho del operador. 


Hay que tener especial cuidado en la radiación láser invisible, siendo esencial 
la utilización de un escudo protector a lo largo de toda la trayectoria. 


Dado que los láseres pulsantes presentan un riesgo incrementado para el 
operador, como guía de alineación del rayo, deben emplearse láseres de baja 
potencia de helio o neón que pertenezcan a la clase II, y no conformarse con 
una indicación somera de la dirección que adoptará el rayo. En estos casos, 
siempre se debe utilizar la protección ocular. 


Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o 
niveles del riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como 
controlar periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de 
trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las decisiones para 
eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el 
origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, 
formativas e informativas. 
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En construcción suele emplearse monográficamente en el establecimiento de 
alineaciones y niveles topográficos. 


Por su extrema peligrosidad, cuando el láser esté enfocado paralelo al suelo, 
el área de peligro deberá acordonar. El Equipo de Protección Individual contra 
el láser son las gafas de protección completa, con el visor dotado del filtro 
adecuado al tipo de láser que se trate.  


14.7. Radiaciones ionizantes 


Dentro del ámbito de la construcción existen pocos trabajos propios en los que se 
generan estos tipos de riesgos, aunque si existen situaciones donde se puedan dar 
este tipo de radiación, como son: 


Detección de defectos de soldadura o grietas en tuberías, estructuras y 
edificios. 


Control de densidades "in situ" por el método nuclear. 


Control de irregularidades en el nivel de llenado de recipientes o grandes 
depósitos. 


Identificación de trayectorias, empleando trazadores en corrientes 
hidráulicas, sedimentos, movimiento de graneles, etcétera. 


Será obligación del contratista con la colaboración de su servicio de prevención 
determinar un procedimiento de trabajo seguro para realizar dichas operaciones. 


También se puede considerar una posible generación de riesgos en trabajos 
realizados dentro de un entorno o en proximidad de determinadas instalaciones, 
como pueden ser: 


Las instalaciones donde se realicen exámenes de maletas y bultos en los 
aeropuertos; detección de cartas bomba. 


Las instalaciones médicas donde se realicen prácticas de terapia, mediante 
radiaciones ionizantes. 


Las instalaciones médicas donde se realizan prácticas de diagnóstico con 
rayos X con equipos con un potencial de operación por diseño, sea mayor 
de 70 kilovoltios. 


Las instalaciones médicas donde se manipula o se trate material radiactivo, 
en forma de fuentes no selladas, para uso en terapia o diagnóstico con 
técnicas "in vivo". 


Las instalaciones de uso industrial donde se trate o manipule material 
radiactivo. 


Los aceleradores de partículas o de investigación o de uso industrial. 


Las instalaciones y equipos para gammagrafía o radiografía industrial, sea 
mediante el uso de fuentes radiactivos o equipos emisores de rayos X. 


Los depósitos de residuos radiactivos, tanto transitorios como definitivos. 
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Las instalaciones donde se produzcan, fabrique, repare o se haga 
manutención de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes. 


Control de irregularidades en el espesor de bloques de papel, láminas de 
plástico y hojas de metal o en el nivel de llenado de recipientes o grandes 
depósitos. 


Estimación de la antigüedad de sustancias, empleando el carbono-14 u 
otros isótopos, como el argón-40 o el fósforo-32. 


Iluminación pasiva de relojes o de salidas de emergencia. 


Las funciones de protección radiológica son responsabilidad del titular de la 
instalación, siendo el Consejo de Seguridad Nuclear el que decidirá si deben ser 
encomendadas a un Servicio de Protección Radiológica propio del titular oa una 
Unidad Técnica de Protección Radiológica contratada al efecto . 


La reacción de un individuo a la exposición a las radiaciones depende de la dosis, 
del volumen y del tipo de los tejidos irradiados. 


Aunque pueden ocurrir en combinación, corrientemente se hace una distinción entre 
dos clases fundamentales de accidentes por radiación, es decir: a) Irradiación 
externa accidental (por ejemplo, en trabajos de radiografiado de soldadura). b) 
Contaminación radiactiva accidental. 


Los niveles máximos de dosis permitida han sido fijados teniendo en cuenta que el 
cuerpo humano puede tolerar una cierta cantidad de radiación sin perjudicar el 
funcionamiento de su organismo en general. Estos niveles son, para personas que 
trabajan en Zonas Controladas (por ejemplo, edificio de contención de central 
nuclear) y teniendo en cuenta el efecto acumulativo de las radiaciones sobre el 
organismo. Para detectar y medir los niveles de radiación, se emplean los 
contadores Geiger. 


Para el control de la dosis recibida, se debe tener en cuenta tres factores: a) tiempo 
de trabajo. b) distancia de la fuente de radiación. c) Apantallamiento. El tiempo de 
trabajo permitido obtiene dividiendo la dosis máxima autorizada por la dosis recibida 
en un momento dado. La dosis recibida es inversamente proporcional al cuadrado 
de la distancia a la fuente de radiación. Los materiales que se emplean 
habitualmente como barreras de apantallamiento son el hormigón y el plomo, 
aunque también se usan otros como el acero, ladrillos macizos de barro, granito, 
caliza, etc., en general, espesor necesario está en función inversa de la densidad 
del material. 


Para verificar las dosis de radiación recibidas utilizan dosímetros individuales, que 
pueden consistir en una película dosimétrica o un integrador de bolsillo. Siempre 
que no se especifique lo contrario, el dosímetro individual se llevará en el bolsillo o 
delantero de la ropa de trabajo, teniendo especial cuidado en no colocar los 
dosímetros sobre ningún objeto que absorba radiación (por ejemplo, objetos 
metálicos). 


Deberá llevarse un libro de registro, donde figurará las dosis recibidas por cada 
uno de los trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones.  


15. MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
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Toda manutención de material conlleva un riesgo, por lo tanto, desde el punto de 
vista preventivo, se debe tender a evitar toda manipulación que no sea estrictamente 
necesaria, en virtud del conocido axioma de seguridad que dice que "el trabajo más 
seguro es aquel que no se realiza ". 


Para manipular materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones 
elementales: 


Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir 
el primero y más accesible. 


Entregar el material, no tirarlo. 


Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se 
realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir 
golpes o desgastarse. 


Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica y 
acolchada en empeine y tobillos. 


En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien 
sobre el hombro. 


Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el 
transporte de cada tipo de material. 


En las operaciones de carga y descarga, se prohibirá colocarse entre la parte 
trasera del camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 


Si durante la descarga se utilizan herramientas, como brazos de palanca, 
uñas, patas de cabra o similar, disponer la maniobra de tal manera que se 
garantice el que no se venga la carga encima y que no resbale. 


 


En lo relativo a la manipulación de materiales el contratista en la elaboración del 
Plan de Seguridad y Salud deberá tener en cuenta las siguientes premisas: 


Intentar evitar la manipulación manual de cargas mediante: 


Automatización y mecanización de los procesos. 


Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte. 


Adoptar Medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulación como: 


Utilización de ayudas mecánicas. 


Reducción o rediseño de la carga. 


Actuación sobre la organización del trabajo. 


Mejora del entorno de trabajo. 


Dotar a los trabajadores de la formación e información en temas que incluyan: 


Uso correcto de las ayudas mecánicas. 
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Uso correcto de los equipos de protección individual. 


Técnicas seguras para la manipulación de cargas. 


Información sobre el peso y centro de gravedad. 


 


Los principios básicos de la manutención de materiales  


1º.- El tiempo dedicado a la manipulación de materiales es directamente 
proporcional a la exposición al riesgo de accidente derivado de dicha 
actividad. 


2on.-Procurar que los diferentes materiales, así como la plataforma de apoyo 
y de trabajo del operario, estén a la misma altura en que se ha de trabajar 
con ellos. 


3º.- Evitar el depositar los materiales directamente sobre el suelo, hacerlo 
siempre sobre cangilones o contenedores que permitan su traslado a 
raudales. 


4art.-Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado, 
evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del 
material manipulado evitando estacionamientos intermedios entre el 
lugar de partida del material y el emplazamiento definitivo de su puesta 
en obra. 


5º- Portear siempre los materiales a granel, mediante contenedores o 
palets, en lugar de llevarlos de uno en uno. 


6º.- No tratar de reducir el número de ayudantes que recojan y acarrear los 
materiales, si esto conlleva ocupar los oficiales o jefes de equipo en 
operaciones de manutención, coincidiendo en franjas de tiempo 
perfectamente aprovechables para el avance de la producción. 


7º.- Mantener esclarecidos, señalizados y alumbrados, los lugares de paso 
de los materiales a manipular. 


 


Manejo de cargas sin medios mecánicos 


Para el izado manual de cargas la totalidad del personal de obra habrá recibido la 
formación básica necesaria, comprometiéndose a seguir los siguientes pasos: 


1º.- Acercarse lo más posible a la carga. 


2º.- Asentar los pies firmemente. 


3º.- Agacharse doblando las rodillas. 


4º.- Mantener la espalda recta. 


5º.- Sujetar el objeto firmemente. 


6º.-  El esfuerzo de levantar la deben realizar los músculos de las piernas. 
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7º.- Durante el transporte, la carga deberá permanecer lo más cerca posible del 
cuerpo. 


8º.- para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los 
siguientes criterios preventivos: 


Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del 
hombro. 


Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro 
de gravedad de la carga. 


Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 


Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el 
extremo delantero levantado. 


9º.- Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar, para eliminar 
aristas afiladas. 


10.- Está prohibido levantar más de 50 kg de forma individual. El valor límite de 30 
Kg por hombres, puede superarse puntualmente a 50 Kg cuando se trate de 
descargar un material para colocarlo sobre un medio mecánico de 
manutención. En el caso de tratarse de mujeres, se reducen estos valores a 
15 y 25 Kg respectivamente. 


11.- Es obligatorio la utilización de un código de señales cuando se levantará un 
objeto entre varios, para soportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser 
cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 


  


 


 


16. MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP) 


A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 
MAUP, todo Medio Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de 
Seguridad, Operación secuencial, Seguridad positiva o Sistema de Protección 
Colectiva, que originariamente viene integrado, de fábrica, en el equipo, máquina o 
sistema, de forma solidaria y indisociable, de tal manera que se interponga, o apantallar 
los riesgos de alcance o simultaneidad de la energía fuera de control, y los 
trabajadores, personal ajeno a la obra y / o materiales, máquinas, equipos o 
herramientas cercanas a su área de influencia, anulando o reduciendo las 
consecuencias de accidente. Su operatividad queda garantizada por el fabricante o 
distribuidor de cada uno de los componentes, en las condiciones de utilización y 
mantenimiento por él prescritas. El contratista queda obligado a su adecuada elección, 


Los MAUP más relevantes, previstos para la ejecución del presente proyecto son los 
indicados a continuación: 


 


código UA Descripción 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


38
 d


e 
18


4 
de


l d
oc


um
en


t e
16


43
16


b-
0c


d7
-4


f6
5-


bd
33


-d
1a


98
ed


51
2b


b_
fla


tte
ne


d.
pd


f a
m


b 
H


as
h 


M
D


5 
72


84
81


22
13


b9
2a


b6
c5


e8
82


24
cd


9d
a7


32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:39 


 


 


HX11M001 m Plataforma de trabajo con barandilla, zócalo y escalera de acceso, para trabajos con 
encofrados deslizantes o de paneles de grandes dimensiones, con todos los requisitos 
reglamentarios de seguridad 


HX11X003 un
o 


Bastida modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, cerramientos, 
cubiertas, y otros trabajos en altura 


HX11X004 un
o 


Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a distinto nivel 


HX11X005 un
o 


Escala modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 


HX11X022 un
o 


Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 


HX11X038 un
o 


Plataforma horizontal para acopio de materiales en cubiertas inclinadas 


  


17. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 


A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 
Sistemas de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados 
al sistema constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección 
integrada de mayor eficacia (MAUP ), destinados a apantallar o condonar la posibilidad 
de coincidencia temporal de cualquier tipo de energía fuera de control, presente en el 
ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la obra y / o materiales, 
máquinas, equipos o herramientas próximas en su área de influencia, anulando o 
reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la integridad de 
las personas u objetos protegidos, sin necesidad de una participación para asegurar su 
eficacia. 


En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de 
estos Sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, 
referencia y relación de los Protocolos de Ensayo, Certificados o Homologaciones 
adoptadas y / o requeridos los instaladores, fabricantes y / o proveedores, para el 
conjunto de los mencionados Sistemas de Protección Colectiva. 


Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son los 
indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RISC-
EVALUACIÓN-MEDIDAS 


  


18. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 


A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 
Equipos de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúan a modo de 
cubierta o pantalla portátil, individualizada para cada usuario, destinados a reducir las 
consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo protegida, con una energía 
fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia física del EPI. 
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Su utilización deberá quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas 
adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 


Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según 
normas armonizadas CE. Siempre conforme a, RD159 / 95 y RD 773/97. 


El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega individualizado 
al personal (propio o subcontratado), con el correspondiente acuse de recibo 
firmado por el beneficiario. 


En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de 
protección individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta 
obra, elegidos de entre los que existan en el mercado y que reúnan una calidad 
adecuada a las respectivas prestaciones. Por esta normalización interna deberá 
contar con el visto bueno del técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud por parte de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa / 
Dirección de Ejecución. 


En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de 
protección, de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que 
se produzca, razonablemente, su carencia. 


En esta previsión hay que tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los 
equipos y la fecha de caducidad, la necesidad de facilitar a las visitas de obra, etc. 


Los EPI más relevantes, previstos para la ejecución material del presente proyecto 
son los indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RISC-
EVALUACIÓN-MEDIDAS 


  


 


19. RECURSOS PREVENTIVOS 


La legislación que se debe cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos 
en las obras de construcción está contemplada en la ley 54/2003. De acuerdo con 
esta ley, la presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción será 
preceptiva en los siguientes casos: 


Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. La presencia de recursos 
preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la obra, se 
desarrollen trabajos con riesgos especiales, como se definen en el real decreto 
1627/97. 


Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente se 
consideren peligrosos o con riesgos especiales. 


Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso lo exigieran debido a 
las condiciones de trabajo detectadas. 
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Cuando a las obras de construcción coexisten contratistas y subcontratistas que, 
de forma sucesiva o simultánea, puedan constituir un riesgo especial por 
interferencia de actividades, la presencia de los '' Recursos preventivos '' es, en 
estos casos, necesaria. 


Los recursos preventivos son necesarios cuando se desarrollen trabajos con 
riesgos especiales, definidos en el anexo II del RD 1627/97: 


Trabajos con riesgos especialmente graves de enterramiento, hundimiento o 
caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, 
los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 


Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 
riesgo de especial gravedad, o por los que la vigilancia específica de la salud de 
los trabajadores sea legalmente exigible. 


Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes por los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 


Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 


Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 


Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos. 


Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 


Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 


Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 


Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 


 


A continuación, se detallan, de forma orientativa, las actividades de la obra del 
presente estudio de seguridad y salud, en base a la evaluación de riesgos de éste, 
que requieren la presencia de recurso preventivo: 


 


 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 


EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 


ESTRUCTURAS 


ESTRUCTURAS DE ACERO 


ESTRUCTURAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 


IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS 


AILLAMENTS AMORFOS (ELABORADOS IN SITU) 
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REVESTIMIENTOS 


PINTADOS  


REVESTIMIENTOS DECORATIVOS 


INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 


CONDUCTAS VERTICALES O COLGADOS (BAJANTES Y COLECTORES 
SUSPENDIDOS, HUMOS) 


ELEMENTOS SOTERRADOS (ALBAÑALES, POZOS, DRENAJES) 


TUBERÍAS PARA GASES Y FLUIDOS 


TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 


INSTALACIONES ELÉCTRICAS 


INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 


INSTALACIONES DE TENSIÓN MEDIA O ALTA - MONTAJE DE LÍNEAS 
SOTERRADAS 


INSTALACIONES DE ALUMBRADO 


INSTALACIONES DE ALUMBRADO 


MOVIMIENTOS DE TIERRAS 


EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 
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20. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 


En cuanto a la señalización de la obra, es necesario distinguir entre la que se refiere 
a la que demanda de la atención por parte de los trabajadores y la que corresponde 
al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las 
prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. La 
señalización y el balizamiento de tráfico vienen regulados, entre otra normativa, por 
la Norma 8.3-IC de la Dirección General de Carreteras y no es objeto del Estudio de 
Seguridad y Salud. Esta distinción no excluye la posible complementación de la 
señalización de tráfico durante la obra cuando esta misma se haga exigible para la 
seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de este tráfico. 


Hay que tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los riesgos, 
sin embargo, su observación cuando es la apropiada y está bien colocada, hace que 
el individuo adopte conductas seguras. No es suficiente con colocar un panel a las 
entradas de las obras, si después en la propia obra no se señaliza la obligatoriedad 
de utilizar cinturón de seguridad al colocar las miras para realizar el cierre de 
fachada. La señalización abundante no garantiza una buena señalización, ya que el 
trabajador termina haciendo caso omiso de cualquier tipo de señal. 


El RD485 / 97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo 
deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, las situaciones 
de emergencia previsibles y las medidas preventivas adoptadas, pongan de 
manifiesto la necesidad de: 


Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 


Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 


Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 
auxilios. 


Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 


La señalización no deberá considerarse una medida sustitutiva de las medidas 
técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando, 
mediante estas últimas, no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos 
suficientemente. 


Tampoco deberá considerarse una medida sustitutiva de la formación e información 
de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 


Asimismo, según se establece en el RD 1627/97, se deberá cumplir que: 


Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme 
al RD 485/97, teniendo en cuenta que esta señalización deberá fijarse en los 
lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 


Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán estar 
señalizados conforme al RD 485/97, teniendo en cuenta que esta 
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señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 


El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 
percepción de las señales o paneles de señalización. 


Cuando existan líneas de tendido eléctrico áreas, en caso de que vehículos 
la obra tuvieran que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará una 
señalización de advertencia. 


 


La implantación de la señalización y balizamiento se debe definir en los planos del 
Estudio de Seguridad y Salud y se debe tener en cuenta en las fichas de actividades, 
al menos respecto a los riesgos que no hayan podido eliminar. 


  


 


21. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VÍA PÚBLICA 


Aquí hay que describir las condiciones de acceso y afectaciones de la vía pública 
particulares de la obra (ancha calle, ancho acera, ocupación de la acera y vía pública 
y cómo se resuelve, accesos a la obra, etc.) 


En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD el Contratista definirá las desviaciones y 
pasos provisionales para vehículos y peatones, los circuitos y tramos de 
señalización, la señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos 
provisionales, las modificaciones que conlleve la implantación de la obra y su 
ejecución, diferenciando, en caso, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, 
se tendrá en cuenta lo que determina la Normativa para la información y 
señalización de obras en el municipio y la Instrucción Municipal sobre la instalación 
de elementos urbanos en el espacio público de la ciudad que corresponda. 


Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se 
diferenciará con claridad y para cada una de las distintas fases de la obra, los 
ámbitos de trabajo y los ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, 
de acceso a edificios y vados, etc. y se definirán las medidas de señalización y 
protección que correspondan a cada una de las fases. 


Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las 
modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia 
Municipal y los Bomberos o a la Autoridad que corresponda. 


Cuando sea necesario prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente 
se permite, se colocará el cartel de "SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL" (1050 X 600 
mm), con 10 días de antelación al inicio de los trabajos, todo comunicándolo a la 
Guardia Municipal o la Autoridad que corresponda. 


En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la 
señalización correspondiente. 
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No se podrá comenzar la ejecución de las obras sin haber procedido a la 
implantación de los elementos de señalización y protección que correspondan, 
definidos en el PLAN DE SEGURIDAD aprobado. 


El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y 
elementos de protección implantados. 


Los accesos de peatones y vehículos estarán claramente definidos, señalizados y 
separados 


  


21.1. Normas de policía 


Control de accesos 


Una vez establecida la delimitación del perímetro de la obra, conformados los cierres 
y accesos para los peatones y de vehículos, el contratista con la colaboración de su 
servicio de prevención definirá, dentro del Plan de Seguridad y Salud, el proceso 
para el control de entrada y salida de vehículos en general (incluida la maquinaria 
como grúas móviles, retroexcavadoras) y de personal de manera que garantice el 
acceso únicamente a personas autorizadas. 


Cuando la delimitación de la obra no se pueda llevar a cabo, por las propias 
circunstancias de la obra, el contratista, al menos deberá garantizar, el acceso 
controlado a las instalaciones de uso común de la obra, y deberá asegurar que las 
entradas a la obra estén señalizadas, y que queden cerradas las zonas que puedan 
presentar riesgos 


Coordinación de interferencias y seguridad a pie de obra 


El contratista, cuando sea necesario, dado el volumen de obra, el valor de los 
materiales almacenados y otras circunstancias que así lo aconsejen, definirá un 
proceso para garantizar el acceso controlado a las instalaciones que supongan 
riesgo personal y / o común para a la obra y el intrusismo en el interior de la obra en 
talleres, almacenes, vestuarios y otras instalaciones de uso común o particular. 


  


21.2. Ámbito de ocupación de la vía pública 


Empleo del cierre de la obra 


Se entiende por ámbito de empleo lo realmente ocupado, incluyendo vallas, 
elementos de protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 


En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO especificará la 
delimitación del ámbito de empleo de la obra y se diferenciará claramente si éste 
cambia en las diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de empleo 
quedarán claramente dibujados en planos por fases e interrelacionados con el 
proceso constructivo. 


La anchura máxima a ocupar será proporcional a la anchura de la acera. El espacio 
libre para paso de peatones no será inferior a un tercio (1/3) de la anchura de la 
acera existente. 
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En ningún caso se podrá ocupar una anchura superior a tres (3) metros medidos 
desde la línea de fachada, ni más de dos tercios (2/3) de la anchura de la acera, si 
no queda al menos una franja de anchura mínima de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m) para paso de peatones. 


Cuando, por el ancho de la acera, no sea posible dejar un paso para peatones de 
un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) se permitirá, durante la ejecución de los 
trabajos en planta baja, la colocación de vallas con un saliente máximo de sesenta 
centímetros (60 cm) dejando un paso mínimo para peatones de un metro (1 m). Para 
el derribo de las plantas superiores a la planta baja, se colocará una valla en la línea 
de fachada y se hará una protección volada por la retención de objetos desprendidos 
de las cotas superiores. Si la acera es inferior a un metro sesenta centímetros (1,60 
cm) durante los trabajos en la planta baja, el paso peatonal de un metro (1 m) de 
ancho podrá ocupar parte de la calzada en la medida que sea necesario. En este 
caso, se deberá delimitar y proteger con vallas el ámbito del paso de peatones. 


Situación de casetas y contenedores. 


Se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas para este 
fin. 


Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de 
obra, se situarán en una zona cercana a la obra que permita aplicar los siguientes 
criterios: 


Preferentemente, en la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m) para paso de peatones por la acera. 


En la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) 
para paso de peatones por la zona de aparcamiento de la calzada sin invadir ningún 
carril de circulación. 


Si no hay suficiente espacio en la acera, se colocarán en la zona de aparcamiento 
de la calzada procurando no invadir ningún carril de circulación y dejando siempre 
al menos un metro (1m) para paso de peatones en la acera. 


-Se protegerá el paso de peatones y se colocará la señalización correspondiente. 


Situación de grúas-torre y montacargas 


Sólo podrán estar emplazados en el ámbito de la obra. 


Cambios de la Zona Ocupada 


Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte al ámbito de dominio público se 
considerará una modificación del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO y deberá documentar y tramitar de acuerdo con el RD 1627/97. 


  


21.3. Cierres de la obra que afectan el ámbito público 


Vallas 


situación Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra 
o, en ordenación entre medianeras, cerrarán el 
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frente de la obra o solar y los laterales de la 
parte de acera ocupada. 


Tipo de vallas Se formarán con vallas metálicas con pliegues 
de refuerzo sobre bloques de hormigón. 


complementos Todas las vallas tendrán balizamiento 
luminoso y elementos reflectantes en todo su 
perímetro. 


mantenimiento El Contratista velará por el correcto estado de 
la valla, eliminando, publicidad ilegal y 
cualquier otro elemento que deteriore su 
estado original. 
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Acceso a la obra 


puertas Las vallas estarán dotadas de puertas de 
acceso independiente para vehículos y para el 
personal de la obra. 


 


  


21.4. Operaciones que afectan el ámbito público 


Entradas y salidas de vehículos y maquinaria. 


vigilancia Personal responsable de la obra se encargará de dirigir 
las operaciones de entrada y salida, avisando a los 
peatones a fin de evitar accidentes. 


aparcamiento Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán 
estacionarse vehículos ni maquinaria de la obra, 
excepto en la reserva de carga y descarga de la obra 
cuando exista zona de aparcamiento en la calzada. 


Camiones en 
espera 


Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del 
cierre de la obra para acoger los camiones en espera, 
habrá que prever y habilitar un espacio adecuado a 
este fin fuera de la obra. 


El PLAN DE SEGURIDAD preverá esta necesidad, de 
acuerdo con la programación de los trabajos y los 
medios de carga, descarga y transporte interior de la 
obra. 


Carga y descarga 


Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cierre de 
la obra. Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más 
cercano a la valla de la obra, se desviarán los peatones fuera del ámbito de 
actuación, se ampliará el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes 
medidas: 


Se habilitará un paso peatonal. Se dejará un paso mínimo de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o para la zona de aparcamiento de la 
calzada, sin invadir ningún carril de circulación. Si no es suficiente y / o si hay que 
invadir el carril de circulación que corresponda y contactar previamente con la 
Guardia Urbana. 


Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm, delimitando 
el camino por los dos lados y se colocará la señalización que corresponda. 


La separación entre las vallas metálicas y el ámbito de operaciones o el vehículo, 
formará una franja de protección la anchura de la cual dependerá del tipo de 
productos a cargar o descargar y que establecerá el Jefe de Obra previa consulta 
al coordinador de Seguridad de la obra. 
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Terminadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas 
se limpiará el pavimento. 


Se controlará la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar vertidos sobre 
la calzada. 


Descarga, acopio y evacuación de tierras y escombros 


Descarga La descarga de escombros desde los diferentes niveles de 
la obra, aprovechando la fuerza de la gravedad, será por 
tuberías (cotas superiores) o mecánicamente (cotas bajo 
rasante), hasta los contenedores o tolvas, que deberán ser 
cubiertas con lonas o plásticos opacos a fin de evitar polvo. 
Las tuberías o cintas de elevación y transporte de material 
se colocarán siempre por el interior del recinto de la obra. 


Acopio. No se pueden acumular tierras, escombros y desperdicios 
en el ámbito de dominio público, excepto si es para un 
plazo corto y si se ha obtenido un permiso especial del 
Ayuntamiento, y siempre se debe depositar en tolvas o en 
contenedores homologados. 


Si no se dispone de esta autorización ni de espacios 
adecuados, las tierras se cargarán directamente sobre 
camiones para su evacuación inmediata. 


A falta de espacio para colocar los contenedores en el 
ámbito del cierre de la obra, se colocarán sobre la acera en 
el punto más cercano a la valla, dejando un paso peatonal 
de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho 
como mínimo. 


Se evitará que haya productos que sobresalgan del 
contenedor. 


Se limpiará diariamente la zona afectada y después de 
retirado el contenedor. 


Los contenedores, cuando no se utilicen, deberán ser 
retirados. 


Evacuación Si los escombros se cargan sobre camiones, estos 
deberán llevar la caja tapada con una lona o un plástico 
opaco a fin de evitar la producción de polvo, y su transporte 
lo será a un vertedero autorizado. Lo mismo se hará en los 
transportes de los contenedores. 


 


Protecciones para evitar la caída de objetos en la vía pública 


Al PLAN DE SEGURIDAD especificarán, para cada fase de obra, las medidas y 
protecciones previstas para garantizar la seguridad de peatones y vehículos y evitar 
la caída de objetos en la vía pública, teniendo en cuenta las distancias, en 
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proyección vertical, entre los trabajos en altura, el cierre de la obra y la acera o zona 
de paso de peatones o vehículos. 


andamios se colocarán andamios perimetrales cuando sea necesario. 


Los andamios serán metálicas y modulares. Tendrán una protección 
de la caída de materiales y elementos formando un entarimado 
horizontal a 2,80 m de altura, preferentemente de piezas metálicas, 
fijado a la estructura vertical y horizontal del andamio, así como una 
marquesina inclinada en voladizo que sobresalga 1,50 m, como 
mínimo, del plan del andamio. 


Los andamios serán tapadas perimetralmente y en toda la altura de 
la obra, desde el entarimado de visera, con una red o lonas opacas 
que evite la caída de objetos y la propagación de polvo. 


redes Siempre que se ejecuten trabajos que comporten peligro para los 
peatones, por el riesgo de caída de materiales o elementos, se 
colocarán redes de protección entre las plantas, con sistemas 
homologados, de forjado, perimetrales a todas las fachadas. 


grúas torre En el PLAN DE SEGURIDAD indicará el área de funcionamiento del 
brazo y las medidas que se tomarán en el caso de superar los límites 
del solar o del cierre de la obra. 


El carro del que cuelga el gancho de la grúa no podrá sobrepasar 
estos límites. Si hubiera que hacerlo, en algún momento, se tomarán 
las medidas indicadas para cargas y descargas. 


  


21.5. Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afectan el ámbito público 


limpieza 


Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la 
actividad de la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y 
descargas u operaciones productoras de polvo o desechos. 


Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.). 


Habrá que tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la 
red viaria en la salida de los camiones de la obra. A tal fin, se dispondrá, antes de 
la salida del cierre de la obra, una solera de hormigón o planchas de "religa" de 2 x 
1 m, como mínimo, sobre la que se detendrán los camiones y se limpiarán por riego 
con manguera cada pareja de ruedas. 


Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras al alcantarillado público. 


 


Ruidos. Horario de trabajo 


Las obras se realizarán entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días laborables. 
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Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos 
más allá de lo que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario 
deberán ser específicamente autorizadas por el Ayuntamiento. 


Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas 
operaciones pueden producir sobre el ámbito público y la circulación o por motivos 
de seguridad, el Ayuntamiento podrá obligar que algunos trabajos se ejecuten en 
días no laborables o en un horario específico. 


 


Polvo 


Se regarán las pistas de circulación de vehículos. 


Se regarán los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que 
puedan producir polvo. 


En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 


Los silos de cemento estarán dotados de filtro. 


  


21.6. Residuos que afectan al ámbito público 


El contratista, dentro del Plan de Seguridad y Salud, definirá con la colaboración de 
su servicio de prevención, los procedimientos de trabajo para el almacenamiento y 
retirada de cada uno de los diferentes tipos de residuos que se puedan generar en 
la obra. 


El contratista deberá dar las oportunas instrucciones a los trabajadores y 
subcontratistas, comprobando que lo comprenden y lo cumplen. 


  


21.7. Circulación de vehículos y peatones que afectan el ámbito público 


Señalización y protección 


Si el plan de implantación de la obra conlleva la desviación del tráfico rodado o la 
reducción de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma 
de Señalización de Obras 8.3- 


Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios 
Municipales. 


Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para peatones 


Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas: 


En caso de restricción de la acera, la anchura de paso para peatones no será inferior 
a un tercio (1/3) de la anchura de la acera existente. 


La anchura mínima de itinerarios o de pasos para peatones será de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m). 


Elementos de protección 
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paso peatonal Todos los pasos de peatones que deban habilitar se 
protegerán, por los dos lados, con vallas o barandillas 
resistentes, ancladas o pegadas al suelo, de una altura 
mínima de un metro (1 m) con travesaño intermedio y 
rodapiés de veinte centímetros (0,20 m) en la base. La 
altura de la pasarela no sobrepasará los quince 
centímetros (0,15 m). 


Los elementos que formen las vallas o barandillas serán 
preferentemente continuos. Si son calados, las 
separaciones mínimas no podrán ser superiores a 
quince centímetros (015 m). 


Agujeros y 
zanjas 


Si los peatones tienen que pasar por sobre los agujeros 
o las zanjas, se colocarán chapas metálicas fijadas, de 
resistencia suficiente, totalmente planas y sin resaltes. 


Si los agujeros o las zanjas deben ser evitados, las 
barandillas o vallas de protección del paso se colocarán 
a 45º en el sentido de la marcha. 


 


Alumbrado y balizamiento luminoso 


Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados, aunque 
haya alumbrado público. 


Se utilizará pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la 
señalización vertical y horizontal, como para los elementos de balizamiento. 


Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo largo 
de todo el tramo (intensidad mínima 20 lux). 


Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrán 
balizamiento luminoso y elementos reflectantes en todas las patas en todo su 
perímetro exterior. 


La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formada con vallas metálicas 
de 200 x 100 cm, tendrán balizamiento luminoso en todo su perímetro. 


Balizamiento y defensa 


Los elementos de balizamiento y defensa a emplear por pasos para vehículos serán 
los designados como tipo TB, TL y TD a la Norma de carreteras 8.3 - IC. con el 
siguiente criterio de ubicación de elementos de balizamiento y defensa: 


En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al cierre 
de la obra. 


En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos 
contiguos a pasos provisionales para peatones. 
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Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un carril 
o por varios carriles, en estrechamientos de paso y / o disminución del número de 
carriles. 


En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, 
para salvar el obstáculo de las obras. 


En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos 
provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, diferente de 
la que había antes de las obras. 


Se colocarán elementos de defensa TD - 1 cuando, en vías de alta densidad de 
circulación, en vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc. .., la posible desviación 
de un vehículo del itinerario señalado pueda producir accidentes a peatones o 
trabajadores (desplazamiento o derribo del cierre de la obra o de barandillas de 
protección de paso peatonal, choque contra objetos rígidos, volcar el vehículo por 
la existencia de desniveles, etc. ..,). 


Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos 
de defensa TD - 2. 


Pavimentos provisionales 


El pavimento será duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del 
grabado de las piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM 
(Próctor Modificado). 


Si es necesario ampliar la acera para paso de peatones por la calzada, se colocará 
un entarimado sobre la parte ocupada de la calzada formando un plano horizontal 
con la acera y una barandilla fija de protección. 


Accesibilidad de personas con movilidad reducida 


Si la vía o vías del entorno de la obra están adaptadas de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto 209/2023 de 28 de noviembre, y no hay itinerario alternativo, los pasos 
o itinerarios provisionales cumplirán las siguientes condiciones mínimas: 


Altura libre de obstáculos de 2,10 m. 


En los cambios de dirección, la anchura mínima de paso deberá permitir inscribir un 
círculo de 1,5 m de diámetro. 


No podrán haber escaleras ni escalones aislados. 


La pendiente longitudinal será como máximo del 8% y la pendiente transversal del 
2%. 


El pavimento será duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del 
grabado de piezas. Si es de tierras tendrá una compactación del 90% PM (Próctor 
Modificado). 


Los vados tendrán una anchura mínima de un metro y veinte centímetros (1,20 m) 
y una pendiente máxima del 12%. 
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Si hay itinerario alternativo, se indicará, en los puntos de desviación hacia el 
itinerario alternativo, colocando una señal tipo D con el símbolo internacional de 
accesibilidad Y una flecha de señalización. 


Mantenimiento 


La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal forma que impida 
su desplazamiento y dificulte su sustracción. 


La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las 
protecciones de los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se 
conservarán en perfecto estado durante su vigencia, evitando la pérdida de 
condiciones perceptivas o de seguridad. 


Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios. 


Retirada de señalización y balizamiento 


Terminada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y 
balizamiento implantados. 


El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una 
vez acabada la obra o la parte de obra que exigiera su implantación. 
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21.8. Protección y traslado de elementos emplazados en la vía pública 


Árboles y jardines 


Al PLAN DE SEGURIDAD señalarán todos los elementos vegetales y el arbolado 
existente en la vía pública que estén en la zona de las obras y en su umbral. La 
Entidad Municipal responsable de Parques y Jardines emitirá un informe previo 
preceptivo. 


Mientras duren las obras se protegerá el arbolado, los jardines y las especies 
vegetales que puedan verse afectadas, dejando a su alrededor una franja de un (1) 
metro de zona no ocupada. El contratista velará porque los alcorques y las zonas 
ajardinadas estén siempre libres de elementos extraños, desechos, basura y 
escombros. Se deberán regar periódicamente, siempre que esto no se pueda hacer 
normalmente desde el exterior de la zona de obras. 


Los alcorques que queden incluidos dentro del ámbito de estrechamiento de paso 
para peatones deberán taparse con lo que la superficie sea continua y sin resaltes. 


Paradas de autobús, quioscos, buzones 


Debido a la implantación del cierre de la obra, ya sea, porque quedan en su interior 
o para quedar en zona de paso restringido, habrá que prever el traslado provisional 
de paradas de autobús, quioscos, buzones de Correos o elementos similares 
emplazados en el espacio público. 


En este caso, habrá que indicarlo en el PLAN DE SEGURIDAD, prever su 
emplazamiento durante el tiempo que duren las obras y contactar con los servicios 
correspondientes a fin de coordinar las operaciones. 


  


22. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 


22.1. Riesgos de daños a terceros 


Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar 
a personas u objetos anexos que dependan son los siguientes: 


Caída al mismo nivel. 
Atropellos. 
Colisiones con obstáculos en la acera. 
Caída de objetos. 


  


22.2. Medidas de protección a terceros 


Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las 
personas que transitan por los alrededores de la obra: 


Montaje de valla metálica a base de elementos prefabricados de 2 m. de altura, 
separando el perímetro de la obra, de las zonas de tráfico exterior. 


Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles colindantes, 
se instalará un pasillo de estructura consistente en el señalamiento, que deberá ser 
óptico y luminoso por la noche, para indicar el gálibo de las protecciones al tráfico 
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rodado. Ocasionalmente se podrá instalar en el perímetro de la fachada una 
marquesina en voladizo de material resistente. 


Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en obra, mientras 
dure la maniobra de descarga, se canalizará el tráfico peatonal por el interior del 
pasillo de peatones y el de vehículos fuera de las zonas de afectación de la 
maniobra, con protección a base de rejas metálicas de separación de áreas y se 
colocarán luces de gálibo nocturnos y señales de transición que avisen a los 
vehículos de la situación de peligro. 


En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede considerar la 
conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a la obra, a cargo de 
un Servicio de Vigilancia patrimonial, expresamente para esta función. 


  


23. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 


Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles 
para esta obra son: 


Incendio, explosión y / o deflagración. 


Inundación. 


Colapso estructural para maniobras fallidas. 


Atentado patrimonial contra la Propiedad y / o contratistas. 


Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 


Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como 
anexo a su Plan de Seguridad y Salud un "Plan de Emergencia Interior", cobren las 
siguientes medidas mínimas: 


1.- Orden y limpieza general. 


2.- Accesos y vías de circulación interna de la obra. 


3.- Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 


4.- Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 


5.- Puntos de encuentro. 


6.- Asistencia Primeros Auxilios. 


  


24. PREVISIONES DE SEGURIDAD POR LOS TRABAJOS POSTERIORES 


Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores 
(mantenimiento) según art. 5.6 RD.1627 / 97 
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25. ANEXO: FICHAS DE ACTIVIDADES-RISC-EVALUACIÓN-MEDIDAS 


 


E02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 


E02.E01 REBAJE DEL TERRENO 


EXCAVACIÓN PARA REBAJE DEL TERRENO DE HASTA 3 METROS DE PROFUNDIDAD, CON MEDIOS MECÁNICOS 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ACCESO FONDO EXCAVACIÓN 


PERÍMETRO EXCAVACIÓN 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


SUPERFICIE DE PASO, IRREGULAR 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


3 CAÍDA de objetos por desplome, DERRUMBE O DERRUMBE 2 2 3 


 situación: EN EL INTERIOR DE EXCAVACIÓN  


6 Pisadas sobre objetos 2 1 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 


 situación: MANTENER AL PERSONAL ALEJADO DE LAS MÁQUINAS  


12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: RECORRIDOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL 


CAMBIO COMPLEMENTOS MÁQUINAS 


 


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
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 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 


 situación: TIERRAS POLSOSSES  


25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA SOBRE TERRENOS IRREGULARES  


26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 


 situación: MAQUINARIA PARA rebajes  


27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 


 situación: CABINAS MÁQUINAS  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/3/6/10/12/14/
25/26 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


14 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


26 


H1432012 uno Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 


14/26 


H1446004 uno Máscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 17 


H144D205 uno Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 
UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 


17 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/3/6/12 


H1461110 uno Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


14 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/3/6/10/12/25 


H1474600 uno Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 
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H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1/12 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/3/6/10/12/14/
17/25 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


3 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


2 


HX11X022 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 


1 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1511212 m2 Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno anclada con barras de 
acero con cables, con una malla de triple torsión, de 80 mm de paso de malla y 2,4 
mm de diámetro y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor 


3 


H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 
2,3'', zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1 


H1529013 m Pantalla de protección contra desprendimientos de la capa superficial del manto 
vegetal, por media ladera, de altura 2 m con red de seguridad normalizada UNE-EN 
1263-1, tablas de perfiles IPN 140 empotrados en el suelo y sujeción con cables de 
acero de diámetro 3 mm y con el desmontaje incluido 


3 


H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 


1 
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H152R013 m Estacada de protección contra desprendimientos del terreno, por media ladera, de 
altura 3 m, con malla galvanizada de torsión triple y malla electrosoldada de barras 
corrugadas de acero sobre postes de perfiles de acero IPN 140 empotrados en el 
suelo y sujetada con cables de acero de diámetro 10 mm y con el desmontaje incluido 


3 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


1/2/10/12/25 


H152V017 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y 
excavaciones con las tierras dejadas en el borde y con el desmontaje incluido 


3 


H153A9F1 uno Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón 
de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido 


12/25 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/10/12/13/
14/17/25/26/27 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/10/12/13/
14/17/25/26/27 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/10/12/13/
14/17/25/26/27 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 


I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de zanjas para equipos 3 


I0000045 formación 10/12/13 


I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 


I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 


I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
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I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17/26/27 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 


I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 


I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 


I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 


I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas 25 


I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 


I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 


I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6/25 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000157 Control del nivel sonoro con sonómetro portátil 26 


 


  


E02.E02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 


EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS DE HASTA 2,5 METROS DE PROFUNDIDAD, reúne las TIERRAS CERCA DE LA 
EXCAVACIÓN 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ACCESO A ZANJAS Y POZOS 


TRABAJOS EN BORDES DE EXCAVACIÓN 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


SUPERFICIES DE PASO IRREGULARES 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


3 CAÍDA de objetos por desplome, DERRUMBE O DERRUMBE 2 3 4 


 situación: HUNDIMIENTO DE PAREDES EN EXCAVACIÓN  


6 Pisadas sobre objetos 2 1 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA  
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ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 


 situación: MANTENER AL PERSONAL ALEJADO DE LAS MÁQUINAS  


12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: RECORRIDOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  


13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL 


CAMBIO COMPLEMENTOS MÁQUINAS 


 


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 


 situación: TIERRAS POLSOSSES  


25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  


26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 1 2 2 


 situación: MÁQUINAS EXCAVACIÓN  


27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 


 situación: MARTILLO NEUMÁTICO EXCAVACIÓN  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/3/6/10/12/14/
17/25/26 


H1421110 uno Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


26 


H1432012 uno Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 


14/26 


H1445003 uno Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 


H1447005 uno Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 17 


H144D205 uno Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 
UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 


17 
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H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


14 


H1461110 uno Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


14 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica , homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/3/6/10/12/14/
25 


H1474600 uno Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 


H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1 


H147L015 uno Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 


3/6 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/3/6/10/12/14/
17/25 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


12 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X022 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 


1 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


63
 d


e 
18


4 
de


l d
oc


um
en


t e
16


43
16


b-
0c


d7
-4


f6
5-


bd
33


-d
1a


98
ed


51
2b


b_
fla


tte
ne


d.
pd


f a
m


b 
H


as
h 


M
D


5 
72


84
81


22
13


b9
2a


b6
c5


e8
82


24
cd


9d
a7


32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:64 


 


 


H1511212 m2 Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno anclada con barras de 
acero con cables, con una malla de triple torsión, de 80 mm de paso de malla y 2,4 
mm de diámetro y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor 


3 


H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 
2,3'', zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1 


H1529013 m Pantalla de protección contra desprendimientos de la capa superficial del manto 
vegetal, por media ladera, de altura 2 m con red de seguridad normalizada UNE-EN 
1263-1, tablas de perfiles IPN 140 empotrados en el suelo y sujeción con cables de 
acero de diámetro 3 mm y con el desmontaje incluido 


3 


H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 


1 


H152R013 m Estacada de protección contra desprendimientos del terreno, por media ladera, de 
altura 3 m, con malla galvanizada de torsión triple y malla electrosoldada de barras 
corrugadas de acero sobre postes de perfiles de acero IPN 140 empotrados en el 
suelo y sujetada con cables de acero de diámetro 10 mm y con el desmontaje incluido 


3 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


1/2/10/12/25 


H153A9F1 uno Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón 
de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido 


25 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/10/12/13/
14/17/25/26/27 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/10/12/13/
14/17/25/26/27 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/10/12/13/
14/17/25/26/27 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico 1 


I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6/17 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 
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I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 


I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de zanjas para equipos 3 


I0000045 formación 10/12/13 


I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 


I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 


I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17/26/27 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 


I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 


I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 


I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 


I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas 25 


I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 


I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 


I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6/25 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000157 Control del nivel sonoro con sonómetro portátil 26 


 


  


E02.E04 RELLENOS Y TERRAPLENES 


RELLENO, terraplenes y COMPACTACIÓN DE TIERRAS, CON MEDIOS MECÁNICOS 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 
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 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ACCESO A FONDO PARA RELLENO 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


SUPERFICIE IRREGULAR 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


3 CAÍDA de objetos por desplome, DERRUMBE O DERRUMBE 1 2 2 


 situación: EN EL INTERIOR DEL EXCAVACIÓN a remachar  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 


 situación: MANTENER AL PERSONAL ALEJADO DE LAS MÁQUINAS  


12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 2 2 


 situación: RECORRIDO SOBRE TERRENOS IRREGULARES  


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL COMPLEMENTOS MÁQUINAS  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 


 situación: TIERRAS POLSOSSES  


25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  


26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 


 situación: MÁQUINAS DE EXCAVACIÓN  


27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 


 situación: MARTILLO NEUMÁTICO  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/3/10/12/14/1
6/17/25 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


66
 d


e 
18


4 
de


l d
oc


um
en


t e
16


43
16


b-
0c


d7
-4


f6
5-


bd
33


-d
1a


98
ed


51
2b


b_
fla


tte
ne


d.
pd


f a
m


b 
H


as
h 


M
D


5 
72


84
81


22
13


b9
2a


b6
c5


e8
82


24
cd


9d
a7


32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:67 


 


 


H1421110 uno Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


26 


H1432012 uno Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 


14 


H144D205 uno Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 
UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 


17 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


3 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/3/10/12/14/1
6/17/25 


H1474600 uno Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/3/10/12/14/1
6/17/25 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


12 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


2 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 
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H152R013 m Estacada de protección contra desprendimientos del terreno, por media ladera, de 
altura 3 m, con malla galvanizada de torsión triple y malla electrosoldada de barras 
corrugadas de acero sobre postes de perfiles de acero IPN 140 empotrados en el 
suelo y sujetada con cables de acero de diámetro 10 mm y con el desmontaje incluido 


3 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


1/2/10/12/25 


H153A9F1 uno Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón 
de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido 


12/25 


H1542013 uno Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 mM 3 m de altura, a base de perfiles 
metálicos anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno 
perforada con ojales perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje 
incluido 


14 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/10/12/13/1
4/16/17/25/26/27 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/10/12/13/1
4/16/17/25/26/27 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/10/12/13/1
4/16/17/25/26/27 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000009 Realizar el relleno exterior del muro cuando éste esté en condiciones de entrar en servicio 1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 


I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de zanjas para equipos 3 


I0000045 formación 10/12/13 


I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 


I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 


I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
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I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17/26/27 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 


I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 


I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 


I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 


I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas 25 


I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 


I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 


I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 1/2/25 


I0000157 Control del nivel sonoro con sonómetro portátil 14/26 


 


  


E02.E05 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS O ESCOMBROS 


CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN DE TIERRAS O ESCOMBROS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE 
A VERTEDERO 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA  


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


6 Pisadas sobre objetos 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
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 situación: MANTENER AL PERSONAL ALEJADO DE LA MAQUINARIA  


12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: RECORRIDOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 


 situación: TIERRAS POLSOSSES  


25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA SOBRE TERRENOS IRREGULARES  


26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 


 situación: MAQUINARIA DE CARGA Y TRANSPORTE  


27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 


 situación: MARTILLO NEUMÁTICO  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/6/10/12/14/2
5/26 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


26 


H1432012 uno Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 


14/26 


H144D205 uno Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 
UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 


17 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/6 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/6/10/12/14/1
7/25 


H1474600 uno Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 
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H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/6/10/12/14/1
7/25 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


12 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


2 


HX11X022 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 


1 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 
2,3'', zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


1/2/10/12/14/25 


H153A9F1 uno Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón 
de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido 


12/25 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/6/10/12/14/1
7/25/26/27 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/6/10/12/14/1
7/25/26/27 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/6/10/12/14/1
7/25/26/27 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000045 formación 10/12 


I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 


I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 


I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17/27 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 


I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 


I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 


I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 


I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas 25 


I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 


I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 


I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6/25 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000157 Control del nivel sonoro con sonómetro portátil 26 
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E03.E03 MUROS DE CONTENCIÓN  


MUROS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS REALIZADOS CON HORMIGÓN ARMADO, CONSIDERANDO PARA SU 
EJECUCIÓN, ENCOFRATS (MADERA, PANELES PREFABRICADOS), VERTIDO DE HORMIGÓN DESDE CAMIÓN, desde 
camión O BOMBA, Y MONTAJE DE ARMADURAS 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


PROCESO DE HORMIGONADO DE MUROS 


TRABAJOS EN ALTURA 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


3 CAÍDA de objetos por desplome, DERRUMBE O DERRUMBE 2 3 4 


 situación: ENCOFRADOS 


PANTALLAS FERRALLADAS 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN de acopio  


6 Pisadas sobre objetos 2 1 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 


 situación: HERRAMIENTAS 


MEDIOS AUXILIARES 


 


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES 


PREPARACIÓN BASES MUROS Y recalzados 


 


12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 2 3 4 


 situación: ITINERARIOS DE MÁQUINAS Y TRANSPORTES SOBRE TERRENOS IRREGULARES  


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
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 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, corrosivas, irritantes O alergénicas) 2 1 2 


 situación: CONTACTO CON aglomerantes  


25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 1 2 


 situación: ITINERARIOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/3/4/6/9/10/12
/14/16/25 


H1421110 uno Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


9 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica , homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/3/4/6/9/10/12
/14/16/25 


H146J364 uno Pareja de plantillas anti clavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de 
resistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas 
según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568 


6 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/3/4/6/9/10/12
/14/16/25 


H1485140 uno Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislante 14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 
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HX11M001 m Plataforma de trabajo con barandilla, zócalo y escalera de acceso, para trabajos con 
encofrados deslizantes o de paneles de grandes dimensiones, con todos los 
requisitos reglamentarios de seguridad 


1 


HX11X005 uno Escala modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 


1 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1511212 m2 Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno anclada con barras de 
acero con cables, con una malla de triple torsión, de 80 mm de paso de malla y 2,4 
mm de diámetro y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor 


3 


H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 
2,3'', zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1/25 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


2/4/10/12/25 


H1534001 uno Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de 
las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje incluido 


1/2/6 


H153A9F1 uno Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón 
de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido 


4 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/9/10/12/1
6/25 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/9/10/12/1
6/25 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/9/10/12/1
6/25 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico 1 


I0000009 Realizar el relleno l'extradós del muro cuando éste esté en condiciones de entrar en 
servicio 


1 
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I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000041 Sustituir la fabricación en obra para la prefabricación en taller 9 


I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 


I0000045 formación 10/12/13/18 


I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 


I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 


I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 


I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más maneables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
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I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 18 


I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 


I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 


I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 


I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas 25 


I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000156 Detección redes instalaciones empotradas o enterradas 16 


 


  


E03.E05 CAPAS DE LIMPIEZA Y Nivelación 


REALIZACIÓN DE BASES DE HORMIGÓN PARA NIVELACIÓN DEL TERRENO O COMO CAPA DE LIMPIEZA DE BASES 
PARA FUNDAMENTOS 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2 


 situación: CAÍDAS EN POZOS O ZANJAS  


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 


 situación: ITINERARIOS DE OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN  


6 Pisadas sobre objetos 2 1 2 


 situación: ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


ITINERARIOS DE OBRA 


 


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  


18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, corrosivas, irritantes O alergénicas) 2 1 2 
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 situación: CONTACTO CON HORMIGÓN (CEMENTO)  


25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS DE OBRA SOBRE TERRENOS IRREGULARES 


CIRCULACIÓN CERCANA ZANJAS Y POZOS 


 


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/6/10/14/18/
25 


H1421110 uno Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


14/18 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14 


H145E003 uno Pareja de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 


18 


H145K397 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo color 
blanco, tensión máxima 7500 V, homologados según UNE-EN 420 


25 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/6/10/14/18/
25 


H146J364 uno Pareja de plantillas anti clavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de 
resistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas 
según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568 


6 


H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/4/6/10/14/18/
25 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


14/25 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 
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HX11X022 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 


1 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 
2,3'', zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


1/2/4/10/25 


H153A9F1 uno Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón 
de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido 


4 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/10/25 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/10/25 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/10/25 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico 1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
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I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 


I0000045 formación 10/18 


I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 10 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 


I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 18 


I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 


I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 


I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 


I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas 25 


I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 
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E06 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 


E06.E01 CERRAMIENTOS EXTERIORES (OBRA) 


PARED EN CIERRE EXTERIOR HASTA 30 CM DE GRUESO CON PIEZAS DE DIMENSIONES MÁXIMAS DE 60x40x20 CM 
colocadas CON MORTERO ELABORADO EN LA OBRA 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


CERRAMIENTO A> 1,20M 


CIERRES EN PERÍMETROS Y BORDES DE ZANJAS 


CIERRES EN ALTURA 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ÁREA DE TRABAJO 


ITINERARIOS A OBRA 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 


 situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIO  


6 Pisadas sobre objetos 2 2 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO CON BAJA ILUMINACIÓN 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 


 situación: HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 


 situación: CORTES EN SEC 


MANIPULACIÓN MATERIALES 


RETIRADA DE ESCOMBROS 


 


11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 


 situación: POR MATERIALES 


POR HORMIGONERA 


 


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
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 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 


 situación: CORTES DE MATERIALES EN SECO 


RETIRADA DE ESCOMBROS 


 


18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 


1 2 2 


 SITUACIÓN: AGLOMERANTES Y ADITIVOS  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/16/17/18 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14/18 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


14 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


9/10/11/14 


H145E003 uno Pareja de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 


18 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica , homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/17/18 


H147D102 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, 
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-
EN 354 


1 


H147L015 uno Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 
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H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/16/17/18 


H1482422 uno Camisa de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, soldadores y / o 
trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65% -35%), color azulado con bolsillos 
interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 


14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias , montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


4 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H151AEL1 m2 Protección horizontal de aberturas con malla electrosoldada de barras corrugadas 
de acero 10x 10 cm y de 3-3 mm de diámetro embebido en el hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
3/16/17/18 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
3/16/17/18 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
3/16/17/18 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
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I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico 1 


I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 


I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6/17 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4 


I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 


I0000045 Formación 10/11/13/18 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
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I0000084 Cortes con tronzadora por vía húmeda, con protecciones integradas 10/17 


I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 18 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas) para manipular cargas 13 


I0000153 Utilizar pinza manual ergonómica para manipular bloques o ladrillos 13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000159 Para manipular cargas largas con grúa, utilizar viga de reparto 4 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


 


  


E06.E02 CERRAMIENTOS EXTERIORES (PREFABRICADOS, METÁLICOS, HORMIGÓN, SANDWICH) 


CERRAMIENTOS EXTERIORES CON PANELES PREFABRICADOS anclados ELEMENTOS FIJOS Y ESTRUCTURALES 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


TRABAJOS EN ALTURA 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 


 situación: MANIPULACIÓN de acopio  


6 Pisadas sobre objetos 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 


 situación: HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 


 situación: CORTES Y DESPIECE EN SECO 


RETIRADA DE ESCOMBROS 


 


11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
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 situación: ENCUENTRO EN EL ÁREA DE TRABAJO 


MANIPULACIÓN PANELES 


 


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 


 situación: SOLDADURA METALES  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 


 situación: GASES SOLDADURA ELECTRICA 


POLVO DE CORTE DE MATERIALES 


RETIRADA DE ESCOMBROS 


 


18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, corrosivas, irritantes O alergénicas) 1 2 2 


 situación: Aglomerantes, ADHESIVOS 


PIGMENTOS, masillas 


 


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/16/17/18 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14/18 


H142AC60 uno Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor 
inactínico semi oscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175 


15 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


14 


H1459630 uno Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y 
manga larga de cerraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y 
UNE-EN 420 


15 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


9/10/11/14 


H145E003 uno Pareja de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 


18 
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H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica , homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/17/18 


H1465376 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la 
humedad, de piel rectificada curtida al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta 
de fuelle de desprendimiento rápido, puntera metálica, suela antideslizante, cuña 
amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


15 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/4/6/9/11/14/1
5/16/17/18 


H1482422 uno Camisa de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, soldadores y / o 
trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65% -35%), color azulado con bolsillos 
interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 


14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


H1488580 uno Delantal para soldador, de cerraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 
y UNE-EN 348 


15 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias , montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


4 
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


1/2/6/15 


H15A2017 uno Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con velocidad 
de captura de 0,5 a 1 m / s, colocado 


17 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
3/15/16/17/18 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
3/15/16/17/18 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
3/15/16/17/18 


HDS11411 m Bajante de escombros de tubo de PVC, de 40 cm de diámetro, con bocas de 
descarga, bridas y acoplamiento, colocado y con el desmontaje incluido 


17 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6/17 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4 


I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 
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I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 


I0000045 formación 10/13/18 


I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 


I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 


I0000048 No trabajar junto a paramentos recién hechos (<48 h) 11 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 


I0000065 Evitar proceso de soldadura a la obra 15 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 


I0000084 Cortes con tronzadora por vía húmeda, con protecciones integradas 10/17 


I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 18 


I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6/9 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 
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E06.E04 DIVISORIAS (OBRA) 


PARED DIVISORIA INTERIOR HASTA 30 CM DE GRUESO CON PIEZAS DE DIMENSIONES MÁXIMAS DE 60x40x20 CM 
colocadas CON MORTERO ELABORADO EN LA OBRA 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


TRABAJOS EN ALTURA 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 


 situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIO  


6 Pisadas sobre objetos 2 2 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


AREADE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 


 situación: HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 


 situación: MANIPULACIÓN Y AJUSTE DE MATERIALES 


RETIRADA DE ESCOMBROS 


 


11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 


 situación: LOS MATERIALES 


POR LA HORMIGONERA 


 


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 


 situación: CORTE Y AJUSTES EN SECO  
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RETIRADA DE ESCOMBROS 


18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, corrosivas, irritantes O alergénicas) 1 2 2 


 situación: CONTACTOS CON aglomerantes Y ADHESIVOS  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/16/17/18 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14/18 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


14 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


9/10/11/14 


H145E003 uno Pareja de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 


18 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica , homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/16/17/18 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/4/6/9/11/14/1
6/17/18 


H1482422 uno Camisa de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, soldadores y / o 
trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65% -35%), color azulado con bolsillos 
interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 


14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 
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HX11X004 uno Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a distinto nivel 1 


 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6/17 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4 


I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9/11 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 


I0000045 formación 10/13/18 


I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 


I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
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I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 


I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 


I0000084 Cortes con tronzadora por vía húmeda, con protecciones integradas 10 


I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 18 


I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 13 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


13 


I0000153 Utilizar pinza manual ergonómica para manipular bloques o ladrillos 13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6/9/14 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


 


  


E07 IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS 


E07.E05 JUNTOS (FORMACIÓN - RELLENOS - SELLADOS) 


FORMACIÓN, RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y ENTRE MATERIALES DE OBRA CON PERFILES, 
CORDONES y masillas 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


TRABAJOS EN ALTURA 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


6 Pisadas sobre objetos 1 2 2 
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 situación: ITINERARIOS A OBRA  


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 1 1 


 situación: HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 


 situación: AL LIMPIAR EL SOPORTE O JUNTA  


13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 


 situación: DISOLVENTES, COLAS 


POLVO LIMPIEZA DEL SOPORTE O JUNTA 


 


18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, corrosivas, irritantes O alergénicas) 1 2 2 


 situación: DISOLVENTES, COLAS y masillas  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/6/9/10/14/18 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14/18 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


14 


H1447005 uno Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 17 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


9/10/14 


H145E003 uno Pareja de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 


18 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica , homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/6/9/10/14/18 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 
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H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/6/9/10/14/18 


H1482222 uno Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige 
con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 


14 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


1/2/6 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/6/9/10/13/17/
18 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/6/9/10/13/17/
18 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/6/9/10/13/17/
18 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico 1 


I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 


I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
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I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000045 formación 10/13/18 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 


I0000080 Elección de los materiales al diseño del proyecto 17 


I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 


I0000082 Aislamiento del proceso 17 


I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 18 


I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1/13 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6/9 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


 


  


 


E08 REVESTIMIENTOS 


  


E08.E04 PINTADOS  


PINTADO DE ESTRUCTURAS, PARAMENTOS, ELEMENTOS DE CIERRE, PROTECCIÓN, CALEFACCIÓN, TUBOS Y 
BARNIZADOS 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


TRABAJOS EN ALTURA 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


FALTA ILUMINACION 
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ÁREA DE TRABAJO 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 


 situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO de acopios, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
AUXILIARES 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 


 situación: HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 1 3 


 situación: MANIPULACIÓN Y PROYECCIÓN DE MATERIALES  


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 2 4 


 situación: PREPARACIÓN SOPORTE EN AMBIENTE pulsos 


DISOLVENTES 


 


18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, corrosivas, irritantes O alergénicas) 2 2 3 


 situación: DISOLVENTES 


COMPONENTES QUÍMICOS DE LOS MATERIALES 


 


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/9/10/14/16/
18 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14/18 


H1432012 uno Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 


14 


H1445003 uno Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 


H1446004 uno Máscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 17 


H1447005 uno Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 17 


H145B002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos para manipulación de 
paquetería y / o materiales sin aristas vivas, nivel 2, homologados según UNE-EN 
388 y UNE-EN 420 


1/2/4/9/10/14/18 
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H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/9/10/14/18 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481542 uno Mono de trabajo para yeseros y / o pintores, de poliéster y algodón (65% -35%), color 
blanco, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/4/9/10/14/16/
18 


H1484110 uno Camiseta de trabajo, de algodón 14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/9/10/13/16/
17/18 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/9/10/13/16/
17/18 


HBBAE001 uno Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 


16 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/9/10/13/16/
17/18 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
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I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento correcto posterior 1 


I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4 


I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000045 formación 10/13/18 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 


I0000064 Suspensión de los trabajos a cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km / h 14 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
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I0000082 Aislamiento del proceso 17 


I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 


I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17/18 


I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


4/13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/9/14 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


 


  


E08.E05 REVESTIMIENTOS DECORATIVOS 


REVESTIMIENTO DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DE DIFERENTES MATERIALES Y APLICACIONES, 
CON UN ACABADO INDIVIDUALIZADO 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 


 situación: ITINERARIOS DE OBRA 


TRABAJOS EN ALTURA, PERÍMETRO DE TECHOS Y BORDES DE AGUJEROS DE 
ESCALA 


ANDAMIOS 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 


 situación: ITINERARIOS DE OBRA 


EJECUCIÓN DE ESCALERAS 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


SUPERFICIES IRREGULARES 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 


 situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES  


6 Pisadas sobre objetos 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS DE OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 


 situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y / O MECÁNICAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 


 situación: USO DE HERRAMIENTAS DE CORTE  
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MANIPULACIÓN DE MATERIALES 


PROCESOS DE AJUSTE Y COLOCACIÓN 


11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 


 situación: MAQUINARIA OBRA 


MATERIALES 


 


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL DE HERRAMIENTAS Y / O MATERIALES  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 


 situación: COLAS, masillas 


AMBIENTES POLSSOSOS 


CORTES DE ELEMENTOS EN SECO 


 


18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, corrosivas, irritantes O alergénicas) 2 1 2 


 situación: CONTACTO CON AGLOMERADOS, COLAS, DISOLVENTES  


21 INCENDIOS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS CON MATERIALES COMBUSTIBLES  


25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: VEHÍCULOS DE MANUTENCIÓN, COLOCACIÓN DE MATERIALES EN OBRA Y 
ALTURA 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


ITINERARIOS DE OBRA 


 


26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 1 2 2 


 situación: MAQUINARIA  


27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 1 2 2 


 situación: MAQUINARIA  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/18/21/25 
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H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


14/18 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


14/26 


H1445003 uno Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/18/21/25 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/18/21/25 


H1474600 uno Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 


H147D501 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo absorbente de energía, homologado 
según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 355 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/16/18/21/25 


H1484110 uno Camiseta de trabajo, de algodón 14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4/25 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico 1 


I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
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I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento correcto posterior 1 


I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6/17 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4 


I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9/11 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000041 Sustituir la fabricación en obra para la prefabricación en taller 9 


I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 


I0000045 formación 10/13/18/21 


I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 


I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 


I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17/26/27 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14/26 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
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I0000064 Suspensión de los trabajos a cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km / h 14 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 


I0000082 Aislamiento del proceso 17 


I0000084 Cortes con tronzadora por vía húmeda, con protecciones integradas 17 


I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 


I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 18 


I0000097 Sustituir el inflamable por no inflamable 21 


I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 


I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 


I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 


I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas 25 


I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 


I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 


I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 


I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1/13 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6/25 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000157 Control del nivel sonoro con sonómetro portátil 26 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


 


  


 


E09 PAVIMENTOS 


E09.E01 PAVIMENTOS AMORFOS (HORMIGÓN, SUB-BASES, TIERRA, SAULO) 


PAVIMENTOS AMORFOS A BASE DE TIERRAS, ARENAS, subbase GRANULAR Y DE HORMIGÓN, SUMINISTRADOS, 
EXTESSOS y compactados mecánicamente 
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Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


PERÍMETRO Y BORDES DE AGUJEROS 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA ÁREA DE TRABAJO CON BAJA ILUMINACIÓN  


6 Pisadas sobre objetos 2 1 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO CON BAJA ILUMINACIÓN 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 


 situación: HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 


 situación: DESCARGA, extendida de MATERIALES  


11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 


 


 


  


 


 situación: COMPUERTAS DE CAMIONES DE SUMINISTRO 


CAMBIO COMPLEMENTOS MÁQUINAS 


 


12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: DESNIVELES LOS ITINERARIOS DE OBRA  


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 


 situación: MANIPULACIÓN MATERIALES POLSOSSOS 


ADITIVOS PARA HORMIGONES 


 


25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
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 situación: ITINERARIOS A OBRA PARA SUPERFICIES IRREGULARES  


27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 1 2 2 


 situación: CABINAS MAQUINARIA  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/6/9/10/11/12/
14/16/25 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14 


H1432012 uno Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 


14 


H1445003 uno Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/6/9/10/11/14/
25 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica , homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/6/9/10/11/12/
14/25 


H1474600 uno Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 


H147D102 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, 
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-
EN 354 


1 


H147L015 uno Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/6/9/10/11/12/
16/25 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


12/25 
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H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X003 uno Bastida modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 


1 


HX11X004 uno Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a distinto nivel 1 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


2 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y llave de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con 
el desmontaje incluido 


1 


H1512212 m Protección colectiva vertical del perímetro del forjado con red para protecciones 
superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de 
tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral 
de poliamida de 12 mm de diámetro anudada en la red, de altura 5 m, con anclajes 
de desembolso inferior, fijada en el techo cada 0,5 con ganchos embebidos en el 
hormigón, cuerdas de izado y sujeción de 12 mm de diámetro, pescando metálico de 
horca fijados al techo cada 4,5 m con ganchos embebidos en el hormigón, en 1ª 
colocación y con el desmontaje incluido 


1 


H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones superficiales 
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 
mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 
mm de diámetro anudada en la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el 
desmontaje incluido 


1 


H151AEL1 m2 Protección horizontal de aberturas con malla electrosoldada de barras corrugadas 
de acero 10x 10 cm y de 3-3 mm de diámetro embebido en el hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1 


H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 


1 


H152N681 m Barandilla de protección sobre techo o losa, de altura 1 m, anclada en zuncho 
perimetral de hormigón cada 2,5 mm con el desmontaje incluido 


1 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


10
7 


de
 1


84
 d


el
 d


oc
um


en
t e


16
43


16
b-


0c
d7


-4
f6


5-
bd


33
-d


1a
98


ed
51


2b
b_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


72
84


81
22


13
b9


2a
b6


c5
e8


82
24


cd
9d


a7
32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:108 


 


 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


1/2/6/9/11/25 


H1531114 uno Plataforma en voladizo, abatible para carga y descarga de materiales, de 1,4x1,7 m 
de plancha de acero gofrada y perfiles portantes de acero UPN 160, con barandillas 
laterales metálicas y cadena de acceso, fijada con puntales y con el desmontaje 
incluido 


1 


H153A9F1 uno Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón 
de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido 


12/25 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/6/9/10/11/12/
13/14/16/17/25/2
7 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/6/9/10/11/12/
13/14/16/17/25/2
7 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/6/9/10/11/12/
13/14/16/17/25/2
7 


HDS11411 m Bajante de escombros de tubo de PVC, de 40 cm de diámetro, con bocas de 
descarga, bridas y acoplamiento, colocado y con el desmontaje incluido 


17 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico 1 


I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000045 formación 10/12/13 


I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 


I0000048 No trabajar junto a paramentos recién hechos (<48 h) 11 


I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
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I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17/27 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 


I0000084 Cortes con tronzadora por vía húmeda, con protecciones integradas 13 


I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 


I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 


I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 


I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas 25 


I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 


I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6/9/25 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


 


  


 


  


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


10
9 


de
 1


84
 d


el
 d


oc
um


en
t e


16
43


16
b-


0c
d7


-4
f6


5-
bd


33
-d


1a
98


ed
51


2b
b_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


72
84


81
22


13
b9


2a
b6


c5
e8


82
24


cd
9d


a7
32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:110 


 


 


E12 INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 


E12.E01 ELEMENTOS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE (botes sifónicos, DESAGÜES 
SUMIDEROS, ETC.) 


RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN enterrada SUPERFICIALMENTE, compuesta D'ARQUETES, ARQUETAS sinfónicas 
Y DESAGÜES, EN MATERIAL PREFABRICADO 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2 


 situación: CAÍDAS EN ZANJAS ABIERTAS  


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 


 situación: TERRENO IRREGULAR 


MATERIAL MAL reúne 


 


3 CAÍDA de objetos por desplome, DERRUMBE O DERRUMBE 1 3 3 


 situación: HUNDIMIENTO DE TIERRAS  


6 Pisadas sobre objetos 2 1 2 


 situación: SOBRE MATERIAL  


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 


 situación: GOLPES CON MATERIALES 


CORTES EN LA MANIPULACIÓN 


 


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 


 situación: LA MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES 


EL REJUNTAR y relleno de MATERIAL 


 


11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 


 situación: POR MATERIALES PESADOS COMO ARQUETAS 


MANIPULACIÓN HORMIGONERA 


 


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 


 situación: TRABAJO EN EL EXTERIOR  


15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 


 situación: MANIPULACIÓN DE SOPLETE  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 


 situación: POLVO DE EXCAVACIÓN 


DISOLVENTES DE COLAS 


 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


11
0 


de
 1


84
 d


el
 d


oc
um


en
t e


16
43


16
b-


0c
d7


-4
f6


5-
bd


33
-d


1a
98


ed
51


2b
b_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


72
84


81
22


13
b9


2a
b6


c5
e8


82
24


cd
9d


a7
32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:111 


 


 


GASES Y SUSTANCIAS TÓXICAS EN ALCANTARILLAS exitentes 


18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, corrosivas, irritantes O alergénicas) 1 2 2 


 situación: COLAS Y RESINAS 


CEMENTO 


 


24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 


 situación: EN CONEXIONES CON CLOACAS EXISTENTES  


25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 


 situación:   


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/3/6/9/10/11/1
4/15/18/24/25 


H141211D uno Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, de 
material fotoluminiscente, homologado según UNE-EN 812 


25 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14 


H1432012 uno Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 


14 


H1445003 uno Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/3/9/10/15/24/
25 


H145D002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos muy agresivos nivel 5, 
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


11 


H145E003 uno Pareja de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 


18 


H145F004 uno Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para 
estibadores de cargas con grúa y / o señalistas, homologados según UNE-EN 471 y 
UNE-EN 420 


25 


H1461110 uno Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


24 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 


1/2/3/6/9/10/11/1
4/15/18/24/25 
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y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/3/6/9/10/11/1
4/15/18/24/25 


H1482222 uno Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige 
con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 


14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


11/25 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1486242 uno Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores y tiras reflectantes en la cintura, el pecho, en la espalda y los tirantes, para 
señalista de protección en trabajos a la intemperie, homologada según UNE EN 340 
y UNE-EN 471 


25 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


2 


HX11X022 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 


1 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1511212 m2 Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno anclada con barras de 
acero con cables, con una malla de triple torsión, de 80 mm de paso de malla y 2,4 
mm de diámetro y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor 


3 


H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 
2,3'', zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1 


H1529013 m Pantalla de protección contra desprendimientos de la capa superficial del manto 
vegetal, por media ladera, de altura 2 m con red de seguridad normalizada UNE-EN 
1263-1, tablas de perfiles IPN 140 empotrados en el suelo y sujeción con cables de 
acero de diámetro 3 mm y con el desmontaje incluido 


3 
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H152R013 m Estacada de protección contra desprendimientos del terreno, por media ladera, de 
altura 3 m, con malla galvanizada de torsión triple y malla electrosoldada de barras 
corrugadas de acero sobre postes de perfiles de acero IPN 140 empotrados en el 
suelo y sujetada con cables de acero de diámetro 10 mm y con el desmontaje incluido 


3 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


1/9/11 


H152V017 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y 
excavaciones con las tierras dejadas en el borde y con el desmontaje incluido 


3 


H153A9F1 uno Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón 
de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido 


25 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/9/10/11/1
3/14/15/17/18/24
/25 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/9/10/11/1
3/14/15/17/18/24
/25 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/9/10/11/1
3/14/15/17/18/24
/25 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 


I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la 
instalación 


1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6/17 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 


I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de zanjas para equipos 3 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 3 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9/11 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 
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I0000045 formación 10/13/18 


I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 


I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 


I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000066 Utilizar piezas especiales de unión de PVC para evitar dilatar las piezas con calor 15 


I0000080 Elección de los materiales al diseño del proyecto 17 


I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17/18 


I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 


I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 


I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 


I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 


I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 


I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas 25 


I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


11/13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 1/2/6 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


 


  


  


E12.E03 ELEMENTOS SOTERRADOS (ALBAÑALES, POZOS, DRENAJES) 


RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN enterradas, compuesta DE POZOS DE REGISTRO, DRENAJES Y DESAGÜE, EN 
MATERIAL PREFABRICADO 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 


 situación: CAÍDAS EN ZANJAS ABIERTAS Y POZOS  
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2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 


 situación: TERRENO IRREGULAR 


MATERIALES MAL reunidos 


 


3 CAÍDA de objetos por desplome, DERRUMBE O DERRUMBE 2 3 4 


 situación: CAÍDAS DE TIERRAS EN POZOS Y ZANJAS 


HUNDIMIENTO DE TALUDES. 


 


6 Pisadas sobre objetos 1 1 1 


 situación: ITINERARIOS A OBRA  


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 


 situación: MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS 


Rejuntados Y RELLENOS DE MATERIAL 


 


11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES PESADOS 


MANTENIMIENTO DE MATERIALES 


 


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 


 situación: SOPLETE  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 


 situación: COLAS 


POLVO 


GASES 


 


18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, corrosivas, irritantes O alergénicas) 1 2 2 


 situación: COLA 


CEMENTO 


 


24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 


 situación: EN CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE  


25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 


 situación:   


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 
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EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/3/6/9/10/11/1
4/15/24/25 


H1411112 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN 812 


14 


H1414119 uno Casco de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, con pantalla facial 
con visor de malla de rejilla metálica, acoplada con arnés abatible, homologado 
según UNE-EN 812 y UNE-EN 1731 


10/18 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


14 


H1432012 uno Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 


14 


H1445003 uno Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 


H1446004 uno Máscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 17 


H1447005 uno Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 17 


H144D205 uno Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 
UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 


17 


H144E406 uno Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-EN 
12083 


17 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14 


H1459630 uno Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y 
manga larga de cerraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y 
UNE-EN 420 


15 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/3/9/10/11/24/
25 


H145E003 uno Pareja de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 


18 


H145F004 uno Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para 
estibadores de cargas con grúa y / o señalistas, homologados según UNE-EN 471 y 
UNE-EN 420 


11/25 


H1461110 uno Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


14 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/3/6/9/10/11/1
4/15/18/24/25 
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H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/3/6/9/10/11/1
4/15/18/24/25 


H1482222 uno Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige 
con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 


14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


11/25 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X022 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 


1 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1511212 m2 Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno anclada con barras de 
acero con cables, con una malla de triple torsión, de 80 mm de paso de malla y 2,4 
mm de diámetro y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor 


3 


H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 
2,3'', zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1 


H1529013 m Pantalla de protección contra desprendimientos de la capa superficial del manto 
vegetal, por media ladera, de altura 2 m con red de seguridad normalizada UNE-EN 
1263-1, tablas de perfiles IPN 140 empotrados en el suelo y sujeción con cables de 
acero de diámetro 3 mm y con el desmontaje incluido 


3/25 


H152R013 m Estacada de protección contra desprendimientos del terreno, por media ladera, de 
altura 3 m, con malla galvanizada de torsión triple y malla electrosoldada de barras 
corrugadas de acero sobre postes de perfiles de acero IPN 140 empotrados en el 
suelo y sujetada con cables de acero de diámetro 10 mm y con el desmontaje incluido 


3 
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H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


1/25 


H152V017 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y 
excavaciones con las tierras dejadas en el borde y con el desmontaje incluido 


3 


H1542013 uno Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 mm 3 m de altura, a base de perfiles 
metálicos anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno 
perforada con ojales perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje 
incluido 


14 


H1549002 m Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5 m de plancha 
nervada de acero galvanizado, tornapuntas de perfiles de acero anclados al terreno 
con hormigón cada 1,5 mm con el desmontaje incluido 


14 


H154M029 uno Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de tablero de 
madera con acabado estratificado, de altura 2 mm anchura 3 m, y con el desmontaje 
incluido 


10 


H16C0003 día Detector de gases portátil, para espacios confinados, con detector de gas 
combustible, O2, CO y H2S 


17 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/9/10/11/1
4/15/17/24/25 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/9/10/11/1
4/15/17/24/25 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/9/10/11/1
4/15/17/24/25 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6/17 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 


I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 3 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9/11 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
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I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 


I0000045 formación 10/13/18 


I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 


I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 


I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000066 Utilizar piezas especiales de unión de PVC para evitar dilatar las piezas con calor 15 


I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 


I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 


I0000082 Aislamiento del proceso 17 


I0000084 Cortes con tronzadora por vía húmeda, con protecciones integradas 17 


I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 


I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17/18 


I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 


I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


3/11/13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 1/2/6/9 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 
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E14 TUBERÍAS PARA GASES Y FLUIDOS 


E14.E01 TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 


TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 


 situación: TRABAJOS EN ALTURA PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS (DEPÓSITOS, 
VÁLVULAS, ETC.) 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA  


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 


 situación: EN MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 


EN MANTENIMIENTO DE MATERIAL 


 


6 Pisadas sobre objetos 2 1 2 


 situación: EN ITINERARIOS A OBRA  


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 


 situación: CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS 


EN PROCESO DE desembalaje DE EQUIPOS 


 


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 2 4 


 situación: PARA USO DE RADIAL 


EN PRUEBAS DE CARGA 


FIJACIÓN DE SOPORTES 


SOLDADURA ELECTRICA 


 


11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 


 situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS (DEPÓSITOS)  


12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS (DEPÓSITOS)  


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR Y LUGARES CERRADOS  


15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 


 situación: SOLDADURAS 


PARA FLUIDOS CALIENTES 


 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


12
0 


de
 1


84
 d


el
 d


oc
um


en
t e


16
43


16
b-


0c
d7


-4
f6


5-
bd


33
-d


1a
98


ed
51


2b
b_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


72
84


81
22


13
b9


2a
b6


c5
e8


82
24


cd
9d


a7
32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:121 


 


 


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 3 4 


 situación: GASES SOLDADURA ELECTRICA 


FUGAS DE GAS 


GASES DE COMBUSTIÓN EN LUGARES CERRADOS 


USO DE RADIAL 


 


18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, corrosivas, irritantes O alergénicas) 1 2 2 


 situación: COLAS 


LICUADOS DEL PETRÓLEO 


 


20 EXPLOSIONES 1 3 3 


 situación: oxiacetileno 


PRUEBAS DE CARGA 


RECIPIENTES A PRESIÓN 


 


21 INCENDIOS 1 3 3 


 situación: POR ESPURNES EN PROCESO DE PURGATGE 


POR FUGAS DE COMBUSTIBLE 


POR TRABAJOS DE SOLDADURA 


 


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/15/16/20/21 


H1411112 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN 812 


14 


H1411115 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 812 


12 


H1414119 uno Casco de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, con pantalla facial 
con visor de malla de rejilla metálica, acoplada con arnés abatible, homologado 
según UNE-EN 812 y UNE-EN 1731 


10/18 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14/18 


H1423230 uno Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 
5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 


10 
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H142AC60 uno Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor 
inactínico semi oscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175 


10 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


14 


H1445003 uno Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 


H1446004 uno Máscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 17 


H1447005 uno Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 17 


H144E406 uno Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-EN 
12083 


17 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14/15 


H1459630 uno Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y 
manga larga de cerraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y 
UNE-EN 420 


10/15 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/4/6/9/10/11/2
0/21 


H145E003 uno Pareja de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 


18 


H145F004 uno Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para 
estibadores de cargas con grúa y / o señalistas, homologados según UNE-EN 471 y 
UNE-EN 420 


4/11/12 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1461110 uno Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


14 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/15/18/20/21 


H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1 


H147K602 uno Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, 
compuesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, 
conector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según 
UNE -EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


12
2 


de
 1


84
 d


el
 d


oc
um


en
t e


16
43


16
b-


0c
d7


-4
f6


5-
bd


33
-d


1a
98


ed
51


2b
b_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


72
84


81
22


13
b9


2a
b6


c5
e8


82
24


cd
9d


a7
32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:123 


 


 


H1481442 uno Mono de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65% 
-35%), color azul, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 
340 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/15/18/20/21 


H1481654 uno Mono de trabajo para soldadores y / o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado 
(100%), color azul, trama 320, con bolsillos interiores dotadas de cremalleras 
metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470- 1 y UNE-EN 348 


10 


H1482422 uno Camisa de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, soldadores y / o 
trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65% -35%), color azulado con bolsillos 
interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 


14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4/11/12 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


H1488580 uno Delantal para soldador, de cerraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 
y UNE-EN 348 


10 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X003 uno Bastida modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 


1 


HX11X004 uno Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a distinto nivel 1 


HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad 
con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12810-
1 (HD-1000) 


4 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


4 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1512010 m2 Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de 
seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad 
alta, anudada con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de 
diámetro y con el desmontaje incluido 


10/15/21 


H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 


1 
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perforado y llave de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con 
el desmontaje incluido 


H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones superficiales 
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 
mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 
mm de diámetro anudada en la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el 
desmontaje incluido 


1 


H151AEL1 m2 Protección horizontal de aberturas con malla electrosoldada de barras corrugadas 
de acero 10x 10 cm y de 3-3 mm de diámetro embebido en el hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1 


H151AJ01 m2 Protección horizontal de aperturas de 1 m de diámetro como máximo, en techos, con 
madera y con el desmontaje incluido 


1 


H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el techo y con 
el desmontaje incluido 


1 


H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, fijada 
con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 


1 


H152N681 m Barandilla de protección sobre techo o losa, de altura 1 m, anclada en zuncho 
perimetral de hormigón cada 2,5 mm con el desmontaje incluido 


1 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


18 


H153A9F1 uno Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón 
de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido 


12 


H1542013 uno Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 mm 3 m de altura, a base de perfiles 
metálicos anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno 
perforada con ojales perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje 
incluido 


14 


H1549002 m Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5 m de plancha 
nervada de acero galvanizado, tornapuntas de perfiles de acero anclados al terreno 
con hormigón cada 1,5 mm con el desmontaje incluido 


14 


H154M029 uno Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de tablero de 
madera con acabado estratificado, de altura 2 mm anchura 3 m, y con el desmontaje 
incluido 


10/15/17/21 


H15A2017 uno Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con velocidad 
de captura de 0,5 a 1 m / s, colocado 


17 


H15B0007 uno Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión 16 


H15B6006 uno Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m 16 


H16C0003 día Detector de gases portátil, para espacios confinados, con detector de gas 
combustible, O2, CO y H2S 


17/20/21 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
2/13/14/15/16/17
/18/20/21 


HBBAA007 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 3 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1 
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HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
2/13/14/15/16/17
/18/20/21 


HBBAC005 uno Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada 
con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado 
mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje 
incluido 


20/21 


HBBAE001 uno Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 


16 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
2/13/14/15/16/17
/18/20/21 


HM31161J uno Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con apoyo 
en la pared y con el desmontaje incluido 


10/20/21 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 


I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento correcto posterior 1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6/17 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4/11 


I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9/11 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
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I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 


I0000045 formación 10/12/13/18/21 


I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 


I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 


I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 


I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 


I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 


I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000065 Evitar proceso de soldadura a la obra 15 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 


I0000080 Elección de los materiales al diseño del proyecto 17 


I0000082 Aislamiento del proceso 17 


I0000083 Dispositivos de alarma 17 


I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 


I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17/18 


I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 
disolventes, etc.) 


20 


I0000092 Utilizar agua jabonosa para detectar fugas de gas 20 


I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


12
6 


de
 1


84
 d


el
 d


oc
um


en
t e


16
43


16
b-


0c
d7


-4
f6


5-
bd


33
-d


1a
98


ed
51


2b
b_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


72
84


81
22


13
b9


2a
b6


c5
e8


82
24


cd
9d


a7
32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:127 


 


 


I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 


I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 


I0000096 no fumar 20 


I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con 
sierra radial 


20/21 


I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


1/13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6/9 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000156 Detección redes instalaciones empotradas o enterradas 21 


I0000158 Accesorios dieléctricos (escala, banqueta, andamio, pértiga de tierra) si hay riesgo contacto 
eléctrico 


16 


I0000159 Para manipular cargas largas con grúa, utilizar viga de reparto 4/11 


I0000160 Trasladar materiales con la grúa dentro de una caja o sarcófago 4/11 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


 


  


E14.E02 TUBOS MONTADOS ENTERRADOS 


TUBOS MONTADOS SOTERRADOS 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 


 situación: TRABAJOS EN ALTURA PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS (DEPÓSITOS, 
VÁLVULAS, ETC.) 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA  


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 


 situación: EN MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 


EN MANTENIMIENTO DE MATERIAL 


 


6 Pisadas sobre objetos 2 1 2 


 situación: EN ITINERARIOS A OBRA  


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 


 situación: CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS 


EN PROCESO DE desembalaje DE EQUIPOS 
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10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 2 4 


 situación: PARA USO DE RADIAL 


EN PRUEBAS DE CARGA 


FIJACIÓN DE SOPORTES 


SOLDADURA ELECTRICA 


 


11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 


 situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS (DEPÓSITOS)  


12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS (DEPÓSITOS)  


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR Y LUGARES CERRADOS  


15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 


 situación: SOLDADURAS 


PARA FLUIDOS CALIENTES 


 


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 3 4 


 situación: GASES SOLDADURA ELECTRICA 


FUGAS DE GAS 


GASES DE COMBUSTIÓN EN LUGARES CERRADOS 


USO DE RADIAL 


 


18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, corrosivas, irritantes O alergénicas) 1 2 2 


 situación: COLAS 


LICUADOS DEL PETRÓLEO 


 


20 EXPLOSIONES 1 3 3 


 situación: oxiacetileno 


PRUEBAS DE CARGA 


RECIPIENTES A PRESIÓN 


 


21 INCENDIOS 1 3 3 


 situación: POR ESPURNES EN PROCESO DE PURGATGE 


POR FUGAS DE COMBUSTIBLE 


POR TRABAJOS DE SOLDADURA 


 


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 
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EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/15/16/20/21 


H1411112 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN 812 


14 


H1411115 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 812 


12 


H1414119 uno Casco de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, con pantalla facial 
con visor de malla de rejilla metálica, acoplada con arnés abatible, homologado 
según UNE-EN 812 y UNE-EN 1731 


10/18 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14/18 


H1423230 uno Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 
5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 


10 


H142AC60 uno Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor 
inactínico semi oscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175 


10 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


14 


H1445003 uno Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 


H1446004 uno Máscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 17 


H1447005 uno Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136 17 


H144E406 uno Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-EN 
12083 


17 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14/15 


H1459630 uno Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y 
manga larga de cerraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y 
UNE-EN 420 


10/15 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/4/6/9/10/11/2
0/21 


H145E003 uno Pareja de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 


18 


H145F004 uno Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para 
estibadores de cargas con grúa y / o señalistas, homologados según UNE-EN 471 y 
UNE-EN 420 


4/11/12 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 
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H1461110 uno Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


14 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/15/18/20/21 


H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1 


H147K602 uno Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, 
compuesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, 
conector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según 
UNE -EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481442 uno Mono de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65% 
-35%), color azul, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 
340 


1/2/4/6/9/10/11/1
4/15/18/20/21 


H1481654 uno Mono de trabajo para soldadores y / o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado 
(100%), color azul, trama 320, con bolsillos interiores dotadas de cremalleras 
metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470- 1 y UNE-EN 348 


10 


H1482422 uno Camisa de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, soldadores y / o 
trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65% -35%), color azulado con bolsillos 
interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 


14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4/11/12 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


H1488580 uno Delantal para soldador, de cerraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 
y UNE-EN 348 


10 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1512010 m2 Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de 
seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad 
alta, anudada con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de 
diámetro y con el desmontaje incluido 


10/15/21 
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H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y llave de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con 
el desmontaje incluido 


1 


H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones superficiales 
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 
mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 
mm de diámetro anudada en la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el 
desmontaje incluido 


1 


H151AJ01 m2 Protección horizontal de aperturas de 1 m de diámetro como máximo, en techos, con 
madera y con el desmontaje incluido 


1 


H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el techo y con 
el desmontaje incluido 


1 


H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, fijada 
con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 


1 


H152N681 m Barandilla de protección sobre techo o losa, de altura 1 m, anclada en zuncho 
perimetral de hormigón cada 2,5 mm con el desmontaje incluido 


1 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


18 


H153A9F1 uno Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón 
de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido 


12 


H1542013 uno Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 mm 3 m de altura, a base de perfiles 
metálicos anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno 
perforada con ojales perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje 
incluido 


14 


H1549002 m Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5 m de plancha 
nervada de acero galvanizado, tornapuntas de perfiles de acero anclados al terreno 
con hormigón cada 1,5 mm con el desmontaje incluido 


14 


H154M029 uno Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de tablero de 
madera con acabado estratificado, de altura 2 mm anchura 3 m, y con el desmontaje 
incluido 


10/15/17/21 


H15A2017 uno Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con velocidad 
de captura de 0,5 a 1 m / s, colocado 


17 


H15B0007 uno Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión 16 


H15B6006 uno Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m 16 


H16C0003 día Detector de gases portátil, para espacios confinados, con detector de gas 
combustible, O2, CO y H2S 


17/20/21 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
2/13/14/15/16/17
/18/20/21 


HBBAA007 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 3 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


13
1 


de
 1


84
 d


el
 d


oc
um


en
t e


16
43


16
b-


0c
d7


-4
f6


5-
bd


33
-d


1a
98


ed
51


2b
b_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


72
84


81
22


13
b9


2a
b6


c5
e8


82
24


cd
9d


a7
32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:132 


 


 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
2/13/14/15/16/17
/18/20/21 


HBBAC005 uno Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada 
con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado 
mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje 
incluido 


20/21 


HBBAE001 uno Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 


16 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
2/13/14/15/16/17
/18/20/21 


HM31161J uno Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con apoyo 
en la pared y con el desmontaje incluido 


10/20/21 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 


I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento correcto posterior 1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6/17 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4 


I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9/11 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
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I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 


I0000045 formación 10/12/13/18/21 


I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 


I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 


I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 


I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 


I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 


I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/17 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000065 Evitar proceso de soldadura a la obra 15 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 


I0000080 Elección de los materiales al diseño del proyecto 17 


I0000082 Aislamiento del proceso 17 


I0000083 Dispositivos de alarma 17 


I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 


I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17/18 


I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 
disolventes, etc.) 


20 


I0000092 Utilizar agua jabonosa para detectar fugas de gas 20 


I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 
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I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 


I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 


I0000096 no fumar 20 


I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con 
sierra radial 


20/21 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


11/13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6/9 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000156 Detección redes instalaciones empotradas o enterradas 16 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


 


  


 


E15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 


E15.E01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 


INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


MONTAJE DE BANDEJAS 


TRABAJOS EN ALTURA 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 


 situación: MANIPULACIÓN de acopio  


6 Pisadas sobre objetos 2 1 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 


 situación: HERRAMIENTAS  
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PELADO DE CABLES 


GOLPES CON EQUIPOS 


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 


 situación: AJUSTE Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES  


11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 


 situación: INSTALACIÓN MÓDULOS CONTADORES 


INSTALACIÓN ARMARIOS CONEXIONES 


 


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/6/9/10/11/14 


H1411112 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN 812 


14 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14 


H142BA00 uno Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y el cebado de arcos 
eléctricos, de policarbonato transparente, para acoplar el casco con arnés dieléctrico 


10 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


14 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14 


H1459630 uno Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y 
manga larga de cerraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y 
UNE-EN 420 


10 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/6/9/10/11 


H145F004 uno Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para 
estibadores de cargas con grúa y / o señalistas, homologados según UNE-EN 471 y 
UNE-EN 420 


11 
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H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1461110 uno Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


14 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/6/9/10/11/14 


H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1 


H147K602 uno Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, 
compuesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, 
conector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según 
UNE -EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481442 uno Mono de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65% 
-35%), color azul, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 
340 


1/2/6/9/10/11/14 


H1482422 uno Camisa de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, soldadores y / o 
trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65% -35%), color azulado con bolsillos 
interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 


14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


11 


H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X003 uno Bastida modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 


1 


HX11X004 uno Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a distinto nivel 1 
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HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad 
con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12810-
1 (HD-1000) 


4 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


4 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y llave de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con 
el desmontaje incluido 


1 


H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones superficiales 
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 
mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 
mm de diámetro anudada en la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el 
desmontaje incluido 


1 


H151AEL1 m2 Protección horizontal de aberturas con malla electrosoldada de barras corrugadas 
de acero 10x 10 cm y de 3-3 mm de diámetro embebido en el hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1 


H151AJ01 m2 Protección horizontal de aperturas de 1 m de diámetro como máximo, en techos, con 
madera y con el desmontaje incluido 


1 


H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el techo y con 
el desmontaje incluido 


1 


H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 


1 


H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, fijada 
con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 


1 


H152N681 m Barandilla de protección sobre techo o losa, de altura 1 m, anclada en zuncho 
perimetral de hormigón cada 2,5 mm con el desmontaje incluido 


1 


H1542013 uno Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 mm 3 m de altura, a base de perfiles 
metálicos anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno 
perforada con ojales perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje 
incluido 


14 


H1549002 m Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5 m de plancha 
nervada de acero galvanizado, tornapuntas de perfiles de acero anclados al terreno 
con hormigón cada 1,5 mm con el desmontaje incluido 


14 


H15B0007 uno Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión 16 


H15B6006 uno Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m 16 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 


1/2/4/6/9/10/11/1
3/16 
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a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
3/16 


HBBAE001 uno Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 


16 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
3/16 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico 1 


I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 


I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento correcto posterior 1 


I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 


I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la 
instalación 


1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4 


I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9/11 
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I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 


I0000045 formación 10/13 


I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 


I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 


I0000064 Suspensión de los trabajos a cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km / h 14 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000123 Asegurar la ausencia de tensión 16 


I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


11/13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000158 Accesorios dieléctricos (escala, banqueta, andamio, pértiga de tierra) si hay riesgo contacto 
eléctrico 


16 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


I0000165 En manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc., verificar que las líneas no están en 
tensión 


16 
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E15.E03 INSTALACIONES DE TENSIÓN MEDIA O ALTA - MONTAJE DE LÍNEAS ENTERRADAS 


EXCAVACIÓN DE ZANJAS, DESCARGA EN LA OBRA DE BOBINAS, TENDIDO DE CABLES, UNIONES, REMATES Y 
CONEXIONES 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 


 situación: Caída dentro de zanjas o pozos   


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 


 situación: Área de trabajo   


3 CAÍDA de objetos por desplome, DERRUMBE O DERRUMBE 1 3 3 


 situación: Deslizamientos de tierras de la zanja  


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 


 situación: Descarga a la obra de materiales   


5 CAÍDA DE OBJETOS DESPRESSOS 1 2 2 


 situación: Trabajos simultáneos a diferentes niveles   


6 Pisadas sobre objetos 2 1 2 


 situación: Itinerarios obra 


Área de trabajo  


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 2 4 


 situación: Manipulación de herramientas y corte de materiales  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 2 4 


 situación: Manipulación y proyección de materiales   


11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 2 3 4 


 situación: Descarga de materiales   


12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: Transporte y descarga de elementos   


13 SOBREESFUERZOS 3 2 4 


 situación: Manipulación manual y transporte de elementos pesados   


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: Trabajos en el exterior   


15 CONTACTOS TÉRMICOS 3 2 4 


 situación: Operación de soldadura   


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 


 situación: conexión  
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soldadura  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 3 4 


 situación: Polvo en el área de trabajo 


Gases de soldadura  


 


19 EXPOSICIÓN A RADIACIONES, IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 2 3 4 


 situación: arco eléctrico 


soldadura  


 


20 EXPLOSIONES 2 3 4 


 situación: soldadura oxiacetilénica  


21 INCENDIOS 2 3 4 


 situación: Operación de soldadura 


Existencia de instalaciones de gas enterradas  


 


23 INUNDACIONES 1 3 3 


 situación: Existencia de instalaciones de distribución de agua enterradas   


25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 


 situación: Área de trabajo   


26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 1 2 2 


 situación: Maquinaria de excavación   


27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 


 situación: Maquinaria de excavación  


 


 


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/3/4/5/10/11/1
2/20/21/25 


H1411117 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, con protectores auditivos, homologado según UNE-EN 812 y UNE-
EN 352-3 


1/2/3/4/5/10/11/1
2/21/25/26 


H141511E uno Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno, homologado según 
UNE-EN 50365 


1/2/3/4/5/10/11/1
2/16/20/21/25 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10 
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H142AC60 uno Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor 
inactínico semi oscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175 


19 


H142BB00 uno Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y el cebado de arcos 
eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplar el casco con arnés 
dieléctrico 


10/19 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


26 


H1432012 uno Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 


26 


H1446004 uno Máscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149 17 


H144D205 uno Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 
UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 


17 


H1459630 uno Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y 
manga larga de cerraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y 
UNE-EN 420 


15 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


9 


H145K4B9 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, logotipo color 
amarillo, tensión máxima 17000 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


3/4/5/6/14/16/23 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


2/3/4/5/6/9/10/11
/12/14/20/25 


H1465376 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la 
humedad, de piel rectificada curtida al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta 
de fuelle de desprendimiento rápido, puntera metálica, suela antideslizante, cuña 
amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


3/4/5/6/14/15 


H1474600 uno Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481442 uno Mono de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65% 
-35%), color azul, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 
340 


1/2/3/4/5/10/11/1
2/14/15/20/21/23
/25 


H1481654 uno Mono de trabajo para soldadores y / o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado 
(100%), color azul, trama 320, con bolsillos interiores dotadas de cremalleras 
metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470- 1 y UNE-EN 348 


15 


H1482422 uno Camisa de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, soldadores y / o 
trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65% -35%), color azulado con bolsillos 
interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 


15 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


25 
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H1488580 uno Delantal para soldador, de cerraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 
y UNE-EN 348 


15 


H148B580 uno Par de manguitos con protección para hombro, para soldador, elaborado con cerraje, 
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 


15 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X022 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 


1 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 
2,3'', zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


25 


H152V017 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y 
excavaciones con las tierras dejadas en el borde y con el desmontaje incluido 


3 


H153A9F1 uno Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón 
de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido 


4/12/25 


H1542013 uno Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 mm 3 m de altura, a base de perfiles 
metálicos anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno 
perforada con ojales perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje 
incluido 


14 


H15B6006 uno Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m 16 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/4/5/6/9/10/
11/12/13/14/15/1
6/17/19/20/21/23
/25/26/27 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/4/5/6/9/10/
11/12/13/14/15/1
6/17/19/20/21/23
/25/26/27 


HBBAE001 uno Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 


16 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/4/5/6/9/10/
11/12/13/14/15/1
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6/17/19/20/21/23
/25/26/27 


HM31161J uno Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con apoyo 
en la pared y con el desmontaje incluido 


20/21 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 25 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de zanjas para equipos 3 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4/11 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 


I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 14 


I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 
disolventes, etc.) 


20/21 


I0000096 no fumar 20/21 


I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con 
sierra radial 


10/20/21 


I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 


I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 


I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas 25 
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I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 


I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 


I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 


I0000111 Revisar entibaciones al empezar jornada trabajo. Precaución para interrupciones> 1día, 
lluvias o helada 


3 


I0000112 No apilar tierras al borde de la zanja (d = h zanja terrenos arenosos; d = 1 / 2h otros 
terrenos) 


3 


I0000117 No sobrepasar el peso máximo de 17 kg. en condiciones ideales de manipulación 13 


I0000119 Comprobar el estado de los aislamientos 16 


I0000120 Utilizar herramientas de doble aislamiento 16 


I0000121 Comprobar que el interruptor diferencial no esté puenteado 16 


I0000122 Enclaves los interruptores para evitar puestas en tensión inadvertidas 16 


I0000123 Asegurar la ausencia de tensión 16 


I0000124 Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión 16 


I0000125 Comprobar el estado de los enclaves eléctricos y mecánicos en fase de pruebas  16 


I0000126 Puesta a tierra y en curcircuit de todas las fuentes de tensión  16 


I0000127 Instalar el interruptor principal cerca del lugar de soldadura para cortar la corriente en caso 
necesario  


16 


I0000128 Comprobar el aislamiento de los cables de soldadura  16 


I0000129 No cambiar los electrodos con las manos desprotegidas  15 


I0000142 Evitar que chispas producidas por el soplete caigan sobre botellas, mangas o productos 
combustibles 


21 


I0000143 No realizar trabajos de soldadura en lugares donde se almacenen materiales inflamables 
o combustibles 


20/21 


I0000146 Mantener el lugar de trabajo libre de materiales combustibles  21 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2 


I0000156 Detección redes instalaciones empotradas o enterradas 20/21/23 


I0000158 Accesorios dieléctricos (escala, banqueta, andamio, pértiga de tierra) si hay riesgo contacto 
eléctrico 


16 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


I0000165 En manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc., verificar que las líneas no están en 
tensión 


16 
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E16 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 


E16.E01 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 


INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR EN EDIFICACIÓN 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 


 situación: ITINERARIOS A OBRA TRABAJOS EN ALTURA  


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 2 2 


 situación: MANIPULACIÓN de acopio  


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 


 situación: HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 


 situación: AJUSTE Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES  


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/9/10/14 


H1411112 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN 812 


14 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10/14 
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H142BA00 uno Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y el cebado de arcos 
eléctricos, de policarbonato transparente, para acoplar el casco con arnés dieléctrico 


10 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


14 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14 


H1459630 uno Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y 
manga larga de cerraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y 
UNE-EN 420 


10 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/4/9/10 


H145F004 uno Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para 
estibadores de cargas con grúa y / o señalistas, homologados según UNE-EN 471 y 
UNE-EN 420 


4 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1461110 uno Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


14 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/9/10/14 


H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1 


H147K602 uno Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, 
compuesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, 
conector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según 
UNE -EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481442 uno Mono de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65% 
-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según 
UNE-EN 340 


1/2/4/9/10/14 


H1482422 uno Camisa de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, soldadores y / o 
trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65% -35%), color azulado con bolsillos 
interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 


14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4 
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H1486241 uno Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchada con material aislante, bolsillos 
exteriores 


14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X003 uno Bastida modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 


1 


HX11X004 uno Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a distinto nivel 1 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y llave de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con 
el desmontaje incluido 


1 


H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones superficiales 
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 
mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 
mm de diámetro anudada en la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el 
desmontaje incluido 


1 


H151AJ01 m2 Protección horizontal de aperturas de 1 m de diámetro como máximo, en techos, con 
madera y con el desmontaje incluido 


1 


H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el techo y con 
el desmontaje incluido 


1 


H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, fijada 
con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 


1 


H152N681 m Barandilla de protección sobre techo o losa, de altura 1 m, anclada en zuncho 
perimetral de hormigón cada 2,5 mm con el desmontaje incluido 


1 


H1542013 uno Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 mm 3 m de altura, a base de perfiles 
metálicos anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno 
perforada con ojales perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje 
incluido 


14 


H1549002 m Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5 m de plancha 
nervada de acero galvanizado, tornapuntas de perfiles de acero anclados al terreno 
con hormigón cada 1,5 mm con el desmontaje incluido 


14 


H15B0007 uno Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión 16 


H15B6006 uno Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m 16 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


14
8 


de
 1


84
 d


el
 d


oc
um


en
t e


16
43


16
b-


0c
d7


-4
f6


5-
bd


33
-d


1a
98


ed
51


2b
b_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


72
84


81
22


13
b9


2a
b6


c5
e8


82
24


cd
9d


a7
32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:149 


 


 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/9/10/13/16 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/9/10/13/16 


HBBAE001 uno Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 


16 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/9/10/13/16 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico 1 


I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 


I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento correcto posterior 1 


I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 


I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la 
instalación 


1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4 


I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 
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I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 


I0000045 formación 10/13 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 


I0000064 Suspensión de los trabajos a cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km / h 14 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000123 Asegurar la ausencia de tensión 16 


I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


I0000165 En manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc., verificar que las líneas no están en 
tensión 


16 
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E17 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 


E17.E01 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 


OPERACIONES DE MONTAJE, MOVIMIENTO DE EQUIPOS, CONEXIONES DE TUBERÍAS, PRUEBAS DE PRESIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA  


TRABAJOS EN ALTURA 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 


 situación: MANIPULACIÓN de acopio  


6 Pisadas sobre objetos 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA ÁREA DE TRABAJO  


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 


 situación: HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 


 situación: AJUSTE DE MATERIALES CON RADIAL 


FIJACIÓN CON perforador 


 


11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 


 situación: MATERIALES PESADOS  


13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 1 2 


 situación: PARA SOLDADURAS  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/6/9/10/11/1
5 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


10 


H1423230 uno Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 
5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 


10 


H142AC60 uno Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor 
inactínico semi oscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175 


10 


H1459630 uno Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y 
manga larga de cerraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y 
UNE-EN 420 


10/15 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/4/6/9/10/11 


H145F004 uno Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para 
estibadores de cargas con grúa y / o señalistas, homologados según UNE-EN 471 y 
UNE-EN 420 


4/11 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/6/9/10/11/1
5 


H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1 


H147K602 uno Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, 
compuesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, 
conector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según 
UNE -EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481442 uno Mono de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65% 
-35%), color azul, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 
340 


1/2/4/6/9/10/11/1
5 


H1481654 uno Mono de trabajo para soldadores y / o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado 
(100%), color azul, trama 320, con bolsillos interiores dotadas de cremalleras 
metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470- 1 y UNE-EN 348 


10 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4/11 
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MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X003 uno Bastida modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 


1 


HX11X004 uno Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a distinto nivel 1 


HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad 
con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12810-
1 (HD-1000) 


4 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


4 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y llave de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con 
el desmontaje incluido 


1 


H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones superficiales 
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 
mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 
mm de diámetro anudada en la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el 
desmontaje incluido 


1 


H151AEL1 m2 Protección horizontal de aberturas con malla electrosoldada de barras corrugadas 
de acero 10x 10 cm y de 3-3 mm de diámetro embebido en el hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1 


H151AJ01 m2 Protección horizontal de aperturas de 1 m de diámetro como máximo, en techos, con 
madera y con el desmontaje incluido 


1 


H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el techo y con 
el desmontaje incluido 


1 


H1531114 uno Plataforma en voladizo, abatible para carga y descarga de materiales, de 1,4x1,7 m 
de plancha de acero gofrada y perfiles portantes de acero UPN 160, con barandillas 
laterales metálicas y cadena de acceso, fijada con puntales y con el desmontaje 
incluido 


4 


H15B0007 uno Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión 16 


H15B6006 uno Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m 16 
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HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
6 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
6 


HBBAE001 uno Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 


16 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/11/1
6 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico 1 


I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 


I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento correcto posterior 1 


I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 


I0000009 Realizar el relleno en el exterior del muro cuando éste esté en condiciones de entrar en 
servicio 


1 


I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la 
instalación 


1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4/11 
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I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9/11 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 


I0000045 formación 10/13 


I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 


I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000065 Evitar proceso de soldadura a la obra 15 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6 


I0000156 Detección redes instalaciones empotradas o enterradas 16 


I0000159 Para manipular cargas largas con grúa, utilizar viga de reparto 11 


I0000160 Trasladar materiales con la grúa dentro de una caja o sarcófago 4 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 
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E18 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 


E18.E01 APARATOS 


INSTALACIÓN DE APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


TRABAJOS EN ALTURA 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 


 situación: MANIPULACIÓN de acopio  


6 Pisadas sobre objetos 1 1 1 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 1 1 


 situación: HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 


 situación: AL PERFORAR, AGUJEREAR, FIJAR, BASES Y APARATOS  


13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 1 1 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/6/9/10/16 
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H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


16 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/4/6/9/10 


H145F004 uno Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para 
estibadores de cargas con grúa y / o señalistas, homologados según UNE-EN 471 y 
UNE-EN 420 


4 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1464420 uno Pareja de botas de media caña, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 
y UNE-EN ISO 20347 


14 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/6/9/10 


H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1 


H147L015 uno Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481442 uno Mono de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65% 
-35%), color azul, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 
340 


1/2/4/6/9/10/14/1
6 


H1485140 uno Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislante 14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


H1489890 uno Chaqueta de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón 
(65% -35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-
EN 340 


14 
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MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X004 uno Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a distinto nivel 1 


HX11X005 uno Escala modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 


1 


HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad 
con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12810-
1 (HD-1000) 


4 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


4 


HX11X052 uno Puente volado semi prefabricado para trabajos en aleros con plataforma de trabajo 
y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de seguridad 
integrado 


1 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H15118D1 m2 Protección con vela de lona de polietileno para protecciones superficiales contra 
caídas, con malla de refuerzo y ojales perimetrales, cuerda de sujeción, de diámetro 
12 mm, con el desmontaje incluido 


1 


H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y llave de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con 
el desmontaje incluido 


1 


H15151A1 m2 Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones 
superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de 
tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral 
de poliamida de 12 mm de diámetro anudada en la red, cuerda de sujeción de 6 mm 
de diámetro y con el desmontaje incluido 


1 


H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones superficiales 
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 
mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 
mm de diámetro anudada en la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el 
desmontaje incluido 


1 


H151AJ01 m2 Protección horizontal de aperturas de 1 m de diámetro como máximo, en techos, con 
madera y con el desmontaje incluido 


1 


H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 


1 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


4 
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H1531114 uno Plataforma en voladizo, abatible para carga y descarga de materiales, de 1,4x1,7 m 
de plancha de acero gofrada y perfiles portantes de acero UPN 160, con barandillas 
laterales metálicas y cadena de acceso, fijada con puntales y con el desmontaje 
incluido 


4 


H1542013 uno Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 mm 3 m de altura, a base de perfiles 
metálicos anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno 
perforada con ojales perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje 
incluido 


14 


H1549002 m Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5 m de plancha 
nervada de acero galvanizado, tornapuntas de perfiles de acero anclados al terreno 
con hormigón cada 1,5 mm con el desmontaje incluido 


14 


H15A2024 uno Alfombra portátil de neopreno para trabajo en planos inclinados 1/2 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/13/16 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/13/16 


HBBAE001 uno Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 


16 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/13/16 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento correcto posterior 1 


I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000018 No alterar bruscamente la estabilidad del edificio 4 


I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 


I0000021 Establecer puntos de referencia para controlar los movimientos de la estructura 4 


I0000022 Condena de la planta inferior en que se ha de hormigonar 4 


I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 4 
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I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000041 Sustituir la fabricación en obra para la prefabricación en taller 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 


I0000045 formación 10/13 


I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 


I0000064 Suspensión de los trabajos a cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km / h 14 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


4/13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000156 Detección redes instalaciones empotradas o enterradas 16 


I0000158 Accesorios dieléctricos (escala, banqueta, andamio, pértiga de tierra) si hay riesgo contacto 
eléctrico 


16 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


I0000165 En manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc., verificar que las líneas no están en 
tensión 


16 
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E18.E03 CONDUCTORES 


INSTALACIÓN DE CONDUCTORES PARA SISTEMAS Y APARATOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, 
SEGURIDAD PATRIMONIAL Y PARARRAYOS 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


TRABAJOS EN ALTURA 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 


 situación: MANIPULACIÓN de acopio  


6 Pisadas sobre objetos 1 1 1 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


PLATAFORMA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 1 1 


 situación: HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 


 situación: PERFORACIONES, perforadoras 


 ANCLAJES 


 


13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 1 1 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 
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H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/6/9/10/16 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


16 


H1457520 uno Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo 
reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 
y UNE-EN 420 


14 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/4/6/9/10 


H145F004 uno Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para 
estibadores de cargas con grúa y / o señalistas, homologados según UNE-EN 471 y 
UNE-EN 420 


4 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1464420 uno Pareja de botas de media caña, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, 
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 
y UNE-EN ISO 20347 


14 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/6/9/10 


H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1 


H147L015 uno Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481442 uno Mono de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65% 
-35%), color azul, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 
340 


1/2/4/6/9/10/14/1
6 


H1485140 uno Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislante 14 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


H1489890 uno Chaqueta de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón 
(65% -35%), color azul, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340 


14 
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MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X004 uno Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a distinto nivel 1 


HX11X005 uno Escala modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 


1 


HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad 
con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12810-
1 (HD-1000) 


4 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


4 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H15118D1 m2 Protección con vela de lona de polietileno para protecciones superficiales contra 
caídas, con malla de refuerzo y ojales perimetrales, cuerda de sujeción, de diámetro 
12 mm, con el desmontaje incluido 


1 


H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y llave de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con 
el desmontaje incluido 


1 


H15151A1 m2 Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones 
superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de 
tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral 
de poliamida de 12 mm de diámetro anudada en la red, cuerda de sujeción de 6 mm 
de diámetro y con el desmontaje incluido 


1 


H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones superficiales 
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 
mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 
mm de diámetro anudada en la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el 
desmontaje incluido 


1 


H151AJ01 m2 Protección horizontal de aperturas de 1 m de diámetro como máximo, en techos, con 
madera y con el desmontaje incluido 


1 


H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 


1 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


4 


H1542013 uno Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 mm 3 m de altura, a base de perfiles 
metálicos anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno 
perforada con ojales perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje 
incluido 


14 
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H1549002 m Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 2,5 m de plancha 
nervada de acero galvanizado, tornapuntas de perfiles de acero anclados al terreno 
con hormigón cada 1,5 mm con el desmontaje incluido 


14 


H15A2024 uno Alfombra portátil de neopreno para trabajo en planos inclinados 1/2 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/13/1
6 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/13/1
6 


HBBAE001 uno Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 


16 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/13/1
6 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento correcto posterior 1 


I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 


I0000045 formación 10/13 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 
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I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 


I0000064 Suspensión de los trabajos a cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km / h 14 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1/4 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


4/13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000158 Accesorios dieléctricos (escala, banqueta, andamio, pértiga de tierra) si hay riesgo contacto 
eléctrico 


16 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


I0000165 En manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc., verificar que las líneas no están en 
tensión 


16 


  


 


E20 INSTALACIONES AUDIOVISUALES 


E20.E01 APARATOS 


INSTALACIÓN DE APARATOS DE AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALITAS DE DISTRIBUCIÓN, CONTROL Y 
TELEMANDOS 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA  
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TRABAJOS EN ALTURA 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


EN ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 2 2 


 situación: MANIPULACIÓN 


MANTENIMIENTO 


acopio 


 


6 Pisadas sobre objetos 1 1 1 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


EN ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 


 situación: CON HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 


 situación: AJUSTE Y FIJACIÓN DE ELEMENTOS  


13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/6/9/10/14/1
6 


H1421110 uno Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 


16 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/4/6/9/10/14 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


VDA LE062398-R01
18/7/2024


Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: AVINGUDA SECTOR NORD
Situació: LA CANONJA


La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


P
àg


in
a 


16
6 


de
 1


84
 d


el
 d


oc
um


en
t e


16
43


16
b-


0c
d7


-4
f6


5-
bd


33
-d


1a
98


ed
51


2b
b_


fla
tte


ne
d.


pd
f a


m
b 


H
as


h 
M


D
5 


72
84


81
22


13
b9


2a
b6


c5
e8


82
24


cd
9d


a7
32







Memoria estudio de seguridad y salud. 


Urbanització PMU-1 “Canadell” La Canonja  


 


 


 página:167 


 


 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/6/9/10/14 


H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1 


H147L015 uno Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481442 uno Mono de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65% 
-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según 
UNE-EN 340 


1/2/4/6/9/10/14/1
6 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4/14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


H1489890 uno Chaqueta de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón 
(65% -35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-
EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X004 uno Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a distinto nivel 1 


HX11X005 uno Escala modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 


1 


HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad 
con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12810-
1 (HD-1000) 


4 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


4 
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H15A2024 uno Alfombra portátil de neopreno para trabajo en planos inclinados 1/2 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/13/1
6 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/13/1
6 


HBBAE001 uno Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 


16 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/13/1
6 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento correcto posterior 1 


I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4 


I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 
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I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000041 Sustituir la fabricación en obra para la prefabricación en taller 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 


I0000045 formación 10/13 


I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 


I0000064 Suspensión de los trabajos a cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km / h 14 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 


I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas) para manipular cargas 13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 6 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 2/14 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


I0000165 En manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc., verificar que las líneas no están en 
tensión 


16 


 


  


E20.E03 MONTADOS SUPERFICIALMENTE 


INSTALACIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS Y CABLEADOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 
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1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


TRABAJOS EN ALTURA 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 2 2 


 situación: MANIPULACIÓN 


MANTENIMIENTO 


 


6 Pisadas sobre objetos 2 1 2 


 situación: ITINERARIOS A OBRA 


ÁREA DE TRABAJO 


FALTA DE ILUMINACIÓN 


 


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 


 situación: CON HERRAMIENTAS  


10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 


 situación: Ajuste, COLOCAR Y FIJAR LOS MATERIALES  


13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 


 situación: MANIPULACIÓN MANUAL  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 


 situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/4/6/9/10/14/1
6 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/4/6/9/10/14 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 


16 
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lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/4/6/9/10/14 


H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1 


H147L015 uno Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 


1 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481442 uno Mono de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65% 
-35%), color azul, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 
340 


1/2/4/6/9/10/14/1
6 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


4/14 


H1487350 uno Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado 
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 


14 


H1489890 uno Chaqueta de trabajo para montajes y / o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón 
(65% -35%), color azul, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340 


14 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X004 uno Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a distinto nivel 1 


HX11X005 uno Escala modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 


1 


HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad 
con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12810-
1 (HD-1000) 


4 


HX11X021 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
espesor 


4 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 
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H15118D1 m2 Protección con vela de lona de polietileno para protecciones superficiales contra 
caídas, con malla de refuerzo y ojales perimetrales, cuerda de sujeción, de diámetro 
12 mm, con el desmontaje incluido 


1 


H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y llave de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con 
el desmontaje incluido 


1 


H15151A1 m2 Protección colectiva vertical de andamio tubular con red para protecciones 
superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de 
tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral 
de poliamida de 12 mm de diámetro anudada en la red, cuerda de sujeción de 6 mm 
de diámetro y con el desmontaje incluido 


1 


H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones superficiales 
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 
mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 
mm de diámetro anudada en la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el 
desmontaje incluido 


1 


H151AJ01 m2 Protección horizontal de aperturas de 1 m de diámetro como máximo, en techos, con 
madera y con el desmontaje incluido 


1 


H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 


1 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


4 


H15A2024 uno Alfombra portátil de neopreno para trabajo en planos inclinados 1 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/13/1
6 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/13/1
6 


HBBAE001 uno Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 


16 


HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/4/6/9/10/13/1
6 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico 1 
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I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 


I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento correcto posterior 1 


I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 


I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 


I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 


I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 


I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 


I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envoltorio o flejes originales 4 


I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento 
de trabajo específico 


4 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9/10 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 


I0000041 Sustituir la fabricación en obra para la prefabricación en taller 9 


I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 


I0000045 formación 10/13 


I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 


I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 


I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 


I0000064 Suspensión de los trabajos a cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km / h 14 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 


I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 


I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 
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I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 


I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 


I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 


I0000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas 1 


I0000152 Utilizar medios mecánicos (grúas, transpaletas, plataformas elevadoras) para manipular 
cargas 


13 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000161 Verificar que las conexiones de las máquinas se hagan con enchufes reglamentarios 16 


I0000165 En manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc., verificar que las líneas no están en 
tensión 


16 


 


  


 


G02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 


G02.G03 EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 


EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y / O MECÁNICOS CON O SIN entibación 


 


Evaluación de riesgos 


Id riesgo P G A 


1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 


 situación: ACCESO FONDO DE EXCAVACIÓN 


CIRCULACIÓN PERIMETRAL DE LA RASA 


 


2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 


 situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO 


ENCUENTRO DE MATERIAL 


 


3 CAÍDA de objetos por desplome, DERRUMBE O DERRUMBE 2 3 4 


 situación: ESTABILIDAD DE LA EXCAVACIÓN 


COLOCACIÓN DEL APEO 


 


6 Pisadas sobre objetos 2 1 2 


 situación: IRREGULARIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO  


9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 


 situación: HERRAMIENTAS MANUALES Y / O MECÁNICAS  


12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: ESTABILIDAD DE LA MAQUINARIA  
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APOYOS HIDRÁULICOS 


ZONAS DE PASO DELIMITADAS 


13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 


 situación: MANUALIDADES DE EXCAVACIÓN Y EXTRACCIÓN DE TIERRAS  


14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 


 situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  


16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 


 situación: EXISTENCIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SOTERRADAS  


17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 


 situación: POLVO TIERRAS  


25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 


 situación: CIRCULACIÓN INTERIOR DE OBRA  


26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 


 situación: MAQUINARIA  


27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 


 situación: MAQUINARIA  


P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 


 


EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


 


código UA Descripción riesgos 


H1411111 uno Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 


1/2/3/6/9/12/14/1
6/25/26 


H1431101 uno Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 


26 


H1432012 uno Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, 
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 


26 


H1445003 uno Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 


H145C002 uno Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 


1/2/3/6/9/14 


H145F004 uno Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para 
estibadores de cargas con grúa y / o señalistas, homologados según UNE-EN 471 y 
UNE-EN 420 


3/9/25 


H145K153 uno Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo 
color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 


16 


H1463253 uno Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 


16 
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H1465275 uno Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 


1/2/3/6/9/12/14/2
5 


H1474600 uno Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 


H147D405 uno Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 


1 


H147L015 uno Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 


1/3 


H147N000 uno Faja de protección dorsolumbar 13 


H1481242 uno Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65% -35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 


1/2/3/6/9/12/14/1
6/25 


H1485800 uno Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 


3/9/14/25 


 


MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


HX11X022 uno Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de ancho 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 


1 


 


SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


 


código UA Descripción riesgos 


H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 
2,3'', zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el 
desmontaje incluido 


1/3 


H152U000 m Cerrar de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno 
naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes de acero alojados con 
agujeros en el techo 


9/12/25 


HBBAA005 uno Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha 
a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/9/12/17/2
5/26/27 


HBBAB115 uno Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma 
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/9/12/17/2
5/26/27 
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HBBAF004 uno Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 
forma triangular con el borde negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 


1/2/3/6/9/12/17/2
5/26/27 


 


MEDIDAS PREVENTIVAS 


 


código Descripción riesgos 


I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 


I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 


I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 


I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 


I0000013 Orden y limpieza 2/6/17 


I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 


I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 


I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 


I0000021 Establecer puntos de referencia para controlar los movimientos de la estructura 3 


I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 


I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de zanjas para equipos 3 


I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 12 


I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9 


I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 


I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9/12/13 


I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 


I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 


I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 


I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 


I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 


I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 27 


I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26 


I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 


I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 


I0000083 Dispositivos de alarma 16 


I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 


I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 


I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
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I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas 25 


I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 


I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 


I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 


I0000111 Revisar entibaciones al empezar jornada trabajo. Precaución para interrupciones> 1día, 
lluvias o helada 


3 


I0000154 Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) a itinerarios y lugares de trabajo 2/6/12/25 


I0000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los lugares de trabajo 14 


I0000156 Detección redes instalaciones empotradas o enterradas 16 


I0000157 Control del nivel sonoro con sonómetro portátil 26 


I0000168 Mantener libre de agua, barro y lodos excavación y zanjas 2 


 


                  La Canonja, abril del 2024 


 


 


 


              Antoni Escarré París 


          Enginyer Tècnic Industrial 


              Col·legiat núm. 8.524 
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
NAVE MENSAJERÍA TORREFARRERA  


 
Nº CODIGO U DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 


 
Obra 


 
01 


 
Presupuesto de Seguridad y Salud 


   


Capítulo SS Salud y seguridad    
Capítulo 01 Equipo de protección individual    


1 H1411111 u Casco   de   seguridad   para   uso   normal,   contra     golpes,    
   polietileno  con  un  peso  máximo  de  400  g,    homologado    
   según UNE-EN 812 (P - 1) 10 


 
5,18 51,80 


2 H1411117 u Casco   de   seguridad   para   uso   normal,   contra     golpes,    
   polietileno con un peso máximo de  400  g,  con  protectores    
   auditivos, homologado según UNE-EN 812 y UNE-EN    352-3    
   (P - 2) 8,000 27,06 216,48 
3 H1421110 u Gafas   de   seguridad   anti-impacto   estándar,   con   marco    


   universal,  con  visor  transparente  y  tratamiento  contra  el    
   empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y   UNE-EN    
   168 (P - 3) 10 5,43 54,30 
4 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con estructura    


   universal de acero recubierto de pvc, con visores    circulares    
   de 50 mm color oscuro D oscuro D 5, aprobado según   UNE-    
   EN 175 y UNE-EN 169 (P - 4) 4,000 4,47 17,88 
5 H142AC60 u Pantalla  facial  para  soldadura  eléctrica,  con  estructura de    


   mano plegable y soporte de poliéster reforzado con fibra  de    
   vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor  inactial    
   semi-oscuro con protección DIN 12, aprobado  según    UNE-    
   EN 175 (P - 5)  


4,000 
 


7,82 
 


31,28 
6 H142BA00 u Pantalla   facial   para   proteger   contra   la   proyección   de    


   partículas  y  la  ceguera  de  arcos  eléctricos,  policarbonato    
   transparente, para fijar al casco con arnés dieléctrico (P - 6)    
    4,000 8,53 34,12 
7 H1432012 u Protector de auriculares, acoplado a la cabeza con arnés y    


   orejas antiruido, aprobado según UNE-EN 352-1  y    UNE-EN    
   458 (P - 8) 8,000 16,80 134,40 
8 H1431101 u Protector  de  oreja  de  tapa  de  espuma,  aprobado   según    


   UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 7) 200,000 0,22 44,00 
9 H1445003 u Máscara   de   protección   respiratoria,   homologada  según    


   UNE-EN 140 (P - 9) 50 
 


0,82 1.771,20 
10 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos,    uñas    


   e índices dedos y pulgar de piel, parte posterior de la   mano    
   y el manguito de algodón, forro interior y cierre elástico   en    
   la muñeca (P - 10) 10 1,43 14,30 
11 H1455710 u Par  de  guantes  de  corte  y bajada  de  alta resistencia para    


   ferralista, con dedos de  goma ásperos y palma     en soporte    
   de  algodón,  y  cierre  elástico  en  la  muñeca,      aprobados    


según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 11) 


12 H1459630 u Par de guantes de  soldador,  con  palma  de  cuero,  forro  interior de 
algodón y manga de ante largo forrada con  fuerte dril, aprobado 
según UNE-EN 407 y UNE-EN 420    (P - 


 
10 2,46 24,60 


12) 4,000 8,53 34,12 
13 H145A002    u Par  de  guantes  mecánicos  mínimos  de  protección  contra 


riesgos en trabajos de precisión como soldadura de argón, nivel 1, 
aprobado según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P -  13) 


4,000 8,25 33,00 
14 H145K153    u Par  de guantes  de material aislante para    obras eléctricas, clase  


00,  logotipo  beige, tensión  máxima 500  V, aprobado 
según UNE-EN 420 (P - 14) 4,000 18,83 75,32 


15 H1462242    u Par de botas de seguridad resistentes    a la humedad, cuero 
rectificado, con suela acolchada antideslizante y  antiestática, 
amortiguación de cuña para talón, lengüeta , desprendimiento 
rápido, con plantilla metálica y puntera  (P 
15) 8,000 23,63 189,04 
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16 H147D102 u Sistema anti-caída compuesto por  un  arnés  con  tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglutasy, bandas de muslo, soporte dorsal 
para fijación, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de 
arnés y hebilla anti-caida, incorporado en un elemento de amarre 
compuesto por un terminal fabricado, aprobado según UNE-EN 
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 (P -  
16) 


17 H147E001 u Montaje y desmontaje del sistema anti-caida formado por pescante, pieza 
enganchada en pilar, dispositivo retráctil autoblocante y arnés anti-
caida (P - 17) 


 
18 H147RA00    m Cuerda  de poliamida  de alta tenacidad, diámetro  16    mm, 


 
 
 
 
 
 


8,000 43,23 345,84 
 
 
 


8,000 25,44 203,52 


para sirga del cinturón de seguridad (P - 18) 8,000 4,59 36,72 
19 H1481542    u Mono  de  trabajo  para  yeseros  y/o  pintores,    poliéster  y 


algodón    (65%-35%),   blanco,    trama   240,    con   bolsillos 
interiores, aprobado según UNE-EN 340 (P - 19) 


4,000 20,33 81,32 
20 H1481654  u  Mono  de  trabajo   para  soldadores   y/o   trabajadores  de tubos, 


algodón sanforizado (100%), color azul vergara,  trama 320, con 
bolsillos interiores equipados con cremalleras metálicas, aprobado 
según UNE-EN 340, UNE- EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 20) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Obra 01    Presupuesto de Salud y Seguridad 
Capítulo SS   Salud y seguridad 
Capítulo 02    Protecciones colectivas 


 
1 H6AA2111   m  Valla móvil, de 2 m de altura, acero galvanizado, con malla 


electrosvoldada de 90x150 mm y 4,5 y 3,5 mm de D, marco de tubo 
de 3,5x2 m de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de 
hormigón, y con el desmontaje incluido  (P 
30) 262,000 2,78 1390 


2 HBC1GFJ1     u Luminaria  con  lámpara  intermitente  de  color  ámbar   con 
batería de 12 V y con el desmontaje incluido (P - 34) 


 
3 HBBAF004     u   Señal  de  advertencia,  normalizado  con  pictograma  negro sobre 


fondo amarillo, forma triangular con borde negro, lateral 41 cm, con 
cartel explicativo rectangular, para ser visto hasta 12 m de 
distancia, fijo y con el desmontaje incluido (P - 33) 


 
21 


 
H1485800 


 
u 


 
Chaleco  reflectante   con   tiras   reflectantes  en   la cintura, 


4,000 19,11 76,44 


   pecho y espalda, aprobado según UNE-EN 471 (P -  22)  
10 


 
13,74 


 
137,40 


22 H1482111 u Camisa de trabajo, algodón, con bolsillos exteriores (P - 21)    
    10 9,16 91,60 
23 H1487350 u Impermeable  con  chaqueta,  capucha  y  pantalón,  para   la    


   construcción, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor, 
aprobado según UNE-EN 340 (P - 23) 


 
8,000 


 
4,38 


 
35,04 


24 H1489690 u Chaqueta de trabajo para construcción, poliéster y   algodón    
   (65%-35%), beige, trama 240, con bolsillos, homologada 


según UNE-EN 340 (P - 24) 
 


10 
 


12,60 
 


126,00 
25 H148C580 u Par de manguitos con protección  de codo,  para     soldador,    


   elaborados  con  serraje,  homologados  según  UNE-EN 340,    
   UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 26)  


8,000 
 


8,24 
 


65,92 
26 H148A700 u Par   de   manguitos,   para   señalista,   elaborado   con  tiras    


   reflectantes, homologados según UNE-EN 340 y UNE-EN  
471 (P - 25) 


 
8,000 


 
16,54 


 
132,32 


27 H148D900 u Arnés  para  señalista,  con  tiras  reflectantes  en  la  cintura,    
   pecho, espalda y tirantes, aprobado según UNE-EN 340 y 


UNE-EN 471 (P - 27) 
 


8,000 
 


15,68 
 


125,44 


 
 
 


  TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN  INDIVIDUAL   4.183,40 
 


20,000 25,02 500,40 


 
 


5,000 


 
 


42,05 


 
 


210,25 
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4 HBBAA005 u  Señal  de  prohibición,  normalizada  con  pictograma  negro  sobre 
fondo blanco, forma circular con bordes y banda transversal que 
desciende de izquierda a derecha a 45º en rojo, diámetro 29 cm, 
con cartel explicativo rectangular,  para ser visto  hasta 12 m, fijo y 
con el desmontaje   incluido 
(P - 31) 5,000 34,70 173,50 


5 HM31161J    u       Extintor de fuego de polvo seco, 6 kg de carga,    con presión 
incorporada,   pintado,   con   soporte   de   pared   y   con  el 
desmontaje incluido (P - 37) 4,000 42,34 169,36 


6 HBBAC005    u       Señal indicativa de la ubicación de los equipos de   extinción 
de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, 
rectangular o cuadrado, lateral 29 cm, que se verá  hasta  12  m  de  
distancia,  fija  y  con  el     desmontaje 
incluido (P - 32) 5,000 28,34 141,70 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


desmontaje incluido (P - 40)  
210,000 7,19 1.509,90 


 


TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIONES COLECTIVAS 8.173,81 
 


Obra 01    Presupuesto de Salud y Seguridad 
Capítulo SS     Salud y seguridad 
Capítulo 03    Información Personal 


 
1 H16F1004     h Información    en    Seguretatidad    y    Salud    para    riesgos 


específicos de obra (P - 29) 10,000 21,00 210,00 
 


TOTAL INFORMACIÓN PERSONAL 210,00 
 


Obra 01    Presupuesto de Salud y Seguridad 
Capítulo SS     Salud y seguridad 
Capítulo 04    Instalación eléctrica 


7 H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, roja, para la protección 
de los extremos de las armaduras para cualquier    diámetro, 


 


 
8 


 
P127-EKJN 


 
m2 


con desmontaje incluido (P - 28) 
Montaje  y  desmontaje  de  andamios  tubulares   metálicos 


400,000 0,24 96,00 


   fijos formados por marcos de 70 cm y altura < 200 cm, con    
   bases   ajustables,   tubos   de   barra   transversal,   tubos de    
   cruce, plataformas de trabajo  de  anchura  al menos  60 cm,    
   escaleras de acceso, barandillas laterales, enchufes y red  de    
   protección de poliamida, colocados en todo el lado  exterior    
   y  amarres   cada  20   m2  de   fachada,  incluidos   todos  los    
   elementos de señalización estandarizados y transporte   con    
   una ruta total máxima de 20 km (P - 39)    
    250,000 7,46 1865,00 
9 P121-EKJZ m2 Amortización  diaria  de  andamios tubulares  metálicos fijos,    


   formados por marcos de 70 cm de ancho y altura < 200   cm,    
   con  bases  ajustables,  tubos  de  travesía,  tubos  de   cruce,    
   plataformas  de  trabajo  de  anchura  de  al  menos  60   cm,    
   escaleras  de acceso,  barandillas laterales, tomas  y  red   de    
   protección de poliamida colocada en todo el lado exterior   y    
   amarres   cada   20   m2   de   fachada,   incluidos   todos   los    
   elementos de señalización estandarizados (P38) 250,000 1,89 472,50 


       
10 PBCD-56H6 m Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de alto y con    


   desmontaje incluido (P - 43) 150,000 5,92 888,00 
11 PBC4-56GY m Cinta reflectante de  marcado, con soporte cada 5  m  y   con    


   el desmontaje incluido (P - 42) 120,000 6,31 757,20 
12    P151N-484Mm Valla  de  advertencia a 1  m  del perímetro,  altura 1  m  con    


 red  de  rosca  trenzada  de  poliamida  no  regenerada,   alta    
 tenacidad  de  4  mm  de  diámetro  y  80x80  mm  de cuerda    
 perimetral  de  poliamida  de  paso  de  malla  de  12  mm de    
 diámetro  anudada en la red,  fijada al soporte  de    montaje    
 metálico    para    acomodar    en    perforaciones    y    con el    
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Obra 01    Presupuesto de Salud y Seguridad 
Capítulo SS   Salud y seguridad 
Capítulo 05    Plan de seguridad y salud 


 
1 H16F1004     u Redacció del Pla de Seguretat i Salut segons el RD 1627/1997,  
  en desenvolupament d'un estudi de seguretat i salut que inclou:  
  memòria descriptiva (equips tècnics i mitjans auxiliars, riscos,  
  avaluació i mesures...), Plec de Condicions Particulars, plànols,  
  amidaments i pressupost.                                                                     1,000 2.032,82     2.032,82 


 
TOTAL INFORMACIÓN PERSONAL                                                                                                                                    2.032,82 
 
TOTAL SEGURIDAD Y SALUD                                                                                           14.941,00 


 
 
 
 
 
 


1,000 253,97 253,97 


 
 


20,000 


 
 


4,35 


 
 


87,00 


  340,97 


   
 


1 HG4243JM   u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciario,    de 
100 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P),  de sensibilidad 0,3 A, 
de desconexión fijo  instantaneo, conbotón de test incorporado e 
indicador mecánico de defecte, construido según las 
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN 
de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN, desmontaje incluido 
(P - 36) 


2 HG31917A    m Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con 
designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta 
del cable de PVC , para seguridad  y  salud , colocado en tubo y 
con el desmuntaje inclòuido (P - 35) 


  TOTAL PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
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27. Planos 
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